

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 75

Číslo související rámcové dohody: 01IN-004443 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 01IN-005837

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Úsek informatiky

Adresa: Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

GMtech s.r.o.

Sídlo: Michelská 29/6, Praha 4, 140 00

IČO: 02006154

DIČ: CZ02006154

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti Smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby vývoje dle nabídky, které jsou přílohami č. 1 a 2 této dílčí objednávky

Místo dodání: ŘSD s. p., Čerčanská 2023/12, Praha 4, 140 00

Termín dodání: U objednávky bude dílčí plnění - předávání a fakturace dle příloh:

- 1) 01_TS - 29.12 - Úpravy map. okna fáze II – tisky přehledů akce
Termín dodání: do 13 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.
- 2) 02_TS - 76 - Rozšíření workflow DMP odeslání žádosti na SU
Termín dodání: do 13 týdnů od nabytí účinnosti této dílčí objednávky.

Kontaktní osoba objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 315 855,-/ 382 184,55

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

Přílohy:

Příloha č. 1: 01_TS - 29.12 - Úpravy map. okna fáze II – tisky přehledů akce

Příloha č. 2: 02_TS - 76 - Rozšíření workflow DMP odeslání žádosti na SU

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.09.03
13:38:33 +02'00'

TS - 29.12 - Úpravy v mapovém okně fáze II - tisky přehledů akce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



NÁZEV POŽADAVKU:

TS - 29.12 - Úpravy v mapovém okně fáze II - tisky přehledů akce

PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí)	MJ [ČD]	Cena za MJ [bez DPH]	Cena celkem [bez DPH]
konzultant / analytik	2	████	████
projektový manažer	2	████	████
architekt / návrhář	3	████	████
programátor / kodér	25	████	████
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	2	████	████
specialista L1 podpory	1	████	████
specialista na majetkoprávní problematiku	0	████	■
geodet ve výstavbě/v KN	0	████	■
datový analytik / geomatik	0	████	■
CELKEM Kč bez DPH	35		282 860

ZADÁNÍ:

Tisk přehledu akce je nová možnost PDF tisku mapového podkladu, který bude sloužit k prezentaci stavu majetkoprávní přípravy akce ve zvoleném měřítku mapy, po jednotlivých mapových listech. Výsledkem bude jeden soubor PDF obsahující jednotlivé stránky, resp. mapové listy.

DETAILNÍ POPIS ŘEŠENÍ:

Pro tisk majetkoprávního přehledu akce jsou dány následující předpoklady:

- Tisk do formátu PDF
- Přednastavené měřítko tisku 1: 1000, 1: 2000, 1: 5 000
- Automaticky (systémově) volené pozice mapových listů (klad mapových listů) s využitím velkých formátů
- Přednastavené doplňkové kompoziční prvky a legenda
- Přednastavená (omezená) dostupnost mapových vrstev MPV

Klad mapových listů

Pro každé uvažované měřítko bude využit vlastní klad mapových listů. Klad bude umístěn automaticky tak, aby se minimalizovaly situace, kdy do konkrétního mapového listu, bude kresba zasahovat minimálně. Zcela se této situaci vyhnout nelze, nicméně systémovým procesem optimálního umístění kladu mapových listů bude omezen na nutné minimum. Mapové listy budou vždy orientované k severu.


Kompozice mapového listu

Každý mapový list bude obsahovat mapové pole a další mimorámové údaje. Nabídnuty budou měřítka tisku 1:1000, 1:2000 a 1:5 000. Tisk bude probíhat na formát A0, popř. A1. Příklad rozměru mapových listů v jednotlivých měřítkách, formátech a informativní velikost vybraných akcí MPV.




TS - 29.12 - Úpravy v mapovém okně fáze II - tisky přehledů akce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



Příklad mapové kompozice (obsah map. okna a legendy je ilustrativní)



TS - 29.12 - Úpravy v mapovém okně fáze II - tisky přehledů akce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



Mapové vrstvy

Mapové vrstvy, které budou při tisku k dispozici, vychází z existujících vrstev mapového okna MPV. K výběru obsahu mapy bude dostupných většina vrstev, vyloučeny budou pouze vrstvy, u kterých lze předpokládat, že jejich zahrnutí do tiskové sestavy bude mít zásadní vliv na výslednou velikost souborů PDF. Jde o vrstvy:

- Základní mapy (podkladové základní mapy středních měřítek)
- Ortofoto ČÚZK

Použití, dostupnost funkčnosti tisku

Tisk bude dostupný ze dvou míst v aplikaci. Dostupný bude přímo v mapovém okně detailu akce a dále bude k dispozici úloha Generovat mapový přehled akce v manažerském reportu akce.

úloha Generovat mapový přehled akce v manažerském reportu akce

V manažerském reportu akce budou současně dostupné úlohy Detail akce, Export XLSX a Export PDF sdruženy spolu s novou úlohou Generovat mapový přehled akce do nového menu Možnosti, obdobně jako v jiných částech aplikace.

The screenshot displays the 'MANAŽERSKÝ REPORT' interface. At the top, there's a tab labeled 'MANAŽERSKÝ REPORT'. Below it, the title 'I/12 Běchovice - Úvaly' is shown. A section titled 'Data o akci' contains a table with details about the case, including evidence number, communication, location, organizational unit, manager, status, type, and investment status. To the right, a 'MOŽNOSTI' (Options) menu is visible, listing actions: 'EXPORT XLSX', 'EXPORT PDF', 'GENEROVAT MAPOVÝ PŘEHLED AKCE', and 'DETAIL AKCE'. Below the data table, a section titled 'Stav vypořádání případů' shows a progress bar with five segments: 'Celkový počet všech případů' (100%), 'Nezaložené případy' (26%), 'Případy v řešení' (56%), 'Vypořádané případy' (18%), and 'Vyhlástrání' (0%). At the bottom, another 'MOŽNOSTI' menu is shown, identical to the one above, with the same four options.

Kliknutím na úlohu Generovat mapový přehled akce dojde k otevření detailu akce, karta Mapa, v nové záložce prohlížeče.

Mapový přehled akce v mapovém okně detailu akce


Tlačítka pro generování mapového podkladu umožní generovat dvě rozdílné úlohy

- Generování mapové přílohy smlouvy (*stávající funkčnost*)
- Generování mapového přehledu akce





TS - 29.12 - Úpravy v mapovém okně fáze II - tisky přehledů akce

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



(stávající možnost generovat map. přílohu smlouvy)

Při zvolení generování mapového přehledu akce je zobrazen dialog pro výběr formátu a měřítka tisku. Následně je v mapě zobrazeno vypočtené defaultní nastavení přehledu mapových listů. V dialogu je možné automatické umístění mapových listů posunout.



Defaultní nastavení mapových vrstev

Při kliknutí na volbu Generovat mapový přehled akce bude obsah mapového okna změněn na defaultní stav pro tuto úlohu. Aktivní budou vrstvy:

- Stav řešení (všechny vrstvy všech typů záborů a VB)
- WMS ČÚZK KN mapa
- Katastrální území

Po kliknutí na Tisk se provedou automatické procesy, spočívající ve vložení kladu listů odpovídajícímu zvolenému formátu a měřítku. Je vygenerován dokument PDF, který je podle nastavení prohlížeče buď nabídnut ke stažení, nebo přímo stažen a uložen do PC.

TESTOVACÍ SCÉNÁŘE (PŘÍLOHA):

Dostupnost úlohy generovat v mng reportu akce, nastavení tisku, vygenerování a stažení PDF, obsah výsledného PDF.



TS- 76 - Rozšíření workflow případů o stav Odeslána žádost na stavební úřad

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ



NÁZEV POŽADAVKU:

76 - Rozšíření workflow případů o stav Odeslána žádost na stavební úřad

PRACNOST:

Položka (role, příp. skupina rolí)	MJ [ČD]	Cena za MJ [bez DPH]	Cena celkem [bez DPH]
konzultant / analytik	0.5	████	████
projektový manažer	0	████	
architekt / návrhář	0	████	
programátor / kodér	3	████	████
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.)	0	████	
specialista L1 podpory	1	████	████
specialista na majetkoprávní problematiku	0	████	
geodet ve výstavbě/v KN	0	████	
datový analytik / geomatik	0	████	
CELKEM Kč bez DPH	4,5		32 995

ZADÁNÍ:

Přidání volitelného stavu případu "Odeslána žádost na stavební úřad" k relevantním typům případů mezi současné stavy "Podepsáno všemi vlastníky" a "Zveřejnění v registru smluv". U akcí majetkoprávního vypořádání staré zátěže je třeba evidovat tento stav pro jasné rozlišení případů, které před podáním na vklad "čekají" na souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku.

DETAILNÍ POPIS ŘEŠENÍ

V současné chvíli je pro všechny akce MPV nastaveno jednotné defaultní workflow. Vychází ze systémového nastavení. Systémové defaultní nastavení akce bude rozděleno na dvě, podle typu akce:

- Akce investiční
- Akce dodatečného majetkoprávního vypořádání

Defaultní nastavení pro akce dod. maj. vypořádání, bude upraveno výchozí workflow následovně.

Typ případu Výkup, Dar, Směna, Bezúplatný převod, Úplatný převod

Do workflow budou přidány tři nové stavy případu

- Odeslána žádost o souhlas SÚ s dělením pozemků
- Udělen souhlas SÚ s dělením pozemků
- Nesouhlas SÚ s dělením pozemků

Do výchozího workflow budou tyto stavy začleněny mezi stávající stavy Podepsáno všemi vlastníky a Zveřejnění v registru smluv, viz diagram. Při volbě stavu Odeslána žádost na dělení pozemků na SÚ a Udělen souhlas SÚ s dělením pozemků nebudou zaznamenávány kromě datumu žádné další informace. Při volbě stavu Nesouhlas SÚ s dělením pozemků bude povinně nutné uvést poznámku s důvodem nesouhlasu. Poznámka bude uložena do záložky Poznámky ve složce případu. V případě nesouhlasu SÚ se jako další stav předpokládá opakování odeslání žádosti o dělení na SÚ.

Záznam stavů bude k dispozici všem editačním typům systémových rolí. Stavy nebudou doprovázet žádná emailová upozornění, ve stavech se nebudou generovat žádné speciální typy dokumentů, k dispozici bude generování dokumentů typu F14 ostatní dokumenty.




TS- 76 - Rozšíření workflow případů o stav Odeslána žádost na stavební úřad



TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO VÝVOJ

Pozn. Stavy budou dostupné i pro akce investiční, jen nebudou ve výchozím workflow uvedeny. Pokud to charakter akce bude vyžadovat, budou moci být do workflow začleněné. Nebude nutná žádná další vývojová úprava, pouze se změní nastavení workflow dotčeného typu případu v nastavení akce.



TESTOVACÍ SCÉNÁŘE:

Začlenění nových stavů do workflow případů, záznam stavů, záznam stavů v záložce složky případu Podrobné informace, uvedení poznámky o nesouhlasu v záložce Poznámky složky případu.

Digitálně podepsal:
Datum: 03.09.2024 11:25:51 +02:00

