SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO ZARIZENI
A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

¢islo smlouvy: 4000256085

1.
Smliuvni strany

f 2

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Klisska 940/96, Klise, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znacka: C 23083 vedend u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, as. Cislo Gétu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé pIné moci spoleénosti

GasNet Sluzby, s.r.o.
Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo actu: 17837923/0300
ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjsé

jako vlastnik plynarenského zarizeni (dale jen ,viastnik PZ")

a

2.

Mésto Rokycany

Se sidlem: Masarykovo namésti 1, 337 01 Rokycany

Jednajici/zastoupen (jméno, funkce): Ing. Tomasem Radou, starostou mesta
ICO: 00259047 DIC: CZ00259047

Cislo G¢tu: 000000-0000225381

jako osoba vyvolavajici pfelozku plynérenského zafizeni (dale jen ,stavebnik”)

cl. 1L
Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pfeloZky

podminky jeji realizace a nabyti vlastnictvi ke zruSené Casti PZ stavebnikem. Potfeba pfelozky PZ je
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vyvolana realizaci stavby: ,Télocvicna a jidelna zakladnich $kol v centru Rokycan’, jejimz investorem
je stavebnik.

Rozsah prelozky PZ vcetné predpokladanych nakladu je spécifikovan ve stanovisku vlastnika PZ ze
Jeji technicke feSeni mize byt upfesiiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD"). Tyto zmény mohou mit vliv na vysi predpokladanych
nakladl na provedeni prelozky PZ.

Smluvni strany se dohodly podle ustanoveni § 70 zakona ¢. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani
a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakonl, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,energeticky zakon”), Ze stavebnik svym jménem a na své naklady pro
vlastnika PZ zajisti veSkeré Cinnosti spojené s provedenim prelozky PZ v rozsahu sjednaném v této
smlouvé a které budou vyplyvat z PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran
v obdobi pfipravy a realizace stavby pielozky PZ, za ucelem zajisténi jejiho fadného budouciho
provozu, zejména z hlediska bezpeénosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

cl. L.
Termin provedeni stavby

a to vcetné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni prelozky.

cl. IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1

U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat PD, ktera bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni zaméru dle zakona ¢. 283/2021Sb. Stavebni zakon, ve znéni
pozdéjsich predpisu (déle jen ,stavebni zékon") a predlozi ji k odsouhlaseni viastnikovi PZ.

Zavazuje se k zapracovani pripadnych pfipominek vlastnika PZ do PD. Pouze takova PD je
zpUsobilym technickym podkladem pro fizeni podle stavebniho zakona.

Zavazuje se zadat realizaci stavby prelozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro cinnosti na
plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrzi podminky této smlouvy a
stavbu prelozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvalenou vlastnikem PZ a
s podminkami stanovenymi vlastnikem PZ pro realizaci prelozky PZ v této smlouvé.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnii pred zahajenim stavby pielozky PZ nahlasil
termin zahajeni prostrednictvim webového rozhrani vlastnika PZ
na adrese: https://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ z divodu ustanoveni zaméstpance
vlastnika PZ, ktery bude provadét kontroly prelozky PZ. Zavaze zhotovitele pielozky PZ, aby
nejpozdéji pét pracovnich dni piredem oznamil vlastnikovi PZ zahajeni predepsanych zkousek v
souladu se stanoviskem vlastnika PZ k PD.

Vlastnik PZ je opravnén, nikoli viak povinen, provadét kontroly provadéni stavby prelozky PZ.
Pokud vyuzije svého prava proveést kontrolu, bude ji vykonavat pouze v nize uvedeném rozsahu:

1) Kontrola rozsahu certifikace zhotovitele a opravnéni/osvédéeni pracovnikii provadéjicich
prace na plynovych zarizeni
2) Kontrola dodrzovani prostorové normy v ramci vystavby plynového zafizeni a dodrzeni
odstupu od budov
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10.

3) Kontrola materialu (veskerého) zabudovavaného do plynového zafizeni vcetné jeho soucasti
a prislusenstvi

4) Kontrola podsypu, dna vykopu

5) Kontrola montaze (napf. svareci prace, technologicke kazné, svarecich automatu) a pokladka
plynového zafizeni

6) Kontrola ukonceni domovnich pfipojek

7) Kontrola montaze signaliza¢niho vodice

8) Kontrola zasypl a obsypl

9) Kontrola polozeni vystrazné folie

10) Kontrola provedeni a vysledki zkousek relevantnich k prislusnému typu stavby

11) Kontrola existence vychozi revize a potvrzeni prevzeti

12) Vedeni stavebniho deniku

13) Kontrola uzavérd

14) Kontrola ¢ichacky

15) Kontrola orientacnich sloupk

16) Kontrola chranicky, ochranné trubky

17) Kontrola geodetického zaméreni.

Vykonem kontroly na sebe vlastnik PZ nepiebird odpovédnost za vady stavby prelozky PZ, jeji
souladnost zejména, nikoli viak vyluéné, s projektovou dokumentaci, povolenim zaméru (je-li jej
tieba) nebo se stanoviskem GasNet, s.ro. vydanym jako provozovatelem vefejné infrastruktury.
Odpovédnost za dohled nad stavbou prelozky PZ, zejména vykon stavebniho dozoru, kontrola a
organizace jejiho provadéni a provedeni bude s odbornou péci vykonavat stavebnik.

Po dokonéeni stavby prelozky PZ zastupce vlastnika PZ provede kontrolu této stavby, zejména jeji
souladnost s geodetickym zaméfenim, projektovou dokumentaci stavby, s vydanym stanoviskem
GasNet, s.r.0. pro povoleni zaméru a dale s podminkami uvedenymi v této smlouvé. AZ po provéfeni
splnéni vyse uvedenych skute¢nosti umozni GasNet, s.r.o. vpuiténi plynu do stavby prelozky PZ.

Pfi realizaci prelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku vlastnika PZ k PD
pfelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, ledaze podminky budou
vychazet ze zmén pravnich predpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
prislusneho organu.

Je povinen provadét vsechny cinnosti souvisejici s realizaci prelozky PZ s odbornou peci.

Zavazuje se respektovat pripominky a pokyny vlastnika PZ vznesené pfi kontrolni cinnosti, které
nebudou v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz daldi podminky, které v terminu realizace prelozky
vyplynou ze zmén pravnich pfredpist, technickych norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti
prisludného organu. Tyto dal$i podminky musi vlastnik PZ zapsat do stavebniho deniku prelozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim prekladaného PZ
s/od distribucni soustavou/y, zejména naklady za pfipadné pouziti bezodstavkovych technologii
pro zasobovani stavajicich odbérateld a naklady vlastnika PZ spojené s (casti na odpojeni a
propojeni prekladaného PZ prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu Skody za unikly plyn
odpustény pii propoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provest odpoje a propoje podle schvaleného technologického
postupu, ktery odpovida standardu a bézné praxi v ramci obdobnych praci na PZ spolecnosti
GasNet s.r.o. Zhotovitel prelozky PZ tento postup predlozi vlastniku PZ k odsouhlaseni nejpozdéji
12 pracovnich dni pred zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo pferuseni
distribuce plynu zakaznikim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit u zhotovitele
pfelozky PZ zpracovani pfredbéiného pracovniho postupu a predlozit jej ve vlastnim zajmu
k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 kalendarnich dni pred zahajenim propojovacich praci,
aby vlastnik PZ mohl zabezpecit spinéni své povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona
a oznamit véas dotéenym Gcastnikim trhu s plynem prerugeni nebo omezeni distribuce plynu.
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Piedbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, piesnou specifikaci rozsahu odstavky

(mozno i vyznacit v situaci z projektu), predpokladanou dobu trvani odstavky a predpokladany

termin zahajeni a ukonceni odstavky, ktery musi splnovat nasledujici podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize predpokladany termin zahajeni a ukondeni odstavky
uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla doba del3i nez 7 kalendafnich dn(;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize predpokladany termin zahdjeni a ukonceni odstavky
uveést tak, aby mezi zahajenim a ukoncenim odstavky nebyla doba delsi nez pfedpokladana doba
odstavky navysena maximalné o 7 kalendafnich dnd.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele prelozky PZ k dodrZzeni oznameného terminu provadéni
propojovacich praci.

Stavebnik zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby predal vlastniku PZ dokumentaci pfelozky, ktera je k
datu prejimky prelozky uvedena na webové strance https://www.gasnet.cz/cs/technicke-
dokumenty/, a ktera je pro prislusné PZ relevantni. Tuto dokumentaci preda zhotovitel viastniku PZ
v elektronické podobé ve formatu PDF/A prostiednictvim portalu Distribuce plynu online na
webovych strankach vlastnika PZ (https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni?redirect_url=/dokume
nty) dle pozadavk( uvedenych v sekci Napovéda/Prejimky TD na uvedeném portalu (aktualni odkaz:
https://dpo.gasnet.cz/napoveda/prejimky-td). Uplnost predavané dokumentace musi na portale
schvalit zastupce vlastnika PZ.

Predani a schvaleni dokumentace stavby prelozky musi probéhnout pfed propojenim pfelozky PZ
s distribuéni soustavou

V pripadé, ze se jedna o prelozku samostatné plynovodni pfipojky (definovanou v ¢l. Il odst. 1 této
smlouvy) provadénou smiuvnim zhotovitelem viastnika PZ (dale jen ,Technicky partner”), mize
Technicky partner provést odpoje a propoje pred predanim dokumentace pfelozky pfipojky v
souladu s ustanovenim él. IV. pism. A. odst. 10 této smlouvy. Pfedani dokumentace preloZky pfipojky
bude provedeno nejpozdéji do 30 kalendarnich dnl od provedeni propojeni pfipojky.

Pfi pinéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat pfislusné obecné zavazneé
predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG), pokyny vlastnika, zapisy
a dohody smluvnich stran a podminky a vyjadreni vefejnopravnich organi.

PFi pInéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitini dokumenty vlastnika PZ,
které se vztahuji k vystavbé PZ a které jsou zvefejnény na jeho internetovych strankach
https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pripravé c¢i realizaci prelozky PZ, napf. Skody
na nemovitostech a jejich prislusenstvi, skody na polnich plodinach a porostech, na movitych
vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté; nahradit pokuty a dalsi sankéni platby
stanovené pfisluénymi organy za poruseni pfislusnych pravnich predpist souvisejicich se zfizovanim
a zprovoznénim prelozky PZ.

Po dokonéeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni
moci nebo jiny doklad, kterym bude osvédcena moznost stavbu prelozky PZ uzivat a jeho predani
v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ. V pfipadé vydani kolaudacniho rozhodnuti preda stavebnik
toto rozhodnuti s vyznacenou dolozkou pravni moci vlastnikovi PZ nejpozdéji do 30°dnt po nabyti
pravni moci & jiny doklad opraviujici k uzivani stavby prelozky PZ do 30 dnl od jeho vydani v
originale. Nezajisti-li stavebnik kolaudac¢ni rozhodnuti s dolozkou pravni moci €i jiny doklad
opraviujici k uzivani stavby pfelozky PZ nebo nepreda-li kolaudacni rozhodnuti s dolozkou pravni
moci nebo jiny doklad opraviujici k uZivani stavby pfelozky PZ vlastnikovi PZ ve sjednané Ihité
nebo formé, zavazuje se vlastnikovi PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu ve vysi 10
000 K¢ za kazdy zapocaty tyden prodleni. Za fadné dokoncenou prelozku PZ se povaiuje jeji
provedeni bez jakychkoliv vad a nedodélkd a jeji pfedani vlastnikovi PZ a nabyti pravni moci
kolaudacniho rozhodnuti ¢i nabyti GEinkd jiného dokladu, na zékladé kterého bude mozné stavbu
prelozky PZ uzivat, a jeho pfedani v originalnim vyhotoveni vlastnikovi PZ.



B. Vlastnik PZ

1.

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez predchoziho oznameni, po ohlaseni na misté stavby odpovédné
osobé, provést kontrolu zplisobu provadéni prelozky a .\riem pfedepsanych zkousek. Vlastnik PZ
pfi téchto kontrolach neprejima odpovédnost za vady provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G¢innou soucinnost a spolupraci pfi pinéni této smlouvy.

PFi kontrolach stavby pfelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku vedeného
zhotovitelem pfelozky PZ a pozadovat pInéni svych pripominek a pokynl v pozadovaném terminu.

cl. v.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi PZ se provedenim pfelozky PZ neméni a Ze realizovana
prelozka PZ, tj. nova cast, po propojeni s distribucni soustavou vlastnika PZ nahradi v souladu s §
70 odst. 3. energetického zakona dotéenou Cast vlastnikova PZ. Plvodni ¢ast PZ, tj. zruSenou cast,
ktera bude s ohledem na €l. Il odst. 1 této smlouvy podrobnéji urcena v pfiloze zapisu o predani
prelozky PZ, a pfipadné vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi
stavebnik okamzikem odpojeni od distribuéni soustavy (odpojenim od stavajiciho PZ).
Dokumentace vyzadovana k PZ nebude stavebnikovi ke zruSené casti PZ pfedana, nebot’ zrusena
¢ast PZ jiz neni plynovodem nebo pfipojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Zze plvodni ¢ast PZ, tj. zruSenou cast, je tieba
odstranit z pozemku. Nahrazeni dotéené &asti ruseného PZ nemé vliv na povinnost stavebnika
vlastnim jménem zkolaudovat preloZzenou c¢ast PZ (novou cast).

Smiuvni strany se dohodly, 7e povinnost zajistit zfizeni vécného bfemene ve smyslu sluzebnosti
(dale jen ,VB") ve prospéch vlastnika PZ ke viem dotcenym pozemkim, véetné jeho zapisu do
pfislusného katastru nemovitosti, jakoZz i vécna a formalni spravnost veskerych relevantnich
dokumentd, jde za stavebnikem, vyjma povinnosti zajistit zfizeni VB k pozemkdm ve vlastnictvi
vlastnika PZ.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze vyjma Ghrady za pfipadné zfizeni VB k pozemkim ve vlastnictvi
stavebnika, nese veskeré naklady na zfizeni VB vyluéné stavebnik. Uhradu za pfipadné zfizeni VB k
pozemkUim ve vlastnictvi stavebnika nese vlastnik PZ, a to v jednorazové vysi 500,- K¢ (bez DPH).

Stavebnik se zavazuje zajistit nejpozdéji pred vydanim stanoviska viastnika PZ k projektové
dokumentaci stavebnich objektu prelozek PZ pro ucely povoleni stavby dle stavebniho zakona
uzavieni smluv o budoucich smlouvach o zfizeni VB se véemi vlastniky pozemki dotéenymi
prelozkou PZ v rozsahu nize uvedeném, a to na zakladé vzor( poskytnutych vlastnikem PZ.
Uzaviené smlouvy o budoucich smlouvach o zfizeni VB se véemi vlastniky pozemkd dotcenymi
prelozkou PZ pieda stavebnik vlastnikovi PZ pfed vydanim stanoviska vlastnika PZ dle véty prvni
tohoto odstavce. Pripadné odchylky od vzor( je stavebnik povinen projednat s viastnikem PZ.
Smiluvni strany se dohodly, Ze rozsah VB vyznaceny v geometrickych planech k castem pozemki
dotcenym prelozkou PZ bude odpovidat u plynovodi a plynovodnich pfipojek:

a) do 4 bar véetné vzdy jeden metr na obé strany od pldorysu potrubi,
b) nad 4 bar do 40 bar vcetné vidy dva metry na obé strany od pldorysu potrubi,
¢) nad 40 bar vzdy ¢tyii metry na obé strany od pldorysu potrubi.

Stavebnik se dale zavazuje zajistit a predat vlastnikovi PZ nejpozdéji pred vydanim souhlasu
vlastnika PZ s technickou prejimkou pfelozky PZ 3x original geometrického planu pro vyznaceni
rozsahu vécného biemene, 1x vykaz délek a vymér a 1x CD nosic, nebo jiné pfedem dohodnuté
zaznamové médium, popfipadé elektronicky — vie bude zpracovano dle dokumentace distribucni
soustavy https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ (dale jen ,geometricky plan®).
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V pripadé, Ze stavebnik nesplni povinnosti uvedené vtomto odstavci, nebude prelozka PZ
propojena s distribucni soustavou. V pfipadé, ze se jedna o prelozku samostatné plynovodni
pripojky zhotovenou Technickym partnerem, zavazuje se stavebnik zajistit a predat viastnikovi PZ
geometricky plan nejpozdéji do 30 dnl od predanis prelozky PZ. Jestlize nedojde k predani
geometrického planu ve stanové Ihité, zajisti jeho vyhotoveni viastnik PZ za podminek uvedenych
dle odst. 7 tohoto clanku.

5. Nabude-li stavebnik po uzavieni této smlouvy do sveho vlastnictvi pozemek dotceny prelozkou PZ
pred zfizenim VB k tomuto pozemku, je povinen o této skutecnosti neprodiené informovat vlastnika
PZ a uzavrit s nim smlouvu o budouci smlouveé o zfizeni VB a/nebo smlouvu o zfizeni VB, které
v souladu s pfiloZenymi vzory upravi vztah mezi vlastnikem PZ a stavebnikem jako vlastnikem
dotceného pozemku. TotéZz plati v pfipadé, kdy stavebnik zajistil uzavieni smlouvy o budouci
smlouvé o zfizeni VB k prelozkou PZ dotéenému pozemku ve vlastnictvi tieti osoby a tento
pozemek nasledné nabyl do svého vlastnictvi. Pro pfipad porudeni povinnosti informovani viastnika
PZ se sjednava smluvni pokuta ve vy3i 10.000 K¢/pozemek. Pro pripad neuzavieni pfislusné smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 50.000 K¢/pozemek. Narok na uplatnéni nahrady skody timto
neni dotcen.

6. Vlastnik PZ se zavazuje v souladu s vyse uvedenymi smlouvami o budoucich smlouvach o zfizeni
VB, jejichz uzavreni zajistil stavebnik, zajistit na naklad stavebnika uzavieni smluv o zfizeni vécného
bfemene, jakoz i vypracovani a podani navrhu na vklad.

7.  Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim prokazatelné vynaloZené nezbytné naklady
na zfizeni VB k pozemkim dotéenym prelozkou PZ. Za nezbytné naklady se povazuji predevsim:

- Castky jednorazovych uplat prokazatelné uhrazené vlastnikiim pozemkud dotcenych prelozkou PZ;

- Castka za geometricky plan - cena geometrického planu do 100 bm prelozky PZ cini maximalné
4.500,- K¢ bez DPH, za kazdych dalSich zapocatych 100 bm prelozky PZ je cena geometrického
planu navySena o dalSich maximalné 3.500,- K¢ bez'DPH;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavreni smlouvy o zfizeni VB na zakladé
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 6.500,- K¢/1 smlouva;

- Castky za smlouvy o zfizeni VB - cena za zpracovani a uzavieni smlouvy o zfizeni VB bez pfedchozi
smlouvy o smlouvé budouci o zfizeni VB vcetné zajisténi jejiho podani ke vkladu do katastru
nemovitosti - v maximalni vysi bez DPH 7.000,- K&/1 smlouva;

- Castky odpovidajici uhrazenym spravnim poplatkim za navrhy na vklad prava VB do katastru
nemovitosti.

8. Je-li v katastru nemovitosti k pozemkim dotéenym plGvodnim (pfekladanym) PZ zapsano pravo
odpovidajici VB ve prospéch vlastnika PZ, zavazuje se stavebnik zajistit na své naklady do jednoho
roku od vydani kolaudacniho rozhodnuti, nebo jiného dokladu, kterym bude osvédcena moznost
prelozku uzivat, zruseni tohoto prava a padani navrhu na zapis vymazu VB v katastru nemovitosti,
k cemuz mu vlastnik PZ poskytne soucinnost. Nezajisti-li stavebnik vymaz prava VB dle tohoto
odstavce, zavazuje se uhradit vlastnikovi PZ smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy i zapocaty
mésic prodleni se spinénim povinnosti. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo vlastnika PZ
na nahradu skody v plne vysi. A

9. Stavebnik se zavazuje uhradit vlastnikovi PZ veskeré jim vynalozené naklady souvisejici s uzivanim
cizich nemovitych véci v nichz je ulozena prelozka PZ — nova cast nahrazujici puvodni ¢ast bez
pravniho titulu, zejména Castku odpovidajici uplatnénému bezdlivodnému obohaceni na strané
viastnika PZ za dobu ode dne propojeni prelozky PZ - nové casti s distribucni soustavou vlastnika
PZ do dne zfizeni VB k dotéenému pozemku.

10. Nahradu nakladl uhradi Stavebnik vlastnikovi PZ bezhotovostnim pfevodem pod variabilnim
symbolem, kterym je €islo této smlouvy, a to na zakladé doruceného vyuctovani,



el VI
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaru¢ni doba musi ¢init 60 mésicl ode dne predani prelozky PZ vlastnikovi PZ.

Stavebnik se soucasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ, Zze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost prejdou dnem predani pfelozky PZ ze stavebnika na
vlastnika PZ.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem pfelozky PZ nasledujici zplsob uplatnéni
naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je vlastnik PZ povinen to pisemné oznamit
zhotoviteli pfelozky PZ. Jakmile viastnik PZ odesle takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni o vadé zasle vlastnik PZ na adresu zhotovitele
prelozky PZ. Zhotovitel pfelozky PZ odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doruceni oznameni o
vadé, pokud se v daném pripadé pisemné nedohodne s vlastnikem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ
je povinen pisemné predat opravenou cast prelozky vlastnikovi PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpeci skody na prelozce PZ az do dne jejiho
predani vlastnikovi PZ.

cl. VIl
Registr smluv

Tato smlouva bude uvefejnéna v registru smiuv_dle zakona cislo 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smiuv (zakon o
registru smluv), ve znéni pozdéjsich predpisu.

Smlouvu bez zbytecného odkladu uvefejni stavebnik. Stavebnik zajisti, aby pfi uverejnéni této
smiouvy nebyly uvefejnény informace, které nelze uvefejnit podle platnych pravnich predpist
(zejména osobni Udaje zaméstnancu vlastnika PZ, jejich pracovni pozice a kontakty, telefonické i
emailové adresy a podpisy osob zastupujicich smluvni strany).

Smiluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo mozné
uverejnit.

cl. VIIL
Ochrana osobnich udaju

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich ddaja (dale jen ,0U") druhé strany pro Géely
podle této smlouvy, budou pfistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych a Géinnych pravnich
predpisy, upravujicich ochranu OU, a to za Géelem spinéni svych Gkoll vyplyvajicich z této Smlouvy,
dale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat bez pisemného souhlagu druhé strany tietim
stranam, s vyjimkou pfipadného fizeni vedeného pfed organy statni spravy nebo samospravy. Dale
se smluvni strany zavazuji, Ze v pfipadé potreby druhé strany vyvinou odpovidajici soucinnost pfi
feseni problematiky OU dané smluvni strany.

Vlastnik PZ je spravcem osobnich udaji subjektd tdaji. Informace o jejich zpracovani vyzadované
platnymi pravnimi predpisy, véetné jejich rozsahu a ucelu zpracovani, prehledu prav a povinnosti
vlastnika PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatell osobnich (daju, jsou zvefejnény na webové
strance vlastnika PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani
smlouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou subjektu udaji poskytnuty na jeho vyzadani,
adresované pisemné na adresu sidla vlastnika PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.



cl. IX.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po
jednom (1),

Tuto smlouvu Ize ménit nebo dopliiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smiuvnich stran uzaviraji, timto prohlasuji,
ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohlasuiji, Ze si text smlouvy prostudovaly a prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem
jejich svobodné, vazné, urcité a srozumitelné vile, ze ji uzaviraji dobrovolné, na dikaz ¢ehoz
pfipojuji své podpisy.

Pievede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. Il. odst. 1 této smlouvy, na novy subjekt,
zavazuje se pievést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a soucasné
oznamit viastnikovi PZ zménu investorstvi, ndzev a adresu nového stavebnika.

Tato smlouva se uzavira v souladu se zakonem ¢. 89/2012 Sb. ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpist a energetickym zakonem, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Jakékoliv provedené, byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Gdajd, jejichz
doplnéni se predpoklada, napf. oznaleni podepisujicich osob apod.) timto prohlasenim smluvni
strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén uvedenych
v predchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a (cinnosti dnem
uvefejnéni v registru smiuv v souladu s § 6 odst. 1 zakona o registru smluv.

Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba pfelozky PZ zahajena v dobé platnosti
této smlouvy, platnost této smlouvy neskonci dfive, nez bude stavba prelozky PZ dokoncena dle
podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i spInéni zavazkd dle ¢l. V. této smlouvy. Nebude-li
stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodluzuje se platnost této smlouvy o
pét let. Stavebnik neni opravnén zahajit realizaci prelozky PZ bez platné smlouvy o zajisténi prelozky
PZ. Timto ustanovenim nejsou dotleny zavazky, které ze své povahy maji trvat i po uplynuti
platnosti této smlouvy.

Stavebnik Viastnik PZ
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