

DOHODA

o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., mezi stranami dohody:

Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO: 00074276

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 43-6259620257/0100**

zastoupené: **Ing. Martinou Kulovou, ředitelkou muzea**

(dále jen „organizace“)

a

město Cheb

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb

IČO: 00253979

Bankovní spojení: **KB Cheb č.ú. 528331/0100**

zastoupené: **Ing. Janem Vrbou, starostou města**

(dále jen „stavebník“)

v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

- 1) Organizace je na základě povolení Ministerstva kultury ČSR č. j. 7492/88 ze dne 30. 05. 1988 vydaného pro tuto organizaci oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů (dále jen AV) ve smyslu ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
- 2) Stavebník bude provádět zemní práce na níže uvedených pozemcích v katastrálním území města Chebu (okr. Cheb). Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, se bude jednat o zásahy do území s archeologickými nálezy a tím budou dotčeny veřejné zájmy.

II.

Předmět dohody

Předmětem dohody je vymezení práv a povinností výše uvedených stran dohody při provádění AV na níže uvedených pozemcích.

III.

Místo provádění záchranného archeologického výzkumu

Stavba: Celková rekonstrukce vnitrobloku ulic Hradební – Dlouhá v Chebu.

Okres: Cheb

Obec: Cheb

Katastrální území: Cheb

IV.

Doba a podmínky provádění ZAV

- 1) AV bude prováděn v souvislosti se záměrem celkové rekonstrukce vnitrobloku ulic Hradební – Dlouhá v Chebu. Jedná se částečně o předstihový archeologický výzkum se záměrem exkavace a dokumentace veškerého antropogenního souvrství, které je v prostorové kolizi se stavbou a zároveň záchranného archeologického výzkumu antropogenních situací objevených v průběhu realizace stavby.
- 2) Samotná realizace a dokončení prací závisí na klimatických podmínkách a zjištěných archeologických situacích, předpokládaný objem pracovní činnosti je rozvrhnut minimálně na 45 pracovních dní. Ukončení se předpokládá do jara 2025.
- 3) Stavebník umožní pracovníkům organizace provádějící záchranný archeologický výzkum po celou dobu trvání výzkumu vstup na předmětný pozemek a realizaci nutného rozsahu zemních prací souvisejících s archeologickým výzkumem.
- 4) Odvoz a uskladnění nepotřebného výkopku hradí stavebník dle svých propozic.
- 5) Dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, stavebník hradí náklady ZAV.

V.

Cena a platební podmínky

- 1) Stavebník se zavazuje uhradit skutečnou výši prokazatelných nákladů záchranného archeologického výzkumu, doložených organizací, a to na základě faktur – daňových dokladů, vystavených organizací. Předpokládaná cena za archeologický výzkum v předpokládaném objemu do 103 m³ archeologických situací a 300 m liniových výkopů je **530 680 Kč** včetně DPH (slovy: pět set třicet tisíc šest set osmdesát korun českých).
- 2) Cena je navržena dle cenové nabídky organizace č. j. MCH0693/2024 ze dne 24. 7. 2024, včetně podmínek uvedených v této nabídce.
- 3) Předmětem dohody není zpětná sanace jam ani jejich zazimování.
- 5) Konečná cena provedených prací bude vyúčtována na základě skutečných nákladů vzniklých v průběhu realizace záchranného archeologického výzkumu.
- 6) Fakturace záchranného archeologického výzkumu bude prováděna průběžně, a to vždy s ukončením kalendářního měsíce. Pracovní činnost bude kontrolována a vzájemně odsouhlasena na základě zjišťovacího protokolu.
- 7) Odpovědná osoba za organizaci pro jednání ve smyslu zjišťovacího protokolu je Mgr. Michal Beránek, archeolog, vedoucí výzkumu.
- 8) Odpovědná osoba za stavebníka pro jednání ve smyslu zjišťovacího protokolu je Zdeněk Pospíšil.
- 9) Splatnost všech faktur bude 14 dnů.
- 10) Vystanou-li během realizace AV nepředpokládané změny podmínek či rozsahu realizace s vlivem na cenu AV bude tato změna (navýšení) řešena dodatkem této smlouvy.
- 10) Po skončení archeologického výzkumu bude vypracována archeologická zpráva ke stavbě ze strany organizace pro stavebníka. Její odevzdání je nezbytnou součástí závěrečné fakturace.

VI.

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato dohoda je platná dnem jejího podpisu druhým účastníkem dohody, a nabývá

účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Stavebník se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

- 2) Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každý z účastníků dohody obdrží po dvou stejnopisech.
- 3) Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou stran dohody. K jakýmkoli ústním ujednáním se nepřihlíží.
- 4) Strany dohody výslovně prohlašují, že jsou k právním jednáním zcela způsobilé, že tato smlouva je projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto dohodu podrobně přečetly, zcela jednoznačně porozuměly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoli v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a takto ji podepisují.
- 5) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. d) směrnice č. 29/2023 pro zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právníckými osobami zřízenými nebo založenými městem Cheb, schválené usnesením vedením města Chebu č. RM 688/16/2023 dne 30.11.2023, a její uzavření bylo schváleno vedením města dne 20.08.2024, číslo zápisu 30/24, bod č. 6.

V Chebu dne

V Chebu dne

.....
za stavebníka
Ing. Jan Vrba, starosta

.....
za organizaci
Ing. Martina Kulová
ředitelka muzea