
Smluvní strany:

1.1 Objednatel:

adresa (sídlo): 

zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu.:

Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha
příspěvková organizace zřízená Ministerstvem obrany ČR

U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6 
prof. MUDr, Miroslavem Zavoralem, Ph D., ředitelem 

61383082 

CZ61383082

(dále též jen „objednatel")
a

1.2 Technický dozor:

(statutární orgán: ') 

(zápis v OR;*)

První inženýrská, s.r.o.
Petr Žváček, jednatel a výkonný ředitel

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze,oddíl C, vložka 88139

adresa:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: 

číslo účtu:

Praha 3, Za Vačkovém 2275/9, PSČ 130 00

26698501

CZ26698501

(dále též jen „technický dozor“ nebo „TDI“)

I. Předmět plnění

Na základě výběrového řízení č. 4334/2016-ÚVN ze dne 16.6.2016 je předmětem plnění této smlouvy 
výkon technického dozoru investora (objednatele) a odborné technické pomoci při realizaci stavby 
(dále jen „výkon činnosti TDI")
„Ústřední vojenská nemocnice -  Vojenská fakultní nemocnice Praha, Technický dozor 
investora -  Garáže v ÚVN Praha pro techniku mobilních BIO týmů VZÚ“

1.1. (dále jen „stavba"). Specifikace výkonu činnosti TDI tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

1.2. V rámci výkonu činnosti TDI bude technický dozor dále zajišťovat níže uvedené činnosti:

převzetí a kontrola projektové dokumentace pro výběr zhotovitele
seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
s obsahem stavebního povoleni
vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami,



- odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního 
(montážního) deníku,
protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli, 
účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, 

dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby,
projednání dodatků a změn projektu, které navyšují náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužuji lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
pravidelně a v předstihu informovat investora o všech závažných okolnostech provádění díla 
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami uvedených ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi, 
kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se tanou 
nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnosti,
spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem,
spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu,
sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených 
v příslušných smlouvách,
uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončení 
stavby, hlášení archeologických nálezů,
spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatřeni na odvrácení nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi,
kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje 
zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí,
kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednáni o
odevzdání a převzetí,
kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebíráni v dohodnutých termínech, 
účast na kolaudačním řízení, 
kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem,
zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (zákon č.200/1994 Sb. a jeho 
prováděcí předpisy).
spolupráci při zpracování podkladů a hodnotících zpráv

1,3. Technický dozor se při plnění této smlouvy (výkonu TDI) bude řídit pokyny objednatele a 
postupovat v úzké součinnosti s objednatelem.

1.4. Technický dozor je povinen mít po celou dobu provádění výkonu činnosti TDI dle této smlouvy 
uzavřenou pojistnou smlouvou na pojištění profesní odpovědnosti, a to na pojistné plnění



II. Práva a povinnosti smluvní stran

2.1. Technický dozor se zavazuje provádět výkon činnosti TDI poctivě, pečlivě podle svých 
schopnosti a v souladu se zájmy objednatele.

2.2. Technický dozor není oprávněn činit právní úkony jménem objednatele.

2.3. Technický dozor je povinen oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při výkonu 
činnosti TDI a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.

2.4. Technický dozor není oprávněn jakkoli měnit stavbu, ani dávat jakékoliv jiné pokyny než 
předvídané touto smlouvou. Technický dozor není oprávněn přijímat jakékoliv listiny od 
zhotovitele stavby určené a adresované pro objednatele, ani jejich doručení jakkoliv potvrzovat.

2.5. Technický dozor je oprávněn dát pokyn k přerušení provádění stavby, pokud:

a) odpovědný zástupce zhotovitele stavby není dosažitelný,

b) je ohrožena bezpečnost prováděného stavby,

c) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provádění stavby, případně 
jiných osob,

d) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezeni tohoto pojmu v § 138 
zákona č. 40 /2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

2.6. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění díla upozorní technický dozor zápisem ve 
stavebním deníku zhotovitele stavby.

2.7. Objednatel se zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebnou součinnost nutnou 
k řádnému plnění povinností technického dozoru z této smlouvy vyplývajících, za tímto účelem 
se objednatel zavazuje poskytovat technickému dozoru potřebné doklady a konzultace.

III, Doba plnění

3.1. Výkon činnosti TDI zahájí technický dozor na výzvu objednatele ke dni zahájení provádění 
stavby, která bude technickému dozoru doručena nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením 
těchto prací. Předpokládaný termín zahájení plnění dle této smlouvy je 1.7.2016.

3.2. Výkon činnosti TDI bude technickým dozorem ukončen v den předání kompletní dokumentace o 
průběhu výstavby objednateli. Předpokládaný termín ukončení je 31.10.2016.

IV. Místo plnění

4.1. Místem výkonu činnosti TDI je stavba Ústřední vojenské nemocnice -  Vojem 
nemocnice Praha, U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6,

V. Odměna za výkon činnosti TDI

5.1. Objednatel se za níže uvedenýcřujodm ^ technickému dozoru odměnu za
výkon činnosti TDI ve výši měsíčně skutečně odpracovaných
hodin na předmětu díla.



5.2. Součástí této odměny jsou veškeré náklady související s řádným výkonem činnosti TDI, a to 
včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinnosti technického dozoru dle této 
smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě 
uvedeno, že technický dozor splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).

VI. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje na výkon činnosti TDI zálohu.

6.2. Odměna bude placena postupně na základě faktur vystavených technickým dozorem po 
skončení běžného měsíce. Technický dozor se zavazuje vystavit fakturu vždy do 15. dne po 
skončení měsíce.

6.3. Faktura vystavená technickým dozorem musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu 
dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a zákona a dani z přidané 
hodnoty, konkrétně musí obsahovat zejména:

a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,
b) číslo dokladu,
c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plněni,
d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

konstantní a variabilní symbol,
e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,
f) název díla, označení části díla,
g) důvod účtováni s odvoláním na smlouvu;
h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,
i) seznam příloh,
j) další náležitosti, pokud je stanoví obecné závazný předpis,

6.4. V případě, že daňový účetní doklad (faktura) nebude obsahovat náležitosti výše uvedené 
nebo k němu nebudou přiloženy řádné doklady (přílohy) smlouvou vyžadované, je objednatel 
oprávněn vrátit jej technickému dozoru a požadovat vystavení nového řádného daňového 
účetního dokladu (faktury). Právo vrátit tento doklad technickému dozoru zaniká, neuplatní-li 
jej objednatel do deseti pracovních dnů ode dne doručení takového dokladu technickému 
dozoru. Počínaje dnem doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) objednateli 
začne plynout nová lhůta splatnosti. Technický dozor, je však povinen opravit vady dokladu 
nebo doklad doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně 
vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že však takováto výzva nemá účinky spojené s 
vrácením daňového účetního dokladu (faktury) dle tohoto odstavce.

6.5. Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na šedesát (60) kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli.

6.6. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VIL Sankce

7.1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je technický dozor oprávněn požadovat 
zaplacení úroku z prodlení ve výši 2 % z dlužné částky za každý započatý dne prodleni až do 
úplného zaplacení dlužné částky.

7.2. V případě porušení povinností technického dozor při výkonu činnosti dle této smlouvy je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každé porušení 
povinnosti technického dozoru.

7.3. Výše uvedená smluvní pokuty není ničím limitována. Uhrazení smluvní pokuty není dotčeno 
právo poškozené smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí vznikla porušením smluvní 
povinnosti, které se smluvní pokuta týká.



7.4. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 60 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany

Vlit. Doba trvání a možnosti ukončení smlouvy

8.1. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, účinnost smlouvy zanikne ukončením výkonu činnosti 
TDI dle čl. 3.2. smlouvy.

8.2. Tuto smlouvu lze ukončit vzájemnou dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy nebo 
výpovědí.

8.3. Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud technický dozor:

a) nezahájí výkon činnosti do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení činnosti,

b) bude v prodlení s plněním závazku dle této smlouvy po dobu delší než 5 dnů,

c) bezdůvodně přeruší výkon činnosti TDI.

8.4. Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) na majetek technického dozoru bylo zahájeno insolvenční řízení,

b) návrh na prohlášeni konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku technického 
dozoru,

c) technický dozor vstoupí do likvidace.

8.5. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně Odstoupením od smlouvy nejsou 
dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

8.6. Každá ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu vypovědět bez udání důvodů. Výpovědní 
doba činí 30 dní a počíná běžet okamžikem doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

9.2. Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem.

9.3. Nestanoví-IS smlouva jinak, lze jí měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k 
návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení 
tohoto návrhu.

9.4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich 
nepůsobí neplatnost smlouvy jako cetku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé 
ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanoveni“) 
a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, 
jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti 
řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na zněni 
nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

9.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.



9.6. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost 
originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.

9.7. Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: specifikace předmětu činnosti TDI
Příloha č. 2: Pojistná smlouva (ověřená kopie)

V Praze dne 21. 7. 2016

ředitel Ústřední vojenské nemocnice - jednatel a výkonný ředitel
Vojenské fakultní nemocnice Praha



ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE
Vojenská fakultní nemocnice Praha

Specifikace předmětu Činnosti TDl.

„ÚVN -  Vojenská fakultní nemocnice Praha,
Technický dozor investora -  Technický dozor investora -  Garáže v ÚVN Praha pro 
techniku mobilních BIO týmů VZÚ“

Rozsah výkonu technického dozoru investora

V rámci výkonu technického dozoru se zabezpečuje zejména:

převzetí a kontrola projektové dokumentace pro výběr zhotovitele.
seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, 
s obsahem stavebního povolení,
vytyčení prostorové polohy stavby odborné způsobilými osobami,
odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního 
(montážního) deníku,
protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli, 
účast na kontrolním zaméření terénu zhotovitelem před zahájením prací, 
dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu 
realizace stavby
péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby,
projednání dodatků a změn projektu, které navyšuji náklady stavebního objektu nebo 
provozního souboru, neprodlužují ihůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby, 
pravidelně a v předstihu informovat investora o všech závažných okolnostech provádění díla 
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti cenových podkladů a faktur, jejich soulad 
s podmínkami uvedených ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě investorovi, 
kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se tanou 
nepřístupnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku,
v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující 
činnosti,
spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem,
spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu,

- sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a 
prací, kontrolu jejich výsledků a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod ),

- sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedených 
v příslušných smlouvách,
uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončení 
stavby,
hlášení archeologických nálezů,

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatřeni na odvráceni nebo omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi.



kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje
zhotovitele na nedodrženi termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí,
v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o
odevzdání a převzetí,
kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, 
kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech, 
účast na kolaudačním řízení, 
kontrolu vyklízení staveniště zhotovitelem,
zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (zákon č.200/1994 Sb a jeho 
prováděcí předpisy),
spolupráci při zpracování podkladů a hodnotících zpráv



CERTIFIKÁT
tímto se potvrzuje, že společnost

První inženýrská, s.r.o.
Za Vačkovém 2275/9 

13000, PRAHA 3 
IČO: 26698501

(dále jen „pojištěný“)

uzavřela s ČSOB Pojišťovnou, a.s., členem holdingu ČSOB, Zelené předměstí, Masarykovo nám.
1458, 532 18 Pardubice 

(dále jen „pojistitel11)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU AUTORIZOVANÉHO INŽENÝRA A TECHNIKA
A DALŠÍCH NEAUTORIZOVANÝCH OSOB

v následujícím rozsahu:

Pojistná smlouva č.

Doba trvání pojištěni: od 23.03.2016 do 23.03.2017 (tento den již není zahrnut do pojištění).

Místo pojištění/  územní rozsah Pojištění odpovědnosti za škodu se sjednává s územním rozsahem
pojištění: Česká republika a Slovenská republika

Rozsah pojištění: Pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu předmětu podnikání a
v rozsahu sjednaném ve výše uvedené pojistné smlouvě, která je dále 
upravena dle VPP OC 2014 a VPP OPR 2014

Pojištěná rizika: Pojištění odpovědnosti autorizovaného inženýra, koordinátora BOZP
a technika za újmu činného ve výstavbě v rozsahu zákona č, 
360/1992 Sb , ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění se vztahuje i na neautorizované osoby vykonávající činnost 
koordinace bezpečnosti práce dle zákona 309/2006 Sb.

Pojistná částka /limity 
pojistného plnění:

Spoluúčast:

V Praze, dne 14.3.2016

Potvrzeni se vydává na žádost pojištěného a je vázáno na platnost pojistné smlouvy.



První Inženýrská, s.r.o.
. Za Vačkovém 2275/9 A 
i 130 00 Praha 3 - Žižkov '  

IČ. 26698501


