
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele 03004237524 

 
která bude uzavřena dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení: 

Článek I - SMLUVNÍ STRANY     
                  
Objednatel:   Město Třebíč 

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené:  Milošem Hrůzou, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy 

na základě usnesení zastupitelstva města č. 9/6/ZM/2018 ze dne 
20.11.2018 

 IČ:   00290629 
  DIČ:   CZ00290629 
  Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč 

Číslo účtu:  329711/0100 
  Telefon:  568 896 100 

(dále jen „Objednatel“, anebo též „Zadavatel“) 
 
Zhotovitel:  KLEE s.r.o. 
                      Se sídlem:  Skalecká 350/3, 170 00 Praha 7 
  Zastoupen:   Bohuslavem Klee, jednatelem společnosti 
  IČ:   29259312 

DIČ:   CZ29259312 
  Bankovní spojení: MONETA Money Bank 

Číslo účtu:  223617075/0600 
Telefon:  +420 777 935 050 

  Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 281666 
  Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku): 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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Osoby pověřené Objednatelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní včetně převzetí díla:
Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic města, tel.:

- jednáním v technických záležitostech:
Lenka Eliášová, úsek investic, tel.:

Osoby pověřené Zhotovitelem:

- jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Bohuslav Klee, jednatel, tel.:

- jednáním o technických záležitostech (zástupce zhotovitele odpovědný za řádné plnění díla,
koordinací poddodavatelů (subdodavatelů) a řešení všech problémů souvisejících s realizací díla):
Bohuslav Klee, jednatel

Zástupce Zhotovitele pověřený řízením stavebních prací (stavbyvedoucí): Bedřich Kratochvíl, tel.:

Zástupce Objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla: Lenka Eliášová,
tel.:

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě.

Článek II - ÚČEL SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto účelem:

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své
nebezpečí sjednané dílo dle článku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Předmět díla je specifikován zejména
v těchto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět díla tak, jak je stanoven
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo způsobilé k užívání.

Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku IV. této smlouvy.

Předmětem díla je zhotovení díla pro Objednatele (do jeho vlastnictví):

„Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“,

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objektů (číslování dle soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb - položkového rozpočtu):

SO 01 Příprava území a bourací práce

SO 51 Cesta pro pěší, parkovací stání, kontejnery na odpad

SO 52 Obratiště

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace veřejných ploch u
plaveckého areálu na Polance, Třebíč“, zak. č. 2020-16, zpracované VMS projekt s.r.o., IČ
27394361, datum 09/2023 (dále jen „projektová dokumentace“).

Objednatel do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této smlouvy předá Zhotoviteli tuto projektovou
dokumentaci: „Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“, a to v počtu 1
paré v listinné podobě a 1x v elektronické podobě ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel
je povinen tuto projektovou dokumentaci na výzvu Objednatele ihned převzít, a to v sídle
Objednatele.

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními k realizaci
stavby a tohoto smluvního vztahu.
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Do předmětu díla patří m. j. následující práce a činnosti: 

- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 
provádění díla a zpětné protokolární předání jejich správcům, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených prováděním díla), 

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení včetně kontroly, údržby a oprav, 
přemisťování a následné odstranění 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 
se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení 
s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a včetně vyřízení 
nezbytných souhlasů a povolení 

- náklady za odběr vody, el. energie atd., 

- uvedení všech povrchů dotčených prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, oplocení apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
např. správcům sítí apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- zajištění zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště, skládky materiálu budou 
zabezpečeny proti krádeži, 

- přesun, odvoz a zpracování či jiné využití vytěžené dřevní hmoty, popř. odkup a likvidaci ostatní 
nevyužitelné vytěžené dřevní hmoty, 

- průběžná fotodokumentace všech stavebních objektů (1x na CD), 

- případné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetické zaměření dokončeného díla a inženýrských sítí (4x tištěné, 1x na CD) za dodržení 
podmínek obecně závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 
včetně dodání akceptačního protokolu vydaného výkonným správcem digitální technické mapy 
města dle této vyhlášky, 

- geometrický plán – 4x tištěný, ověřený oprávněným zeměměřičským inženýrem a potvrzený 
katastrálním úřadem. 

- zajištění vyřízení pravomocných kolaudačních rozhodnutí/souhlasů (objednatel poskytne 

zhotoviteli plnou moc). 

Součástí realizace předmětu díla je dokumentace skutečného provedení, která bude předána 
Objednateli v počtu 4 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. 



 4

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 

souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. 
- Části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny 

nápisem „beze změn“. 
- Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, 

která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
- U výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

II.2 Předmět díla je blíže specifikován rozpočty, které tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo, jako 
její příloha č. 1. 

II.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě 
a čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku Objednatele, je Objednatel povinen předat Zhotoviteli soupis těchto změn, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase 
plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

Změna závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku je možná v intencích ust. § 222 ZZVZ. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Při zadání těchto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální účinnou právní úpravou. 

II.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a Zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 občanského zákoníku provede dílo osobně, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobně (§ 1935 
občanského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel 
opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 
a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví 
(například ve smlouvě mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého plnění až do dne, kdy mu toto jeho plnění bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel má právo výše uvedené skutečnosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen 
na výzvu Objednatele ihned předložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli (subdodavateli), 
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jinak podstatným způsobem poruší tuto smlouvu.  

 Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným způsobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. 

 Pro případ porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
oproti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel 
učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání Objednatele 
provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných 
k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle 
smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení za dodržení režimu 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na zadání 
této veřejné zakázky „Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“, 
kterou Objednatel vybral jako nejvýhodnější nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle 
smlouvy provést v souladu se smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že 
Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem smlouvy v čase a kvalitě dle 
smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato smlouva i veškeré plnění Zhotovitele a status 
Zhotovitele je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto 
veřejnou zakázku.  
 

Článek III – PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNÍ, MÍSTO PLNĚNÍ  

III.1 Zhotovitel se zavazuje celé dílo provést, ukončit a předat Objednateli bez vad a nedodělků 
v následujících termínech: 

Termín zahájení díla od: 01.10.2024 

 Termín provedení díla do:  30.05.2025 

III.2 Zahájením díla se rozumí zahájení prací na realizaci díla na převzatém staveništi. 

Provedením díla se pro potřeby této smlouvy rozumí úplné dokončení (§ 2605 občanského 
zákoníku) a předání díla (všech služeb, dodávek a stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického 
vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační 
a kompletační činnosti celého díla), předání dokumentace skutečného provedení ve čtyřech 
vyhotoveních + 1 x v digitální podobě na CD, dodání pravomocných kolaudačních 
rozhodnutí/souhlasů a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. X. odst. X.2. této 
smlouvy, a jejich převzetí Objednatelem. 

III.3 Termín provedení díla dle odst. III.1 této smlouvy lze v průběhu realizace díla prodloužit 
na základě dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná 
ze smluvních stran nemůže ovlivnit (např. epidemiologická situace v ČR, archeologický výzkum, 
dlouhodobě nepříznivé klimatické podmínky apod.) a v důsledku níž nebudou moci práce na díle 
probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní nastalé překážky. Každá změna termínu dokončení díla 
ujednaného v této smlouvě musí být provedena formou písemného dodatku k této smlouvě. 

III.4 Obě strany se dohodly, že případné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
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finanční objem nepřekročí 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení díla 
a dílo bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně 
dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak. 

III.5 Místem plnění je Třebíč (k. ú. Podklášteří, pozemky parc. č. 122/1, 122/2, 122/3, 122/4, 122/8, 
122/11, 112/8), blíže viz projektová dokumentace. 

Článek IV – CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná:  

 Cena bez DPH Kč 

Cena za dílo celkem 7 980 000 

 
Slovy (cena bez DPH): sedm milionů devět set osmdesát tisíc 
 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty. Položkové rozpočty jsou nedílnou 
součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné 
do 31.12.2025. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data ukončení plnění dle této smlouvy.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení předmětu díla definovaného v čl. II, 
odst. II. 1 této smlouvy a pro splnění této smlouvy. 

 Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní 
zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla 
včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních a kurzových) během provádění díla, včetně 
zejména nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz a likvidaci odpadů, poplatků za skládky, 
nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání 
strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, ochrany souvisejících 
objektů, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, 
materiálů a dodávek, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních 
poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení 
prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na dopracování realizační 
projektové dokumentace, geodetické zaměření, geometrický plán, dokumentace skutečného 
provedení, náklady na autorská práva, náklady na účast Zhotovitele na kolaudačním řízení včetně 
nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených 
s realizací stavby. 

IV.4 Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v případě vyloučení prací Objednatelem z předmětu plnění, 
- v případě okolností popsaných v § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, 

v účinném znění. 

IV.5  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich 
ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud Zhotovitel provede některé z těchto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za součást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých změn bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v účinném znění.  

Ke každé změně bude vypracován podrobný položkový rozpočet změny (změnový list) ve shodné 
struktuře a formátu, jako je položkový rozpočet, který je přílohou této smlouvy. Položkový rozpočet 
změny bude předložen ve formátu xls. Ke každé změně Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli 
podrobný popis změny včetně specifikace použitých materiálů nebo technologií a odůvodnění této 
změny z pohledu realizace stavby. Zhotovitel současně předá Objednateli fotodokumentaci k 



 7

požadované změně a případně projektovou dokumentaci změny (bude-li to konkrétní změna 
vyžadovat). 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně: 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpočty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy v rozpočtu Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., případně ÚRS CZ a. s., 
v cenové úrovni dle aktuální cenové hladiny v době změny, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V případě záměny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, přičemž kvalitativně musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé záměně vyhotoví Zhotovitel přehled s uvedením původních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro případ záměny položek platí odst. IV.5 shodně. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základě dodatku 
k této smlouvě, a to před provedením příslušných prací.  

Článek V – FAKTURACE 

V.1 Veškeré řádně provedené práce budou fakturovány měsíčně. Fakturovat lze pouze 
za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení 
faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru určenému 
Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb (dále jen „zjišťovací protokol“). Zjišťovací protokol bude 
zpracován ve struktuře a členění položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 1. Zjišťovací protokol bude předložen ke kontrole v elektronické formě ve formátu 
MS Excel (.xlsx, .xls). Ve zjišťovacích protokolech musí být zachováno stejné číslování položek 
jako v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy). Veškeré částky budou uvedeny s přesností 
na 2 desetinná místa, množství měrných jednotek u jednotlivých položek bude uvedeno s přesností 
na 5 desetinných míst (zejména se jedná o staveništní přesuny hmot). Zjišťovací protokol musí 
obsahovat: 

- počet měrných jednotek sjednaných dle této smlouvy, 
- cenu za měrnou jednotku sjednanou dle této smlouvy, 
- celkovou cenu za položku sjednanou dle této smlouvy, 
- počet měrných jednotek provedených od počátku, za sledované období a zbývající počet 

měrných jednotek, 
- cenu za provedené množství měrných jednotek od počátku, za sledované období a za 

zbývající počet měrných jednotek. 

Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický dozor se vyjádří 
do pěti dnů po předání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž 
nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol. Faktura bude vyhotovena ve 2 originálech. Bez 
tohoto zjišťovacího protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného kalendářního měsíce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen na každé faktuře uvést název veřejné zakázky „Revitalizace veřejných ploch 
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u plaveckého areálu na Polance, Třebíč“. 
Předmět této smlouvy je nebo může být využíván k ekonomické činnosti a na předmět smlouvy 
bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„daňový doklad“). Na daňovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sdělení „Daň odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového 
dokladu objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli úrok z prodlení a případné penále 
vzniklé z důvodu prodlení objednatele s odvodem DPH zapříčiněného prodlením zhotovitele 
s doručením daňového dokladu objednateli. Finanční částku rovnající se úroku z prodlení 
a případnému penále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli na základě vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny za realizaci prací. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané 
ceny za realizaci prací (tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla 
(po kolaudaci) a po odstranění veškerých vad zjištěných při přejímacím, případně kolaudačním 
řízení. 

V.3 Konečná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- název veřejné zakázky Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč  
- číslo smlouvy objednatele 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, 
- sdělení „Daň odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury, pokud není 
pro konkrétní případ v této smlouvě uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doručit fakturu Objednateli 
do 3 pracovních dnů od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doručena později, 
prodlužuje se o toto prodlení lhůta její splatnosti. 

V.5 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže 
Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce může Zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
V případě víceprací (na základě dodatku k této smlouvě) může Objednatel požadovat předložení 
samostatné faktury. 

V.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, 
že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

V.9 Pokud v průběhu plnění díla dle této smlouvy objednatel získá na dílo nebo kteroukoli jeho část 
dotaci, bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Předmětem dodatku bude úprava konkrétních 
povinností zhotovitele ve vztahu k poskytovateli dotace.  

   Zhotovitel je povinen na fakturách uvádět údaje o zápisu v obchodním rejstříku či v jiném 
veřejném rejstříku dle § 435 občanského zákoníku. 
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V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude obsahovat 
nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn v průběhu běhu lhůty k její úhradě fakturu vrátit Zhotoviteli 
na doplnění nebo opravu a není v prodlení s její úhradou. V takovém případě se přeruší plynutí 
lhůty její splatnosti a nová lhůta splatnosti faktury začíná běžet vystavením opravené/nové faktury 
objednateli.  

Smluvní strany se výslovně dohodly, že peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

V.10 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k opravě s tím, že 
nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury Objednateli. 

Článek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle článku III., odst. III. 1 této smlouvy, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu nepřevezme staveniště, je 
Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení.  

VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním v termínu pro provedení díla  dle 
článku III., odst. III.1 této smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení při úhradě faktury, je Zhotovitel oprávněn Objednateli 
vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstraňování vad, se kterými bylo dílo 
objednatelem převzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o předání a převzetí 
díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady se kterou bylo dílo převzato, 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu 
a každý započatý den prodlení. Toto ujednání platí rovněž pro odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve lhůtě stanovené v článku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý započatý den prodlení. 

VI.7. Pokud Zhotovitel uzavře na provedení díla (části díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouvě o dílo nebo na základě požadavku 
Objednatele dle čl. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nepředloží požadované 
smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. 

VI.8 Pro případ, že Zhotovitel provede jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý jednotlivý případ změny či odchylky zvlášť (jednotlivou změnou či odchylkou je přitom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpočtu). 

VI.9 Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávněn vyúčtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení. 

VI.10 Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP 
je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení, za každý případ zvlášť.  

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné straně doručeno písemné 
vyúčtování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné 
strany uvedený v písemné výzvě. 



 10

VI.12 Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy 
pro konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovně dohodly, 
že věřitel má rovněž právo na náhradu škody vzniklé z porušení příslušné povinnosti, ke kterému 
se smluvní pokuta vztahuje. Na základě dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty 
rovněž uplatnit náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

Článek VII – STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) poddodavatelů, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího vč. podpisu, 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce (např. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné 
a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací a změn díla. Do této 
knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. 

 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatků a změn uvést do ní stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání 
zhotovitele doručené na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem 
oprávněným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro 
oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa. 
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Zhotovitel je povinen na základě žádosti zástupce objednatele bezodkladně předávat zástupci 
objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatků a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást 
plnění díla.  

 

 

 Článek VIII – STAVENIŠTĚ 

VIII.1  Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staveniště. 

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení díla 
dle článku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemně (e-mailem, datovou schránkou, 
případně v listinné formě poštou) sdělí Zhotoviteli termín předání staveniště alespoň 3 pracovní 
dny předem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveniště převzít. O předání staveniště 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele i Objednatele. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště, poruší podstatným způsobem tuto 
smlouvu.  

Předáním staveniště se rozumí oboustranný podpis zápisu o předání a převzetí staveniště 
oprávněnými osobami obou smluvních stran. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.  

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště. 

VIII.3  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.7  Nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit 
zařízení staveniště, staveniště vyklidit a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště včetně spotřeby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá Zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke znečištění přilehlých 
komunikací. 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupcům Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na staveniště, 
samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla 
(např. připojení pro PC, přístup na WC atd.). 

Článek IX – PROVÁDĚNÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, 
aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 
smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 
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všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 
dle smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou 
pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji 
a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným 
osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
součinnost. 

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení 
vlastníků nemovitostí dotčených prováděním díla byla jen na nezbytně nutnou dobu. 

IX.2 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, 
je povinen o této skutečnosti Objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedenou 
v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjádří 
písemně na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení vyrozumění. 
Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2595 občanského 
zákoníku. 

Souběžně s realizací předmětu díla bude probíhat realizace dalších investičních akcí (ČS 
Polanka Třebíč – investor VODOVODY A KANALIZACE, přeložka vzdušného vedení 
a úprava trafostanice – investor EG.D, a. s., Revitalizace plaveckého areálu na Polance, 
Třebíč – investor město Třebíč, Lávka na Polance, Třebíč – investor město Třebíč, 
Fotovoltaická výrobna na střeše SO 10 Provozní objekt – investor město Třebíč).  

Zhotovitel dále bere na vědomí, že v termínu 01.09.2024 – 31.05.2025 bude probíhat stavba 
nového mostu (Lávka na Polance, Třebíč investor město Třebíč) vedle stávajícího mostu 
(Bailey bridge) s tím, že na konci termínu realizace stavby lávky dojde k odstranění 
stávajícího mostu.  

V průběhu realizace akce Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, 
Třebíč (v období, kdy nebude možné používat cestu pro pěší kolem obvodu areálu), 
zhotovitel díla „Revitalizace plaveckého areálu na Polance, Třebíč“ Metrostav DIZ s. r. o. 
vybuduje přes plavecký areál bezpečný koridor pro pěší. Časový průběh prací bude 
zhotovitel koordinovat se zhotovitelem Metrostav DIZ s. r. o. 

Zhotovitel bere na vědomím, že část staveniště bude v určité době realizace využívat jiný 
z výše jmenovaných zhotovitelů. Z tohoto důvodu je povinen před zahájením stavby 
s těmito zhotoviteli zkoordinovat svůj postup prací. 

IX.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, 
aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže Zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávněn: 
- sám nebo prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění 

díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného 
vyúčtování díla, všichni účastníci smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky 
pro provádění cenové kontroly, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
investora a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, 
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné 
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správy, na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. 
Technický dozor nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba 
vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz 
k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život 
nebo zdraví osob pracujících na místě provádění díla při provádění díla či třetích osob, 

- sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla vlastní výkon činnosti 
koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny 
v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření 
a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými předpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 48 hodin předem. Pokud 
tak neučiní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 72 hodin předem a dohodnuta oběma stranami. 

IX.6 Pro případ, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávněn po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu předmětné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí 
ji Zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady Zhotovitel. Zhotovitel je povinen 
zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
(např. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovníků, v případě nedoložení 
požadovaných dokladů je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 
za každý i započatý den prodlení. Nedoložení požadovaných dokladů či prodlení s jejich 
doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel předloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozději však dva dny před předáním 
díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, a to alespoň 1 x za 14 dnů. 

IX.14 Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních 
ceníků, vydávaných RTS, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby 
měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se případně vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných 
se soutěžními a v plném rozsahu se rovněž na ně vztahují ustanovení této smlouvy, pokud 
se smluvní strany pro konkrétní práce výslovně nedohodnou jinak dodatkem k této smlouvě. 
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IX.16 Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se souvisejícími předpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen při provádění díla spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Určit koordinátora BOZP 
je povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provádět hlučné práce v souladu s čl. 2 obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 
města Třebíč o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh veřejnosti přístupných 
kulturních podniků a regulaci činností narušujících veřejný pořádek. 

Dle článku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v době nočního klidu zachovat klid a omezit 
hlučné projevy. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O nedělích a 
státem uznaných státních svátcích lze veškeré činnosti spojené s používáním strojů, přístrojů a 
zařízení způsobujících hluk (např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod.) 
provádět pouze v době od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

Objednatel nad rámec obecně závazné vyhlášky č. 6/2017 města Třebíč stanovuje, že 
Zhotovitel bude veškeré hlučné práce ve dnech pondělí až sobota provádět pouze od 07:00 
do 20:00. Omezení hlučných prací o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu se 
řídí v plném rozsahu vyhláškou. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolupůsobení při kontrole kontrolních orgánů 
a povinnosti uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se předmětu díla (tj. zejména 
originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů 
a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla).  

IX.20 Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost kontrolním orgánem pověřeným osobám 
při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout 
na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit 
prohlídku na místě. 

IX.21 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude po dobu 
záruční lhůty dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, 
hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením 
stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. Jakost 
dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.   

Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace 
a další dokumentace a dokumentů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla 
a podle kterých je povinen dílo včetně prováděcí projektové dokumentace zhotovit, zejména 
prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi 
a normami, a to před započetím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně 
na nevhodnost dokumentů upozornit objednatele ve smyslu ust. § 2594 občanského zákoníku. 
Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své 
náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami 
a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady 
škody, která v důsledku opomenutí zhotovitele objednateli event. tímto vznikne. Stejným 
způsobem je zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu 
se Smlouvou použije ke splnění svého závazku. 

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
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- v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VIII. 
smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a 

- neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí 
místa provádění díla; a 

- bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou 
– autorizovanou osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební 
deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého 
autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že 
odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 
živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady 
o odborné způsobilosti poddodavatele předloží Zhotovitel Objednateli na žádost 
Objednatele kdykoli a ihned.  

Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami 
zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, 
tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození 
majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. 

IX.22 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit následující: 

- Neprodleně odstranit veškerá znečištění a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provádět důkladnou kontrolu čistoty vozidel a stavebních strojů před výjezdem 
ze staveniště a v případě jejich znečištění zajistit jejich očistu. 

- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiálů v místě provádění díla. 
- Vhodnými technickými opatřeními řešit omezení větrné eroze deponie zemin (např. 

překrytí plachtami, kropení, v případě dlouhodobé deponie osetí apod.) 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 

do okolního prostředí vlivem větru (např. překrytí plachtami, kropení apod.). 
- Při přepravě sypkých materiálů zabraňovat jejich rozsypávání za jízdy (např. užitím 

uzavíratelných kontejnerů, zakrýváním apod.). 
- Omezit pojezd stavebních strojů po nezpevněných prašných plochách, omezit chod 

stavebních strojů naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v místě provádění díla a na staveništních 

komunikacích, aby nedocházelo k víření a vznosu prachových částic. 

V případě porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozornění Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den prodlení a za každé porušení zvlášť. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.23 Zhotovitel se zavazuje, že při zhotovování díla, resp. jeho části, neporuší práva třetích osob, která 
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 
škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 
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 Pověří-li Zhotovitel prováděním díla nebo jeho části poddodavatele, je povinen zabezpečit splnění 
závazku neporušit práva třetích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, poddodavatelem 
ve svých poddodavatelských smlouvách, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky. 
Za činnost svých poddodavatelů však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo prováděl sám, 
tzn. včetně povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v důsledku porušení této povinnosti, byť způsobené 
poddodavatelem, vzniknou. 

Článek X – ZPŮSOB  PŘEDÁNÍ A  PŘEVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že proběhne přejímací řízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozději na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokončit a předat (čl. III, odst. III.1 a odst. 
III.2). Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokončeno a připraveno 
k předání nejpozději 7 dnů předem. Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno 
a to včetně veškeré požadované dokumentace a převzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit Objednateli nejpozději 2 dny před zahájením 
přejímacího řízení kompletní předávací dokumentaci v 1 tištěném paré. Po odsouhlasení 
předávací dokumentace budou předána zbývající 3 tištěna paré. Všechny doklady budou tedy 
objednateli předány ve 4 vyhotoveních, pokud není uvedeno v konkrétním případě jinak. 

 Každé tištěné paré předávací dokumentace obsahuje zejména tyto doklady: 

- Seznam veškerých předávaných dokladů s očíslovanými přílohami, 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

− zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

− zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 
jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

− dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby 

− geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION  

− akceptační protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy města dle obecně 
závazné vyhlášky města Třebíče č. 2/2016, o vedení technické mapy města, 

− geometrický plán, 

− průběžnou fotodokumentaci všech stavebních objektů (1x na CD), 

− stavební deník (případně deníky) a knihu dodatků a změn, 

− certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shodě, 

− pravomocná kolaudační rozhodnutí/souhlasy, 

− veškeré další doklady nezbytné pro kolaudační řízení požadované správním orgánem v rámci 
tohoto řízení. 

Doklady, které jsou vyžadovány k předání v elektronické podobě, budou předány na CD nebo 
na jiném datovém nosiči. 
 
V elektronické podobě bude dodáno: 
- dokumentace skutečného provedení díla 
- geodetické zaměření provedeného díla a inženýrských sítí, 
- fotodokumentace 

 
Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nepředloží, nebude přejímací řízení zahájeno, 
neboť plnění Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel předá 
Objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá kolaudačnímu řízení.  
Převzetí všech dokladů uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
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v samostatném protokolu předloženém Objednateli Zhotovitelem. 
 
V případě žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvstane 
až při kolaudačním řízení. 

X.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo přebírá 
či nepřebírá a z jakých důvodů. 

 Dle § 2628 občanského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně 
nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 

 Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě převzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z přejímacího řízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstranění. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V případě, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo převzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno způsobem dle článku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V případě, 
že dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 občanského 
zákoníku), není Objednatel povinen předávané dílo převzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí díla přizvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání 
a převzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovně dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatněny 
při převzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele 
ještě ve lhůtě 20 dnů od převzetí díla a takto uplatněné vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dnů ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli, pokud se smluvní strany 
z technických, technologických, klimatických či jiných důvodů nedohodnou jinak. 

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a poté, co Zhotovitel předal Objednateli dílo a doklady 
uvedené v čl. X., odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouvě použit pojem den předání, 
rozumí se tím oboustranný podpis předávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo 
přejímá. 

X.5 Vadou se pro účely této smlouvy především rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy, 
nebo také nedokončená práce oproti předmětu díla dle článku II. této smlouvy.  

X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vyřešení věci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly 
se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou 
oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady 
a či ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků 
ze smlouvy. 

Článek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně 
závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
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Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil a Objednatel na jejich použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 měsíců. 

XI.4  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje 
sjednat nápravu. 

  Objednatel je oprávněn požadovat především: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 

(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel určí, 
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou Objednatel určí vzhledem k okolnostem),  

je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací), 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení občanského zákoníku. 
Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 
Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na 
celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, 
že Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstraněna do 15 dnů po zahájení jejího 
odstraňování. 

 V případě havarijní vady (tj. vady bránící řádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstranění vady nejpozději do 48 hod. po obdržení uplatnění vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstraněna ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran. 

Výše uvedené lhůty platí, pokud se smluvní strany z technických, technologických, klimatických či 
jiných důvodů nedohodnou jinak. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po stanoveném, případně 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstraňování vady, 
ale bude v prodlení s jejím odstraněním více jak 10 dnů, je Objednatel oprávněn (zmocnění 
pro Objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu, a to bez předchozího 
upozornění Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel 
na základě faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude specifikace 
prokazatelně vynaložených nákladů na odstranění vady. Za provedené práce i v tomto případě 
odpovídá Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dotčena. 
Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského 
zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 
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XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud 
se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

Článek XII – ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě (ujednání smluvních stran, které je označeno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listině) a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiný způsob změny 
této smlouvy se nepřipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K 
platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením 
z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní 
straně, která smlouvu takto porušila a dále z důvodu uvedených v dalších ustanoveních 
této smlouvy (např. v článku XIII. odst. XIII.3) nebo z důvodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným způsobem – pro potřebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno především: 
- prodlení Zhotovitele se zahájením prací o více jak 10 dnů, 
- přerušení práce na provedení díla, za toto přerušení se nepovažují technologické pauzy,  
- jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIV smlouvy, 
- uzavření smlouvy o prodeji či nájmu podniku či jeho části Zhotovitelem, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na třetí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak převedl práva 
z této smlouvy na jinou osobu, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu a další porušení 
označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších případech bude podstatné 
porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku. 

 
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla dle plateb díla dojednaných v čl. IV. 
této smlouvy. Zhotovitel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související 
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dokumentaci Objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění 
na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení 
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII, 
odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané vůči Zhotoviteli (pro případ prodlení 
Zhotovitele se splněním těchto jeho povinností) ve výši 20.000 Kč za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyúčtovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouvě. 

XII.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým 

je stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu", 
- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak a vyklidí staveniště, 
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do tří dnů 

od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

Článek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1  Objednatel je oprávněn bez souhlasu Zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, 
 Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.2 Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat Objednatele o těchto skutečnostech: 
- vstup Zhotovitele do likvidace, 
- vstup Zhotovitele do insolvenčního nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 
- zánik Zhotovitele bez likvidace, 
- o omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

smlouvy, 
- o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 

závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy rovněž Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.  

XIII.3 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve větě první tohoto odstavce 
je Objednatel oprávněn Zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Smluvní pokuta 
se nezapočítává na náhradu škody. 

Článek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠTĚNÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jejího 
předání a převzetí, a to i v případě že by ke škodě došlo i jinak (např. živelná událost), a z toho 
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důvodu je povinen sjednat odpovídající pojištění (dále odst. XIV.3. tohoto článku).

Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a jeho převzetí
Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech,

- plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody
vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části,
které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly
použity k provedení díla, kterými jsou zejména:

- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám
či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí
(opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho
činností v souvislosti s plněním smlouvy.

XIV.3 Zhotovitel je povinen:

- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojištěn ve výši
minimálně 5.000.000 Kč zejména proti škodám způsobeným jeho činností a vadami díla, včetně
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, případně pracovníky jeho poddodavatelů.

- zabezpečit pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky,

- při vzniku pojistné události zabezpečit veškeré úkony vůči pojistiteli,

- nést náklady na pojištění díla a zahrnout je do sjednané ceny díla.

Kopie pojistné smlouvy (případně pojistného certifikátu) na pojištění odpovědnosti byla
Zhotovitelem Objednateli poskytnuta před uzavřením této smlouvy. Poskytnutí kopie pojistné
smlouvy (případně pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou,

v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyúčtuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč
za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.

Článek XV - VYŠŠÍ MOC

XV.1 Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy, epidemiologickou situaci v ČR apod.

XV.2 Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem
ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana,
která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle čl. XII). Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní
straně.
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Článek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla 
z hlediska kvality a termínů, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 300.000 Kč, 
- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku až do celkové 

výše bankou zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustranně potvrzeno v předávacím protokolu 
(tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy). 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) před podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která 
musí být splněna, aby bylo možno smlouvu o dílo uzavřít. 
Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouvě o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem, které bude potvrzeno oběma smluvními stranami v předávacím protokolu). V případě 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouvě o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nepřetržitou platnost bankovní záruky za řádné provedení díla z hlediska kvality 
a termínů i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dnů. V takovém případě je Zhotovitel povinen 
včas (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky přerušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to buď dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
původní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Prodlení 
delší než 30 dnů bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajištění svých závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za 
jakost poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla, které případně vzniknou 
v záruční době, a to za těchto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 300.000 Kč, 
- banka se rovněž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladně jakoukoli částku 

až do celkové výše jí zaručené částky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od předání díla Objednateli a jeho převzetí 
Objednatelem (tímto termínem je myšlen termín provedení díla dle čl. III, odst. III.1 této smlouvy) 
do konce záruční doby na díle dle smlouvy o dílo (tj. do konce záruční doby uvedené v čl. XI, 
odst. XI.3 této smlouvy). 

Bankovní záruka za odstranění vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli řádně předána v originále 
listiny nejpozději 20. den ode dne předání a převzetí díla (den podpisu předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami). 

V případě, že dílo bude předáno a převzato v jiném než v této smlouvě uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel předat Objednateli bankovní záruku za odstranění vad díla platnou od 20. dne 
od předání díla Objednateli a jeho převzetí Objednatelem do konce záruční doby na dílo dle smlouvy 
o dílo, kdy platnost této bankovní záruky počíná od 20. dne ode dne skutečného předání a převzetí 
díla. 

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstranění vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě 
Objednateli nepředloží, má Objednatel právo na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této 
povinnosti ve výši 20.000 Kč. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. Prodlení delší než 
30 dnů bude považováno za podstatné porušení smlouvy. 

Lhůty uvedené v tomto článku jsou počítány v kalendářních dnech. 
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Článek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOVĚDNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem 
na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem 
či jeho poddodavateli. V případě, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zaměstnávání 
či nedodržení pracovně právních předpisů a odpovídajících podmínek práce včetně bezpečnosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v případě, že k plnění veřejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v čl. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmíněné podmínky poruší, 
bude mu vyúčtovaná smluvní pokuta dle čl. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. V případě, že Zhotovitel nezajistí řádné 
a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům ve smyslu tohoto článku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každou 
opožděnou platbu těmto poddodavatelům. 

Článek XVIII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv).   

XVIII.2 Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však 
může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění (případně 
ve znění předpisů jej nahrazujících) a na straně Objednatele jsou oprávněni se se smluvním 
vztahem seznámit zastupitelé města. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran učiněné před uzavřením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzavření této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funkční 
postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného smlouvou 
zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat 
nedotčena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (např. nárok na smluvní pokutu a na 
náhradu škody). 

XVIII.5 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, jejímu 
obsahu plně porozuměly (rozuměly i všem ve smlouvě použitým pojmům a nemají pochybnosti 
o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých 
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují 
svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  

XVIII.6 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude podepsána kvalifikovaným certifikátem pro 
elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis osobami, které jsou oprávněny jednat 
jménem smluvních stran. 

XVIII.8 Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha: č. 1 – položkové rozpočty 

XVIII.9 Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným 
zadáním (dle zákona o zadávání veřejných zakázek) této veřejné zakázky Objednatelem 
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a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským 
zákoníkem a případně i obchodními zvyklostmi, platnými v českém právním řádu. Účastníci této 
smlouvy se výslovně dohodli (ujednání o volbě práva - pokud zde půjde o smluvní vztah 
s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné vztahy i vztahy 
budoucí, související s výše uvedeným předmětem této smlouvy a tímto smluvním vztahem, 
se v plném rozsahu, pouze, výlučně a bez jakýchkoli výhrad, výjimek nebo omezení řídí českým 
právním řádem (rozhodným, zvoleným právem, je české právo) a všechny případné spory 
z něho pramenící budou řešeny českými soudy a dalšími českými kompetentními orgány 
(smluvní strany se dohodly, že nepůjde-li příslušnost českého soudu nebo jiného 
kompetentního orgánu určit jinak, bude se řídit dle sídla Objednatele – sjednání místní 
příslušnosti ve smyslu § 89a z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů) dle českého práva, a to v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více 
jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. Komunikace mezi smluvními 
stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat v českém jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 

XVIII.10  Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doručovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouvě. Pokud by došlo ke změně této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skutečnost ihned písemně sdělit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouvě. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti 
(např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, bude za den 
doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v místě sídla Zhotovitele, nebo uložena na poště, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávněna(y) tento 
smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady 
a podmínky pro platné uzavření této smlouvy. 

XVIII.13 Pro případ, že Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť 
nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dobře čitelná a srozumitelná, a že před uzavřením smlouvy využil možnosti 
dodatečného vysvětlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
neshledal, že by některé ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvláště nevýhodné, hrubě 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené městem Třebíč, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, 
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, 
že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
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XVIII.17 O uzavření této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 
27/19/RM/2024 ze dne 08.08.2024 

 

 

V Třebíči dne:        V Třebíči dne:  

 

Objednatel:         Zhotovitel: 

Město Třebíč   KLEE s.r.o. 

 

 

 

_______________________    ________________________ 

Miloš Hrůza       Bohuslav Klee 
místostarosta       jednatel 



Stavba:

Objednatel: IČO:
DIČ:

Projektant: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ:
170 00

Rekapitulace

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem bez DPH CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

9 655 800,00

Za zhotovitele

VMS Projekt s.r.o.

0,00

0,00

7 980 000,00

1 675 800,00

9 655 800,00

7 980 000,00

KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3
Praha 7

Položkový rozpočet stavby

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na 

Polance, Třebíč



Stavba:

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ:

170 00

Vypracoval:

REKAPITULACE Celkem

Cena celkem bez DPH 7 980 000,00

Snížená DPH 15% 0,00

Základní DPH 21% 1 675 800,00

Cena celkem s DPH

v dne

Za objednatele

REKAPITULACE

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, 

Třebíč

KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3

Praha 7

VMS PROJEKT s.r.o.

Za zhotovitele

9 655 800,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílčích objektů

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem

Stavba 0,00 7 980 000,00 1 675 800,00 9 655 800,00

SO 01 0,00 49 800,00 10 458,00 60 258,00

SO 51 0,00 3 889 401,25 816 774,26 4 706 175,51

SO 52 0,00 3 925 389,46 824 331,79 4 749 721,25

VRN 0,00 115 409,29 24 235,95 139 645,24

0,00 7 980 000,00 1 675 800,00 9 655 800,00Celkem za stavbu

Vedlejší rozpočtové náklady

Cesta pro pěší, parkovací stání, 

kontejnery na odpad

Obratiště

Příprava území a bourací práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4
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Stavba: SO 01

Objekt: SO 01

Rozpočet: SO 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ:

170 00

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 49 800,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 49 800,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

60 258,00

49 800,00

Skalecká 350/3

Příprava území a bourací práce

Praha 7

Položkový rozpočet stavby

10 458,00

0,00

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE

KLEE s.r.o.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 4



Popis stavby: SO 01 -Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
Popis objektu: SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE
Popis rozpočtu: SO 01 - Příprava území a bourací práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 49 800,00 100,0

Cena celkem 49 800,00 100,0

Zemní práce

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



S: SO 01

O: SO 01

R: SO 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 49 800,00
1 112101104R00 Kácení stromů listnatých/jehličnatých o průměru kmene 

do 100 cm

kus 10,00000 2 500,00 25 000,00

2 112201101R00 Odstranění pařezů kus 10,00000 750,00 7 500,00

3 111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 m2 140,00000 70,00 9 800,00

28*5 140,00000

4 111000002R00 Likvidace vykácených stromů a keřů včetně odvozu soubor 1,00000 7 500,00 7 500,00

Celkem 49 800,00

Bourací a výkopové práce uvedeny v jednotlivých objektech

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A BOURACÍ PRÁCE

Příprava území a bourací práce

Poznámky 
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Stavba: SO 51

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ:

170 00

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 2 583 226,25

PSV 0,00

MON 1 306 175,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 889 401,25

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

4 706 175,51

3 889 401,25

Praha 7

VMS Projekt s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

816 774,26

0,00

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, 
Třebíč

KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 10



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

SO 51 0,00 3 889 401,25 816 774,26 4 706 175,51 ####

D 1.8 0,00 2 583 226,25 542 477,51 3 125 703,76 ####

D 1.9 0,00 1 306 175,00 274 296,75 1 580 471,75 ####

0,00 3 889 401,25 816 774,26 4 706 175,51 ####

Popis stavby: SO 51 - Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
Popis objektu: SO 51 - CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD
Popis rozpočtu: D 1.8 - Venkovní komunikace a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: D 1.9 - Venkovní osvětlení

CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ 
STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD
Venkovní komunikace a zpevněné 
plochy

Venkovní osvětlení

Celkem za stavbu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 10



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV 2 583 226,25 66,4

D 1.9 MON 1 306 175,00 33,6

Cena celkem 3 889 401,25 100,0

Komunikace

Venkovní osvětlení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 10



S: SO 51

O: SO 51

R: D 1.8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 2 583 226,25
1 1 Venkovní komunikace a zpevněné plochy celkem 1,00000 2 583 226,25 2 583 226,25

Celkem 2 583 226,25

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD

Venkovní komunikace a zpevněné plochy

Poznámky uchazeče k zadání

Stránka 4 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



SOUPIS PRACÍ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 583 226,25

D HSV Práce a dodávky HSV 2 583 226,25

D 1 Zemní práce 907 686,48

1 K 111151103
Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 
strojně

m2 924,000 40,00 36 960,00

VV
"všechny výměry odečteny z gigitální verze příloh 02 a 03. 
Platí pro celý Soupis prací."

VV

"odvozné vzdálenosti jsou uvažovány pro potřbu kontrolního 
rozpočtu a budou oceněny dle potřeb zhotovitele beze 
změny Soupisu prací"

VV odstranění_travin
vozovka_asfalt/100*60+vozovka_BD+cesta_mlat/100*30+tr

ávník
924,000

2 K 113106132
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2

m2 26,250 100,00 2 625,00

VV odstr_dlaždic 105*0,25 26,250

3 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 1,020 150,00 153,00

VV odstr_betonu "v místě napojení stávající a nové vozovky" 5,1*0,2 1,020

4 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 1,020 100,00 102,00

VV odstr_asfaltu "v místě napojení stávající a nové vozovky" 5,1*0,2 1,020

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,500 140,00 1 470,00

VV vytrhání_obrub 10,5 10,500

6 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 924,000 100,00 92 400,00

VV sejmutí_ornice
vozovka_asfalt/100*60+vozovka_BD+cesta_mlat/100*30+tr

ávník
924,000

7 K 122252514

Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 492,620 350,00 172 417,00

VV
vozovka_asfalt*0,366+vozovka_BD*0,47+cesta_mlat*0,35+t

rávník*0,15
426,475

VV
"odpočet vybouraných konstrukcí" -odstr_asfaltu*0,1-
odstr_betonu*0,15-sejmutí_ornice*0,15

-138,855

VV "stezka zemní práce navíc" 25 25,000

VV
"výkop pro sanaci, bude účtován podle skutečného 
provedení snace" (vozovka_BD+vozovka_asfalt)*0,5

180,000

VV výkopy Součet 492,620

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,661 250,00 1 415,25

VV rýha "pro trativod"37*0,153 5,661

9 K 162351103

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 208,425 50,00 10 421,25

VV
"odvoz ornice na deponii zhotovitele v místě"sejmutí_ornice 
*0,15

138,600

VV
"dovoz ornice pro ohumusování z deponie v místě" 
trávník*0,15

69,825

VV Součet 208,425

10 K 1627011R1 Odvoz travin do 20 km t 27,720 150,00 4 158,00

VV odvoz_travin odstranění_travin*0,03 27,720

11 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 567,056 200,00 113 411,20

VV odvoz_výkopku "odvoz výkopku na skládku zhotovitele" výkopy+rýha 498,281

VV
"odvoz přebytku ornice pro jiné využití" (sejmutí_ornice-
trávník)*0,15

68,775

VV odvoz_celkem Součet 567,056

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 567,056 5,00 2 835,28

13 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 68,775 60,00 4 126,50

VV
"naložení přebytku ornice na deponii" (sejmutí_ornice-
trávník)*0,15

68,775



14 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 963,995 150,00 144 599,25

VV odvoz_celkem*1,7 963,995

15 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 138,600 30,00 4 158,00

VV sejmutí_ornice*0,15 138,600

16 K 1712R0001 Skládkovné  biologický odpad  křoviny, dřeviny t 27,720 100,00 2 772,00

VV odvoz_travin 27,720

17 K 181152301
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech bez 
zhutnění

m2 465,500 50,00 23 275,00

VV trávník "nové trávníky" 295*0,5+201+117*1 465,500

18 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 1 178,705 150,00 176 805,75

VV vozovka_BD "plocha krytu parkování a popelnice" 148+12 160,000

VV rozšíření
"rozšíření podkladních vrstev pod obrubou" 
(39,5+297)*0,23+74,5*0,38+295*0,4

223,705

VV vozovka_asfalt "asfalt" 200 200,000

VV cesta_mlat "stezka mlat" 357+238 595,000

VV Součet 1 178,705

19 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 465,500 60,00 27 930,00

VV trávník 465,500

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5

m2 465,500 25,00 11 637,50

VV trávník 465,500

21 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 23,275 180,00 4 189,50

VV trávník*0,05 23,275

22 K 18200R001

Ostatní náklady na pořízení trávníku, odplevelení, 
zalévání, zemědělská příprava půdy vč. hnojení, 
údržba do 1. sečení

m2 465,500 150,00 69 825,00

VV trávník 465,500

D 2 Zakládání 12 585,92

23 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 56,980 50,00 2 849,00

VV drenáž*1,54 56,980

24 M 69311317 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 68,376 45,00 3 076,92

VV 56,98*1,2 68,376

25 K 212752402

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD 
SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 
150 pro liniové stavby

m 37,000 180,00 6 660,00

VV drenáž 37 37,000

D 5 Komunikace pozemní 1 154 051,05

26 K 56471R001
Uzavření zavibrováním výplňového kameniva v 
množství 20-35 kg/m2 (lomová výsivka)

m2 595,000 100,00 59 500,00

VV cesta_mlat 595,000

27 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 360,000 145,00 52 200,00

VV vozovka_asfalt+vozovka_BD 360,000

28 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 978,705 250,00 244 676,25

VV vozovka_BD+rozšíření+cesta_mlat 978,705

29 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 1 167,410 280,00 326 874,80

VV
"štěrkodrť na sanaci; sanace bude provedena podle 
výsledků zatěžovacích zkoušek zemní pláně"

VV
"sanace může být provedena i jiným způsobem, rozhodně 
geotechnik po provedení zkoušek"

VV
"2x 250 mm celkem 500 mm" 

(vozovka_BD+rozšíření+vozovka_asfalt)*2
1 167,410

30 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 595,000 200,00 119 000,00

VV cesta_mlat 595,000

31 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 120 mm

m2 200,000 400,00 80 000,00

VV vozovka_asfalt 200,000

32 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 200,000 400,00 80 000,00

VV vozovka_asfalt 200,000

33 K 577145122
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 200,000 425,00 85 000,00

VV vozovka_asfalt 200,000



34 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 160,000 300,00 48 000,00

VV vozovka_BD 160,000

35 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 168,000 350,00 58 800,00

VV vozovka_BD*1,05 168,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 508 902,80

36 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 250,00 500,00

VV "zančka" 1+"podtabulka" 1 2,000

37 M 404VP0007
značka dopravní reflexní s rámečkem a upevňovacími 

prvky - základní velikost
kus 2,000 1 400,00 2 800,00

38 K 914511113
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 70 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

39 M 404VP0002 sloupek pro dopravní značku s patkou kus 1,000 600,00 600,00

40 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 295,000 350,00 103 250,00

VV obruba250x150_lež "obruba 250x150 stezka" 295 295,000

41 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 481,000 350,00 168 350,00

VV obruba100x250 "obruba 100x250 parkovací stání" 114+"stezka" 297 411,000

VV obruba_150x250_stoj"obruba 150x250 vozovka a popelnice" 70 70,000

VV Součet 481,000

42 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 368,650 170,00 62 670,50

VV (obruba_150x250_stoj+obruba250x150_lež)*1,01 368,650

43 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 411,000 140,00 57 540,00

VV obruba100x250 411,000

44 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 5,100 100,00 510,00

VV "na rozhraní stávajícího asfaltu a nové dlažby" 5,1 5,100

45 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 20 mm s těsnicím profilem

m 5,100 120,00 612,00

46 K 919726201
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 15 kN/m

m2 583,705 140,00 81 718,70

VV "na sanaci" vozovka_BD+rozšíření+vozovka_asfalt 583,705

47 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 5,100 120,00 612,00

VV "odřez a zarovnání na konci stávající vozovky" 5,1 5,100

48 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 8,808 35,00 308,28

VV odvoz_asfaltu odstr_asfaltu*0,1*2,35 0,240

VV odvoz_betonu
odstr_betonu*0,15*2,4+vytrhání_obrub*0,181+odstr_dlaždic
*0,1*2,4

8,568

VV odvoz_suti Součet 8,808

49 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 167,352 10,00 1 673,52

VV odvoz_suti*19 167,352

50 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 8,568 200,00 1 713,60

VV odvoz_betonu 8,568

51 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,240 250,00 60,00

VV odvoz_asfaltu 0,240

52 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 244,842 100,00 24 484,20



S: SO 51

O: SO 51

R: D 1.9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D 1.9 Venkovní osvětlení 1 306 175,00
1 1 Venkovní osvětlení kpl 1,00000 1 306 175,00 1 306 175,00

Celkem 1 306 175,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

CESTA PRO PĚŠÍ, PARKOVACÍ STÁNÍ, KONTEJNERY NA ODPAD

Venkovní osvětlení

Poznámky uchazeče k zadání
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akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

část : Elektroinstalace - cesta pro pěší SO 51

Projekční investiční odhad

kabelové trasy 182 475,00 Kč

periferie + svítidla 562 250,00 Kč

uzemnění + výkopové práce 430 350,00 Kč

ostatní 131 100,00 Kč

Celkem ( bez DPH ) 1 306 175,00 Kč

Pokud jsou v seznamu uvedeny konktrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrovky použít. 
V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem. 
Případné záměny musí být změny zapracované do projektové dokumentace skutečného provedení.

Stavba : akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

Objekt: Elektroinstalace

Varianta:

Poznámka: 

Pol.č. Název položky MJ množství Dodávka Dodávka celkem (Kč) Montáž Montáž celkem (Kč)

 

kabelové trasy 125 125,00 Kč 57 350,00 Kč

1 kabel CYKY-J  3 x 2,5 bm 155 30,00 4 650,00 Kč 25,00 3 875,00 Kč

2 kabel CYKY-J  4 x 10 bm 475 150,00 71 250,00 Kč 50,00 23 750,00 Kč

3 kabel CYKY-J  4 x 16 bm 100 240,00 24 000,00 Kč 65,00 6 500,00 Kč

4 chránička dvouvsrtvá do země 75 bm 405 45,00 18 225,00 Kč 45,00 18 225,00 Kč

5 chránička dvouvsrtvá do země 110 bm 100 70,00 7 000,00 Kč 50,00 5 000,00 Kč

periferie + svítidla 466 000,00 Kč 96 250,00 Kč

6

svítidlo VO dle knihy svítidel - Svítidlo veřejného osvětlení, materiál: hliník, barva nástřiku grafit, 
difuzor polykarbonát tl. 2,5mm, teplotně odolný,  nárazu odolný, rozměry: Ø 500mm, v. 105mm, 
LED 48W, 3000K, 5580lm, světelný zdroj součástí svítidla, odolný světelný zdroj součástí 
svítidla, IP66 - Stožár pro svítidlo veřejného osvětlení, materiál: ocelový s povrchovou úpravou  
v jednotném designu se svítidly v. 4,5m stožár bezpaticový včetně výzbroje 

ks 12 25 415,00 304 980,00 Kč 5 000,00 60 000,00 Kč



7

svítidlo VO dle knihy svítidel - Svítidlo veřejného osvětlení pro rezidenční oblasti, materiál: 
hliník, barva nástřiku grafit, difuzor čiré sklo tl. 4mm, teplotně a vandalismu odolné, rozměry: dl. 
558mm, š. 293mm, v. 115mm, LED 33W, 3000K, 4244lm, světelný zdroj součástí svítidla, 
IP66 - Výložník, materiál: ocelový, barva nástřiku grafit, rozměry: dl. 900mm, Ø100mm, pro 
stožár s horním průměrem 60mm - Stožár pro svítidlo veřejného osvětlení, materiál: ocelový s 
povrchovou úpravou  v jednotném designu se svítidly v. 6m stožár bezpaticový včetně výzbroje

ks 3 25 590,00 76 770,00 Kč 5 000,00 15 000,00 Kč

8
výměna stávajícího elektroměrového rozvaděče za nový včetné nové výzbroje dle stávajícího 
stavu + doplnění - 1x jistič 3/C/32A, 3x jistič 1/C/16A

kpl 1 63 250,00 63 250,00 Kč 17 250,00 17 250,00 Kč

9 Kabelová pojistková skříň pro veřejné osvětlení ( 1x vypínač 3/40A, 6x jistič 1/C/25A ) kpl 1 21 000,00 21 000,00 Kč 4 000,00 4 000,00 Kč

uzemnění + výkopové práce 147 600,00 Kč 282 750,00 Kč

10 drát FeZn 10 vč. svorek bm 505 70,00 35 350,00 Kč 80,00 40 400,00 Kč

11 strojní výkop a zához rýhy - hloubka 100 cm, šíře 50 cm , zemina 4 bm 350 0,00 Kč 480,00 168 000,00 Kč

12 Folie výstražná PVC  š = 33 ( dle doporučení ČSN ) bm 350 10,00 3 500,00 Kč 15,00 5 250,00 Kč

13 Pískové lože se zásypem 10 cm nad kabel bm 350 45,00 15 750,00 Kč 40,00 14 000,00 Kč

14 strojní výkop pro základ stožáru 50cm x 50cm / hl. 100cm , zemina 4 bm 15 0,00 Kč 450,00 6 750,00 Kč

15 Pouzdrový základ pro stořár ( beton 0,25m3 ) bm 15 3 000,00 45 000,00 Kč 1 400,00 21 000,00 Kč

16 strojní výkop pro základ kabelové skříně 40cm x 40cm / hl. 60cm , zemina 4 ks 1 0,00 Kč 450,00 450,00 Kč

17 betonový základ kabelové skříně 0,1m3 ks 1 0,00 Kč 500,00 500,00 Kč

18 stavební úpravy - řezání spáry šíře 80 cm v asfaltu + zához + asfaltový povrch vč. začištění bm 30 1 600,00 48 000,00 Kč 880,00 26 400,00 Kč

ostatní 84 100,00 Kč 47 000,00 Kč

15 montážní materiál kpl 1 600,00 600,00 Kč 30 000,00 30 000,00 Kč

16 Vytýčení kabelové trasy ( koordinace dle stávajících sítí ) kpl 1 14 000,00 14 000,00 Kč 0,00 Kč

17 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1 8 000,00 8 000,00 Kč 0,00 Kč

18 Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby kpl 1 17 000,00 17 000,00 Kč 0,00 Kč

19 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1 0,00 Kč 17 000,00 17 000,00 Kč

20 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení kpl 1 44 500,00 44 500,00 Kč 0,00 Kč

 



Stavba: SO 52

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ:

170 00

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 3 530 973,34

PSV 149 704,02

MON 244 712,10

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 925 389,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

824 331,79

0,00

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3

Praha 7

VMS Projekt s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

4 749 721,25

3 925 389,46

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 15



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro sníženou 

DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

SO 52 0,00 3 925 389,46 824 331,79 4 749 721,25 #NÁZEV?

D 1.8 0,00 597 593,61 125 494,66 723 088,27 #NÁZEV?

D 1.9 0,00 238 445,00 50 073,45 288 518,45 #NÁZEV?

D1.1+D1.2 0,00 2 916 721,40 612 511,49 3 529 232,89 #NÁZEV?

01 0,00 160 248,15 33 652,11 193 900,26 #NÁZEV?

D1 0,00 12 381,30 2 600,07 14 981,37 #NÁZEV?

0,00 3 925 389,46 824 331,79 4 749 721,25 #NÁZEV?

Popis stavby: SO 52 - Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
Popis objektu: SO 52 - OBRATIŠTĚ
Popis rozpočtu: D 1.8 - Venkovní komunikace a zpevněné plochy
Popis rozpočtu: D 1.9 - Venkovní osvětlení
Popis rozpočtu: D1.1+D1.2 - Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

OBRATIŠTĚ

Venkovní komunikace a zpevněné 
plochy

Venkovní osvětlení

Architektonicko stavební a stavebně 
konstrukční řešení

Oplocení

Celkem za stavbu

ZTI
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Popis rozpočtu: 01 Oplocení
Popis rozpočtu: D1_ZTI

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 1 386 795,67 35,3

2 HSV 1 462 256,51 37,3

3 HSV 33 917,53 0,9

45 HSV 126,00 0,0

5 HSV 597 593,61 15,2

96 HSV 15 908,62 0,4

95 HSV 28 025,00 0,7

D96 PSU 6 350,40 0,2

711 PSV 19 396,02 0,5

767 PSV 130 308,00 3,3

87 MON 4 620,00 0,1

89 MON 1 647,10 0,0

D 1.9 MON 238 445,00 6,1

Cena celkem 3 925 389,46 100,0

Svislé konstrukce

Zámečnické konstrukce

Venkovní osvětlení

Zemní práce

Základy a zvláštní zakládání

Komunikace

Izolace proti vodě

Podkladní a vedlejší konstrukce

Trubní vedení

Ostatní konstrukce

Bourání konstrukcí

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: SO 52

O: SO 52

R: D1.1+D1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D

o

d

Díl: 1 Zemní práce 1 378 056,12
1 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 58,79720 130,00 7 643,64

0,2*(4,1*16,5+14,4*11,015+8,8*5,45+5,2*3,8) 58,79720

2 131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ m3 180,04200 350,00 63 014,70

0,8*6,8*5,2 28,28800

0,8*5,45*11,6 50,57600

0,8*15,33*16,5/2 101,17800

3 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 180,04200 25,00 4 501,05

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 180,04200 180,04200

4 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 137,28150 450,00 61 776,68

(1,4-0,8)*6,8*5,2*2 42,43200

(1,4-0,8)*5,45*11,6/2 18,96600

15,33*16,5/2*(1,4-0,8) 75,88350

5 131301119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 137,28150 25,00 3 432,04

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 137,28150 137,28150

6 131401111R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ m3 35,15250 600,00 21 091,50

(1,6-1,4)*6,8*5,2/2 3,53600

(1,6-1,4)*5,45*11,6/2 6,32200

(1,6-1,4)*15,33*16,5/2 25,29450

7 131501112R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 1000 m3, STROJNĚ m3 658,21675 1 300,00 855 681,78

(3,6-1,6)*6,8*5,2/2 35,36000

(4,1-1,6)*5,45*11,6/2 79,02500

(5,9-1,6)*15,33*16,5/2 543,83175

7a 132201210R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ m3 8,42000 350,00 2 947,00

1*0,8*(6,525+4) 8,42000

8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 404,66163 250,00 101 165,41

((0,8+4,1)*5,7/2+4,1*2,7/2)*6,7 130,65000

0,8*0,45*6,7+9,1*0,46/2*6,7 16,43510

0,713*1,14*8,75+3,7*4,1*8,775-1,9*3,7/2*8,775 109,38480

2,34*2,15*4,5+2,8*1,94/2*4,5 34,86150

9,5*(0,8+2,35)*3/2+(0,8+2,8)*3,8/2*9,5 109,86750

0,7*0,47*(6,525+4) 3,46273

9 215901101RT5 Zhutnění podloží z hornin nesoudržných min.97%PS 
vibrační deskou

m2 93,28840 50,00 4 664,42

6,7*9,415 63,08050

2*0,98*1,355/2 1,32790

1,55*3,9+1,55*9,3 20,46000

(6,525+4)*0,8 8,42000

10 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 701,78925 5,00 3 508,95

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,15250 35,15250

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 658,21675 658,21675

Odkaz na mn. položky pořadí 7a : 8,42 8,42000

11 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 1 019,11275 15,00 15 286,69

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 180,04200 180,04200

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 137,28150 137,28150

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

OBRATIŠTĚ

Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení
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S: SO 52

O: SO 52

R: D1.1+D1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D

o

d

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

OBRATIŠTĚ

Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 35,15250 35,15250

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 658,21675 658,21675

Odkaz na mn. položky pořadí 7a : 8,42 8,42000

12 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 614,45112 60,00 36 867,07

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1019,11275 1 019,11275

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 404,66163*-1 -404,66163

13 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 614,45112 100,00 61 445,11

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 614,45112 614,45112

14 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 6 144,51120 5,00 30 722,56

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 609,49385*10 6 144,51120

15 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 404,66163 30,00 12 139,85

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 404,66163 404,66163

16 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 614,45112 150,00 92 167,67

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 614,45112 614,45112

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 458 467,71
17 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý C12/16 

- X0

m3 8,48684 4 000,00 33 947,36

6,7*9,415*0,1 6,30805

0,98*1,355/2*0,1*2 0,13279

1,55*3,9*0,1+1,55*9,3*0,1 2,04600

17a 274313711R00 Beton základových pasů prostý C 25/30 X0 m3 1,59072 4 800,00 7 635,43

(1,2+0,245)*2,33*0,7-0,64*0,82*0,5*2-0,65*0,29*0,64*2 1,59072

17b 212572111R0a Lože ze suchého plaveného písku fr 0-4mm m3 0,76608 300,00 229,82

0,64*0,82*0,5*2+0,65*0,29*0,64*2 0,76608

17c 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 12,12000 100,00 1 212,00

(2,33+0,7)*2*2 12,12000

17d 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 12,12000 50,00 606,00

18 273321611R00 Železobeton základových desek C 30/37 XC2, XA1-Cl 
0,40 - Dmax22-S3

m3 36,86494 5 200,00 191 697,69

6,7*9,415*0,35 22,07818

0,98*1,355/2*0,35*2 0,46477

1,55*3,9*0,7+1,55*9,3*0,7 14,32200

19 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 33,30355 100,00 3 330,36

(4,917*2+6,519/2+6,58+6,519/2+6,7)*0,35 10,37155

0,7*(1,55+3,9)*2+0,7*(1,55+9,38)*2 22,93200

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 33,30355 50,00 1 665,18

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 33,30355 33,30355

21 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 5,52974 53 000,00 293 076,22

36,86494*150/1000 5,52974

22 279321511R00 Železobeton základových zdí C 30/37 XC4, XD2. XF2, 
XA1 - Cl 0,40 - Dmax 16-S3

m3 52,48075 5 200,00 272 899,90

(1,7+3,98)*6,519/2*0,35 6,47989

(3,98+6,3)*4,917/2*0,35 8,84568

6,7*0,35*6,3 14,77350

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: SO 52

O: SO 52

R: D1.1+D1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D

o

d

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

OBRATIŠTĚ

Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

(4,54+6,3)*4,917/2*0,35 9,32755

2,8*0,35*4,776 4,68048

0,35*(2,8+4,54)*6,519/2 8,37366

22a 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30 XC2 m3 6,15713 4 500,00 27 707,06

(1,25+0,7)*0,3*(6,525+4) 6,15713

23 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení m2 326,20252 300,00 97 860,76

(1,7+3,98)*6,519/2*2 37,02792

(3,98+6,3)*4,917/2*2 50,54676

6,7*6,3*2 84,42000

(4,54+6,3)*4,917/2*2 53,30028

2,8*4,776*2 26,74560

2*(2,8+4,54)*6,519/2 47,84946

(6,525+4)*1,25*2 26,31250

24 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění m2 326,20252 150,00 48 930,38

Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 326,20252 326,20252

25 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 
505)

t 9,01263 53 000,00 477 669,55

52,48075*160/1000 8,39692

6,15713*100/1000 0,61571

Díl: 3 Svislé konstrukce 10 517,53
25a 311271116R00 Zdivo nosné z cihel vápenopískových na maltu 

cementovou tl.10mm

m3 1,70046 5 500,00 9 352,53

2,33*1,41*0,6-0,6*0,94*0,24*2 1,70046

25b 345232123RT5 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 800 mm, 
tl.40mm na spádovou vrstvu z cementové malty

m 2,33000 500,00 1 165,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 15 908,62
25c 767920820R00 Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2 kus 2,00000 500,00 1 000,00

25d 767914830R01 Demontáž oplocení v.2,87m - kovového m 17,19500 250,00 4 298,75

25e 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 4,17524 1 750,00 7 306,67

(6,525+4+2,07)*(0,35+0,5)*0,39 4,17524

25f 961000001R00 Odstranění stávajích betonových poklopů, úprava zhlav 
šachty

kus 2,00000 750,00 1 500,00

25g 113201111R00 Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových m 12,88000 140,00 1 803,20

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

28 025,00

25h 95000000R00 Vyspravení asfaltového povrchu v místě výkopu oplocení kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00

25i 950000001R00 Mobilní oplocení výšky 2m, pozink do beton. Patek - 
zřízení , odstranění

m 15,12500 200,00 3 025,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 350,40
342 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,76000 10,00 117,60

0,42+0,16+8,35+2,83 11,76000

343 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 23,52000 5,00 117,60

344 979095312R00 Naložení a složení suti t 11,76000 60,00 705,60

345 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 11,76000 35,00 411,60

346 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 223,44000 5,00 1 117,20

347 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 11,76000 30,00 352,80

Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: SO 52

O: SO 52

R: D1.1+D1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

D

o

d

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

OBRATIŠTĚ

Architektonicko stavební a stavebně konstrukční řešení

348 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 11,76000 300,00 3 528,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 19 396,02
26 711823121R00 Montáž nopové fólie svisle m2 151,30519 65,00 9 834,84

5,9*6,7 39,53000

(1,82+1,2+0,45)*(6,519+4,775) 39,19018

6,519*3,79 24,70701

6,2*3,79 23,49800

4,6*5,3 24,38000

27 283231415R Fólie nopová z vysokohustotního PE (HDPE) tl. 0,5 mm 
1,0 x 20 m, výška nopu 8mm kÓd spec.stand.507

m2 166,43571 50,00 8 321,79

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 151,30519*1,1 166,43571

28 711000001R00 Transparentní impregnační nátěr m2 8,2626 150,00 1 239,39

Celkem 2 916 721,40

Poznámky uchazeče k zadání
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Č Kód MJ Množství Jednotková cena (Kč) Náklady celkem (Kč)

 800-1    5 988,20

1 130001101R00 m3 2,02 650,00 1 310,40

2 132201110R00 m3 6,72 250,00 1 680,00

3 132201119R00 m3 6,72 25,00 168,00

4 161101101R00 m3 2,02 5,00 10,10

5 162701105R00 m3 1,68 100,00 168,00

6 162701109R00 m3 16,80 5,00 84,00

7 167101101R00 m3 1,68 60,00 100,80

8 171201101R00 m3 1,68 30,00 50,40

9 171201211VD t 2,81 150,00 421,50

10 175101101RT2 m3 1,26 250,00 315,00

11 174101101R00 m3 5,04 200,00 1 008,00

12 181101102R00 m2 4,20 80,00 336,00

13 181101102R00 m2 4,20 80,00 336,00

 45   126,00

14 451572111R00 m3 0,42 300,00 126,00

 87   4 620,00

15 871311111R00 m 7,00 150,00 1 050,00

16 877313123R00 kus 1,00 100,00 100,00

17 877363121R00 kus 2,00 100,00 200,00

18 877375121R00 kus 2,00 200,00 400,00

19 28651662.A kus 1,00 70,00 70,00

20 28611260.A kus 7,00 200,00 1 400,00

21 28651712.A kus 2,00 700,00 1 400,00

 89   1 647,10

22 892571111R00 m 7,00 50,00 350,00

23 892855111R00 úsek 7,00 150,00 1 050,00

24 899711122R00 m 7,00 20,00 140,00

25 998276101R00 t 2,14 50,00 107,10

Celkem: 12 381,30

Stavební rozpočet
Název stavby: Rekonstrukce a rozvoj koupaliště Polanka, Třebíč

Druh stavby: D.1

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m

Lokalita: SO 52 Obratiště

Zkrácený popis

Zemní práce

Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení

Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ

Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ

Trubní vedení

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3

Uložení sypaninyna skládku

Skládková zemina

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním

Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním

Podkladní a vedlejší konstrukce

Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm

Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm

Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150

Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250

Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 300

Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC

Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000

Odbočka kanalizační KGEA 250/ 160/45° PVC

Ostatní konstrukce

Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou

Kontrola kanalizace TV kamerou do 15 m

Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm



S: SO 52

O: SO 52

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 751,35
1 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 2,24600 850,00 1 909,10

37*0,8*0,2*0,2 1,18400

18*2,95*0,2*0,1 1,06200

2 162201101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m m3 2,24600 15,00 33,69

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 2,246 2,24600

3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,24600 60,00 134,76

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,24600 100,00 224,60

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 22,46000 5,00 112,30

6 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 2,24600 150,00 336,90

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 3 788,80
7 275313511R00 Beton základových patek prostý C 12/15 m3 1,18400 3 200,00 3 788,80

37*0,8*0,2*0,2 1,18400

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 400,00
9 318110011RT4 Osazení beton. podhrabové desky do ZN držáků deska 

295x20x5cm, držák na sloupek 48/60 mm v.20cm
soubor 18,00000 1 300,00 23 400,00

(9+6,5+6,8*2+2+2,5+5,5+6,6+6,8+1)/2,95-0,13559 18,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 130 308,00
10 767911130R00 Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát m 56,00000 350,00 19 600,00

9+6,5+6,8*2+2+2,5*2+5,5+6,6+6,8+1 56,00000

11 28600012R Pletivo poplastované průměr drátu 1,7mm, výška 
1600mm, oka 50x50mm

m 61,60000 130,00 8 008,00

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 56,00000*1,1 61,60000

14 338171121R00 Osazení sloupků a vzpěrplot.ocelových do 2,6 m,zalitím 
MC

kus 55,00000 500,00 27 500,00

37+18 55,00000

16 553423800R Sloupek plotový ocelový poplastovaný výška 2500mm, 
průměr 48mm, včetně plast. ucpávky zelený

kus 37,00000 400,00 14 800,00

17 553424864Rd Vzpěra plotová ocelová poplastovaná kus 18,00000 300,00 5 400,00

18 767920230R00 Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 6 m2 kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

21 553420001R Dodávka dvoukřídlé brány (2m+2m/1,8m) kus 1,00000 40 000,00 40 000,00

22 767000000R3 Drobný montážní materiál, spojovací prvky kpl 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 160 248,15

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

Obratiště - Oplocení

Oplocení

Poznámky uchazeče k zadání



S: SO 52

O: SO 52

R: D 1.8

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 597 593,61
1 1 Venkovní komunikace a zepevněné plochy celkem 1,00000 597 593,61 597 593,61

Celkem 597 593,61

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

OBRATIŠTĚ

Venkovní komunikace a zpevněné plochy

Poznámky uchazeče k zadání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 597 593,61

D HSV Práce a dodávky HSV 597 593,61

D 1 Zemní práce 147 727,69

2 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 0,800 150,00 120,00

VV odstr_betonu "v místě napojení stávající a nové vozovky" 4*0,2 0,800

3 K 113107342
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 0,800 100,00 80,00

VV odstr_asfaltu "v místě napojení stávající a nové vozovky" 4*0,2 0,800

5 K 122252513

Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 
strojně

m3 74,110 200,00 14 822,00

VV (vozovka_BD+rozšíření)*0,5 104,300

VV trávník*0,15+kačírek*0,2 9,700

VV "odpočet vybouraných konstrukcí"

VV -odstr_asfaltu*0,1-odstr_betonu*0,15-sejmutí_ornice*0,15 -39,890

VV "výkop pro případnou sanaci
VV Součet 74,110

6 K 122252514

Odkopávky a prokopávky zapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 
strojně

m3 104,300 200,00 20 860,00

VV "výkop pro případnou sanaci"

VV
"položka bude čerpána pouze a v rozsahu provedené 
sanace" (vozovka_BD+rozšíření)*0,5

104,300

7 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 6,717 250,00 1 679,25

VV rýha "pro trativod" (27,8+10,1+6)*0,153 6,717

10 K 162751117

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3

m3 185,127 100,00 18 512,70

VV odvoz_výkopku
"odvoz výkopku na skládku zhotovitele" 
výkop+rýha+výkop_sanace

185,127

VV odvoz_celkem Součet 185,127

11 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m

m3 1 851,270 5,00 9 256,35

VV odvoz_celkem*10 1 851,270

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 314,716 150,00 47 207,39

VV odvoz_celkem*1,7 314,716

17 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 234,600 150,00 35 190,00

VV vozovka_BD "plocha krytu vozovky" 190 190,000

VV rozšíření "rozšíření podkladních vrstev pod obrubou" 62*0,3 18,600

VV kačírek "plocha kačírku" 26 26,000

VV Součet 234,600

D 2 Zakládání 15 606,58

22 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v 
rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 67,606 50,00 3 380,30

VV drenáž*1,54 67,606

23 M 69311317 textilie netkaná HPPE 300g/m2 m2 96,095 45,00 4 324,28

VV 67,606*1,2 81,127

VV 81,127*1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 96,095

24 K 212752402

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD 
SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 
150 pro liniové stavby

m 43,900 180,00 7 902,00

VV drenáž 27,8+10,1+6 43,900

D 5 Komunikace pozemní 314 535,00

25 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm fr.0-63mm

m2 208,600 190,00 39 634,00

VV vozovka_BD+rozšíření 208,600

26 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 417,200 230,00 95 956,00

SOUPIS PRACÍ



VV
"štěrkodrť na sanaci; sanace bude provedena podle 
výsledků zatěžovacích zkoušek zemní pláně"

VV
"sanace může být provedena i jiným způsobem, rozhodně 
geotechnik po provedení zkoušek"

VV 20 417,200

27 K 564952111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
150 mm

m2 208,600 200,00 41 720,00

VV vozovka_BD+rozšíření 208,600

28 K 571908111
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) 
tl 200 mm

m2 26,000 400,00 10 400,00

VV kačírek 26,000

29 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 
ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 190,000 300,00 57 000,00

VV vozovka_BD 190,000

30 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 199,500 350,00 69 825,00

VV vozovka_BD*1,05 199,500

D 8 Trubní vedení 51 700,00

31 K 89500R001
Odvodňovací žlab s litinovou mříží  pro zatížení D400 
do betonového lože - kompletní provedení

m 9,400 5 500,00 51 700,00

VV 5+4,4 9,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 024,34

32 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 62,000 350,00 21 700,00

VV 1+8+1,5+6,5+9+4,5+7+9,5+15 62,000

33 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 63,872 170,00 10 858,24

VV 62*1,01 62,620

VV 62,62*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 63,872

34 K 919112212
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 20 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu

m 4,000 100,00 400,00

VV "na rozhraní stávajícího asfaltu a nové dlažby" 4 4,000

35 K 919122111
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm 
hl 20 mm s těsnicím profilem

m 4,000 120,00 480,00

36 K 919726201
Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci tkaná z PP 
podélná pevnost v tahu do 15 kN/m

m2 208,600 140,00 29 204,00

VV "na sanaci" vozovka_BD+rozšíření 208,600

37 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 4,000 120,00 480,00

VV "odřez a zarovnání na konci stávající vozovky" 4 4,000

38 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,476 35,00 16,66

VV odvoz_asfaltu odstr_asfaltu*0,1*2,35 0,188

VV odvoz_betonu odstr_betonu*0,15*2,4 0,288

VV odvoz_suti Součet 0,476

39 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 9,044 10,00 90,44

VV odvoz_suti*19 9,044

40 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 
17 01 01

t 0,288 200,00 57,60

VV odvoz_betonu 0,288

41 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 0,188 250,00 47,00

VV odvoz_asfaltu 0,188

42 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 93,808 50,00 4 690,40



S: SO 52

O: SO 52

R: D 1.9

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: D 1.9 Venkovní osvětlení 238 445,00
1 1 Venkovní osvětlení kpl 1,00000 238 445,00 238 445,00

Celkem 238 445,00

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

OBRATIŠTĚ

Venkovní osvětlení

Poznámky uchazeče k zadání
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akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

část : Elektroinstalace - objekt ….

Projekční investiční odhad

kabelové trasy 9 525,00 Kč

periferie + svítidla 62 560,00 Kč

uzemnění + výkopové práce 106 300,00 Kč

ostatní 60 060,00 Kč

Celkem ( bez DPH ) 238 445,00 Kč

Pokud jsou v seznamu uvedeny konktrétní výrobky, slouží pro popis požadovaného standardu a nezakládají povinnost dodavatele tyto výrovky použít. 
V případě použití jiných než doporučených výrobků musí tyto periferie splňovat požadované standardy či vyšší, a měly by být schváleny projektantem. 
Případné záměny musí být změny zapracované do projektové dokumentace skutečného provedení.

Stavba : akce : Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

Objekt: Elektroinstalace

Varianta:

Poznámka: 

Pol.č. Název položky MJ množství Dodávka Dodávka celkem (Kč) Montáž Montáž celkem (Kč)

 

kabelové trasy 6 300,00 Kč 3 225,00 Kč

1 kabel CYKY-J  3 x 2,5 bm 15 30,00 450,00 Kč 25,00 375,00 Kč

kabel CYKY-J  4 x 10 bm 30 150,00 4 500,00 Kč 50,00 1 500,00 Kč

2 chránička dvouvsrtvá do země 75 mm ( např.KOPOFLEX ) bm 30 45,00 1 350,00 Kč 45,00 1 350,00 Kč

periferie + svítidla 50 160,00 Kč 12 400,00 Kč



3

svítidlo VO dle knihy svítidel - Svítidlo veřejného osvětlení pro rezidenční 
oblasti, materiál: hliník, barva nástřiku grafit, difuzor čiré sklo tl. 4mm, 
teplotně a vandalismu odolné, rozměry: dl. 558mm, š. 293mm, v. 115mm, 
LED 67W, 3000K, 8490lm, světelný zdroj součástí svítidla, IP66 ; 
Výložník, materiál: ocelový, barva nástřiku grafit, rozměry: dl. 900mm, 
Ø100mm, pro stožár s horním průměrem 60mm ; Stožár pro svítidlo 
veřejného osvětlení, materiál: ocelový s povrchovou úpravou  v 
jednotném designu se svítidly v. 6m stožár bezpaticový včetně výzbroje

ks 2 24 480,00 48 960,00 Kč 5 000,00 10 000,00 Kč

4
uprava a doplnění stávajícího elektroměrového rozvaděče veřejného 
osvětlení ( 3x jistič 1/C/16A )

kpl 1 1 200,00 1 200,00 Kč 2 400,00 2 400,00 Kč

uzemnění + výkopové práce 57 750,00 Kč 48 550,00 Kč

5 drát FeZn 10 vč. svorek bm 30 70,00 2 100,00 Kč 80,00 2 400,00 Kč

6 strojní výkop a zához rýhy - hloubka 100 cm, šíře 50 cm , zemina 4 bm 30 0,00 Kč 480,00 14 400,00 Kč

7 Folie výstražná PVC  š = 33 ( dle doporučení ČSN ) bm 30 10,00 300,00 Kč 15,00 450,00 Kč

8 Pískové lože se zásypem 10 cm nad kabel bm 30 45,00 1 350,00 Kč 40,00 1 200,00 Kč

9 strojní výkop pro základ stožáru 50cm x 50cm / hl. 100cm , zemina 4 ks 2 0,00 Kč 450,00 900,00 Kč

10 Pouzdrový základ pro stořár ( beton 0,25m3 ) ks 2 3 000,00 6 000,00 Kč 1 400,00 2 800,00 Kč

11
stavební úpravy - řezání spáry šíře 80 cm v asfaltu + zához + asfaltový 
povrch vč. začištění 

bm 30 1 600,00 48 000,00 Kč 880,00 26 400,00 Kč

ostatní 45 110,00 Kč 14 950,00 Kč

12 montážní materiál kpl 1 110,00 110,00 Kč 9 950,00 9 950,00 Kč

13 Vytýčení kabelové trasy ( koordinace dle stávajících sítí ) kpl 1 9 000,00 9 000,00 Kč 0,00 Kč

14 dopravní značení kpl 1 10 000,00 10 000,00 Kč 0,00 Kč

15 vedlejší náklady ( dopravy,lešení,likvidace atd. ) kpl 1 3 000,00 3 000,00 Kč 0,00 Kč

16 Revize elektro, ostatní dokumentace pro předání stavby kpl 1 5 000,00 5 000,00 Kč 0,00 Kč

17 ostatní neuvedené položky k řádnému dokončení díla kpl 1 0,00 Kč 5 000,00 5 000,00 Kč

18 projektová dokumentace - dodavatelská + skutečného provedení kpl 1 18 000,00 18 000,00 Kč 0,00 Kč



Stavba: VRN

Objekt: VRN

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 29259312

DIČ:

170 00

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 115 409,29

Ostatní náklady 0,00

Celkem 115 409,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

24 235,95

0,00

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, 
Třebíč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KLEE s.r.o.

Skalecká 350/3

Vedlejší rozpočtové náklady

Praha 7

VMS Projekt s.r.o.

Za zhotovitele

0,00

0,00

139 645,24

115 409,29
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Popis stavby: VRN - Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč
Popis objektu: VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 01 - Vedlejší rozpočtové náklady

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

VRN1 VN 43 309,29 37,5

VRN2 VN 1 000,00 0,9

VRN3 VN 13 000,00 11,3

VRN4 VN 48 100,00 41,7

VRN5 VN 10 000,00 8,7

Cena celkem 115 409,29 100,0

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Provozní a územní vlivy

Ostatní náklady

Průzkumné, geodetické a projektové 
náklady
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S: VRN

O: VRN

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové 
náklady

43 309,29

1 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

2 00511 R Geodetické práce  vypracování geometrického plánu, 
geodetické zaměření skutečného provedení

Soubor 1,00000 37 309,29 37 309,29

3 005241010R Dokumentace skutečného provedení stavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: VRN2 Zařízení staveniště 1 000,00
4 005121 R Zařízení staveniště, případná překládka v horní části ulice 

Za Plovárnou na menší dopravní prostředky.
Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: VRN3 Inženýrská činnost 13 000,00
5 00512 R Kompletační činnost soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

7 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

8 00525R Zajištění podkladů pro vydání rozhodnutí o zkušebním 
provozu a kolaudačního rozhodnutí

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

Díl: VRN4 Provozní a územní vlivy 48 100,00
9 005211020R Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

10 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

11 005210R Vybudování koridoru pro pěší- mobilní oplocení zřízení i 
odstranění

m 361,00 100,00 36 100,00

Oplocení pro zajištění koridoru pro bezpečný pohyb osob - 
viz. výkres "koridor pro pěší"

12 005R Mimostaveništní doprava soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením 
stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících podkladů

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. – ČS Polanka, Lávka  na Polance, Revitalizace 
plaveckého areálu na Polance, pokládka kabelů EG.D.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární 
řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád) a BOZP. Zajištění bezpečného 
pohybu osob v okolí areálu po dobu výstavby. Oplocení pro zajištění koridoru pro bezpečný pohyb osob - viz. výkres 
"koridor pro pěší"

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými 
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro 
zabezpečení stávajících inženýrských sítí.

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, 
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby 
včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Náklady spojené s užíváním nebo záborem pozemku.
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S: VRN

O: VRN

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

Revitalizace veřejných ploch u plaveckého areálu na Polance, Třebíč

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Vedlejší rozpočtové náklady

Díl: VRN5 Ostatní náklady 10 000,00
13 00527R Nakládání s odpady soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Celkem 115 409,29

Zhotovitel musí brát na zřetel "ztížené dopravní podmínky" , např. použití menšího finisheru a překládku na menší 
vozidla. Viz. plán organizace výstavby

Poznámky uchazeče k zadání
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