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SMLOUVA O DÍLO č.   

MUCT/15700/2024/ORMS/JKO/SML/117 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále také jako „Občanský zákoník“) 

 

„Multifunkční hřiště Semanínská Česká Třebová“ 
 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel  město Česká Třebová 

Zastoupený  Zdeňkem Řehákem, starostou města 

Sídlo  Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 

Telefon   

ID datové schránky   

IČ                                                            002 78 653 

DIČ  CZ00278653 

Bankovní spojení   

Č. účtu   

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických    

a osoba oprávněná k převzetí díla  Ing. Pavel Bartas, vedoucí odboru RMS 

                                                                                                                

                                                                                              

   Jitka Kršková, referentka odboru RMS 

                                                                                            

                                                                                             

a 

   

Zhotovitel  Gartensta plus s.r.o. 

Zastoupený                                             Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek, jednatel 

Sídlo  Za zastávkou 578/21, 111 01 Praha  

                                                     

Datová schránka   

IČ  266 89 472 

DIČ  CZ26689472 

Bankovní spojení   

Č. účtu   

Odpovědný zástupce 

ve věcech technických  Mgr. Jakub Stašek, Ing Vratislav Stašek, jednatel 

a osoba oprávněná k předání díla           Mgr. Jakub Stašek 

                                                                                                

 

                                                                                               
  

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
 

Odst. 1  

Předmětem plnění (dále také jako „předmět plnění“, nebo „dílo“) dle této Smlouvy o dílo je 

realizace veřejné zakázky malého rozsahu „Multifunkční hřiště Semanínská, Česká Třebová“.   
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Rozsah plnění předmětu díla je stanoven cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 22.7.2024, která je 

nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její přílohu č. 1.   
 

Součástí plnění předmětu díla dle této Smlouvy o dílo je i dodávka materiálu pro řádné provedení 

předmětu díla a likvidace odpadů vzniklých realizací předmětu díla dle této Smlouvy o dílo. 

Odpady vzniklé při zhotovení díla jsou odpady zhotovitele. 

 

Odst. 2. 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající zejména 

v přípravě území (sejmutí ornice v tl. min. 100 mm, odkop zeminy do max. hl. 350 mm, odvoz a likvidace, 

úprava pláně), vybetonování základů pod multisloupky oplocení, zhotovení podkladních vrstev  

ze štěrkodrtí frakce 0-32 a 0-4 v tl. 220 mm, položení základní vrstvy SBR litého polyuretanového 

povrchu a barevné vrstvy litého pryžového povrchu včetně lajnování pro basketbal, volejbal, 

nohejbal, malou kopanou, osazení betonových obrubníků do betonového lože po obvodu hřiště, 

multifunkční branky (uzamykatelné – vstup na hřiště) s basketbalovým košem, oplocení 

z pozinkovaných multisloupků (rozměr 80 x 80 x 3 mm, výška 5,0 m), zatravnění,  

přesun hmot, vnitrostaveništní doprava, doprava materiálu a osob. První patro multifunkční arény je 

z pozinkovaného materiálu, okolo basketbalového koše na obou stranách je druhé patro z  pozinkovaného 

materiálu a třetí patro tvoří HDPE panely. Zbytek do výše 5,0 m je hřiště vybaveno polypropylénovou 

vysokopevnostní bezuzlovou sítí síly 4 mm, velikosti ok 45x45 mm v modré barvě. 

 

Zhotovitel současně prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

předmětu plnění a že disponuje takovými oprávněními, kapacitami a odbornými znalostmi, které 

jsou nezbytné k provedení předmětu plnění.  
 

III. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ 
 

Odst. 1 

Práce na díle budou provedeny na p. p. č. 1785/2 v k. ú. Česká Třebová. 

 

Odst. 2  

Termín zahájení plnění je stanoven nejdříve od 01.08.2024 a termín ukončení plnění je stanoven 

nejpozději do 30.11.2024. 

 
 

Odst. 3 

Jestliže na jakékoliv smluvní straně dojde k prodlení s plněním jakýchkoliv závazků vyplývajících 

z této Smlouvy o dílo vyšší mocí (např. živelná pohroma, nepříznivé klimatické podmínky 

zabraňující dodržení předepsaných technologických postupů apod.), dohodnou se smluvní strany 

písemně na úpravě doby plnění, a to úměrné dle trvání těchto okolností. 
 

IV. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
 

Odst. 1 

Cena předmětu plnění je stanovena dohodou smluvních stran pro rozsah předmětu plnění 

stanovený článkem II. této Smlouvy o dílo. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. 
 

Odst. 2 

Cena díla dle článku II. této Smlouvy o dílo činí: 
 

 

Cena bez DPH                                             2 123 420Kč 

DPH v sazbě 21 %                                          445 918Kč 

Cena včetně DPH                                      2 569 338Kč 
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(Slovy: dva miliony pět set šedesát devět tisíc tři sta třicet osm korun českých ) 
  

Odst. 3 

Výše uvedená cena je platná po celou dobu realizace díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena obsahuje 

veškeré náklady a zisk zhotovitele nutné k řádné realizaci díla.  
 

Odst.4 

Cenu díla bude možné měnit pouze: 
 

a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých 

odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle cenové nabídky, která je součástí 

přílohy č. 1 této Smlouvy o dílo, 
 

b) připočtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 

víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v dokumentaci stavby. Náklady 

na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

cenové nabídky a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, 

u kterých nelze využít jednotkových cen z cenové nabídky, bude provedeno dohodou 

smluvních stran s tím, že nesmí překročit aktuální jednotkové ceny dle Sborníku cen 

stavebních prací (URS a. s.), 
 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. 
 

Odst. 5 

Rozsah méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny 

stanovené v odstavci 2 tohoto článku, budou vždy předem sjednány písemným dodatkem k této 

Smlouvě o dílo, vzestupně číslovaným. 
 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

Odst. 1 

Objednatel prohlašuje, že financování dodávek a prací, které jsou obsahem této Smlouvy o dílo, 

je zajištěno. 
 

Odst. 2  

Cena za předmět plnění bude fakturována po předání a převzetí díla. Faktura bude splňovat 

náležitosti daňového dokladu a bude mít splatnost 30 dnů.                  

 

Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona  

č. 235/2004 Sb., o DPH, sazbu a výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, který zdanitelné 

plnění uskutečnil.  

 

Odst. 3  

V případě, že bude předmět plnění předán s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla  

a zhotovitel vystaví fakturu, počne běžet lhůta splatnosti faktury až po úplném odstranění vad  

a nedodělků nebránících užívání díla. 

Objednatel může tuto fakturu zaplatit i před odstraněním vad a nedodělků nebránících užívání díla, 

což ale nezakládá domněnku, že došlo k odstranění těchto vad či nedodělků nebránících užívání 

díla. Toto musí být potvrzeno samostatným předávacím protokolem. 
 

 

VI. PROVÁDĚNÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
 

Odst. 1 

Předmět plnění je vlastnictvím objednatele.  
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Odst. 2 

Zhotovitel zodpovídá za pořádek, bezpečnost a čistotu na protokolárně předaném staveništi a je 

povinen odstranit na své náklady veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Nebezpečí 

škody na díle a na věcech k jeho zhotovení pořízených včetně majetku objednatele, na kterém se 

dílo provádí, nese zhotovitel od okamžiku protokolárního předání staveniště do okamžiku 

protokolárního převzetí dokončeného díla objednatelem. 
 

Odst. 3 

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody, které komukoliv vzniknou v souvislosti s jeho činností při 

provádění díla dle této Smlouvy o dílo a zavazuje se je nahradit. Zhotovitel zodpovídá  

za bezpečnost všech osob pohybujících se v prostoru staveniště od doby protokolárního převzetí 

staveniště zhotovitelem po celou dobu realizace díla až do doby protokolárního převzetí 

dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži. Zhotovitel je 

povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, a to až do výše ceny sjednaného 

díla, minimálně však do výše 5.000.000 Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit 

objednateli.  
 

Odst. 4 

Zhotovitel provede taková opatření, aby byl minimálně narušen provoz k objektům č.p. 1976-

1978, č.p. 2042, č.p. 1815-1817. 

Po dobu provádění bude zajištěn přístup k č.p. 1976-1978, č.p. 2042, č.p. 1815-1817. 

Odst. 5 

Objednatel je povinen v rámci součinnosti uvolnit zhotoviteli nezbytně nutné prostory  

pro provedení plnění předmětu díla.  
 

Odst. 6 

Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou 

kontrolu provádění plnění předmětu díla zhotovitelem.  

Za tímto účelem mají zástupci objednatele kdykoliv umožněn přístup na staveniště.  

Zástupce objednatele je oprávněn při zjištění vad v provádění díla požadovat, aby zhotovitel tyto 

vady odstranil a prováděl dílo řádným způsobem.  

Odstranění takto zjištěných vad je zhotovitel povinen zajistit na své náklady v přiměřené lhůtě 

určené zástupcem objednatele.  

Zástupci objednatele jsou rovněž oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní 

pracovníci zhotovitele dosažitelní a jsou-li zároveň ohroženy životy nebo zdraví pracovníků  

na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti s prováděním díla.  

O všech skutečnostech uvedených v tomto článku Smlouvy o dílo bude vždy pořízen zápis  

do stavebního deníku. 
 

Odst. 7 

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku stavby ke kontrole všech 

těch částí díla, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny 

před termínem konání kontroly.  

Ke kontrole takových částí díla předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, 

jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty, této části díla se týkajících.  

Pokud se objednatel, resp. jím jmenovaný pracovník, nedostaví ke kontrole, ačkoliv k tomu byl 

zhotovitelem v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo vyzván, je zhotovitel oprávněn tyto 

konstrukce zakrýt. 

V případě, že zhotovitel nevyzve objednatele k výše uvedené kontrole, je povinen předmětnou část 

díla na výzvu objednatele odkrýt a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím 

díla. 
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Odst. 8 

Pokud bude objednatel požadovat odkrytí již zakrytého díla, je zhotovitel toto povinen provést. 

Pokud bude po kontrole provedené objednatelem zjištěno, že taková část díla je bezvadná má 

zhotovitel právo na úhradu nákladů spojených s odkrytím, popř. i posunutí termínů, pokud  

to na ně bude mít vliv.  

Pokud však bude kontrolou zjištěno, že zakryté dílo je vadné, je zhotovitel povinen vady odstranit 

a nemá nárok na úhradu ani posun termínů vyvolaných odkrytím díla. 
 

Odst. 9  

Pokud nejsou v projektové dokumentaci výslovně uvedeny materiály, výrobky, vybavení či jiné 

náležitosti, které mají být při provádění díla použity, je zhotovitel povinen při provádění díla použít 

pouze ty materiály, výrobky, vybavení či jiné náležitosti, které mají takové vlastnosti, aby po celou 

dobu existence díla byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost  

a hygienické požadavky a další obvyklé vlastnosti.  

K veškerým materiálům, výrobkům, vybavení či jiným náležitostem, použitým při provádění díla, 

je zhotovitel povinen doložit aktuálně platné doklady, osvědčující možnost jejich použití v EU, 

resp. v České republice. 
 

Odst. 10 

Veškeré škody, které budou způsobeny použitím materiálů, výrobků, vybavení či jiných náležitostí 

neodpovídajících ustanovením této Smlouvy o dílo, včetně jejích příloh, musí zhotovitel 

bezodkladně odstranit na vlastní náklady. 
 

Odst. 11 

Zhotovitel se zavazuje, že veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro EU, 

resp. pro Českou republiku.  

Veškeré materiály a výrobky, které budou použity v části stavby, kde bude docházet ke styku  

s pitnou vodou, budou doloženy atestem Hlavního hygienika ČR. 

 

Odst. 12 

Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu plnění dodržovat Arboristický standard SPPK 01 

002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti, plně spolupracovat s případným odborným 

dozorem pro ochranu dřevin a dodržovat zvýšenou opatrnost při stavebních pracích v blízkosti 

kořenového systému vzrostlých stromů. Provádět ochranu kořenů stromů proti poškození. 
 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNENÍ 
 

Odst. 1 

Zhotovitel protokolárně předá dokončené dílo objednateli bez vad a nedodělků.  

Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky. 
 

Odst. 2 

V případě, že objednatel protokolárně převezme dokončené dílo s vadami a nedodělky 

nebránícími užívání díla, zavazuje se zhotovitel tyto vady a nedodělky odstranit ve lhůtě  

do 14 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
 

Odst. 3 

Splněním předmětu díla dle této Smlouvy o dílo, se rozumí úplné dokončení předmětu díla 

splňujícího hygienické, požární a bezpečnostní předpisy, vyklizení místa plnění a podepsání 

protokolu o předání a převzetí předmětu díla, včetně příslušných dokladů, provozních řádů 

technologických zařízení, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokumentace skutečného 

provedení a odstranění všech případných vad a nedodělků. 
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Odst. 4 

O předání provedeného předmětu díla zhotovitelem a převzetí provedeného předmětu díla 

objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy o dílo předávací protokol, který bude obsahovat 

i případné výhrady objednatele. 
 

Odst. 5 

Současně s předmětem díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré dokumenty, plány  

a jiné listiny, které zhotovitel získal, nebo měl získat v souvislosti s dílem či jeho provedením. 
 

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 
  

Odst. 1 

Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovený předmět díla dle této Smlouvy o dílo záruku  

po dobu 60 měsíců ode dne převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků objednatelem. Doba 

záruky se v případě uplatněné a uznané reklamace prodlužuje o počet dní, které uplynou od jejího 

prokazatelného ohlášení zhotoviteli do jejího úplného odstranění. 
 

Odst. 2 

Zhotovitel se zavazuje objednatelem oprávněně reklamované vady díla bezplatně odstranit. 

Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění záručních vad v průběhu záruční doby  

do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace a v případě havárie do 24 hodin po obdržení reklamace 

a ukončit je ve smluveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

V případě, že se smluvní strany nedohodnou do 10 dnů od obdržení reklamace na termínu 

odstranění vad, je objednatel oprávněn termín pro odstranění vad jednostranně určit s tím,  

že se musí jednat o termín přiměřený zjištěné vadě. 
 

Odst. 3 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamované vady, nebo pokud 

zhotovitel odmítne oprávněně reklamovanou vadu odstranit, je objednatel oprávněn, po písemném 

upozornění zhotovitele s poskytnutím přiměřené dodatečné lhůty, tyto vady odstranit na vlastní 

náklad a zhotovitel je povinen objednateli uhradit náklady vynaložené na odstranění vad,  

a to do 14 dnů od písemného uplatnění náhrady vynaložených nákladů objednatelem.  

V případech, kdy ze záručních podmínek vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze 

autorizovaná osoba a každý neautorizovaný zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, může 

objednatel reklamovanou vadu odstranit pouze prostřednictvím autorizované osoby. 

 

Odst. 4 

Objednatel se zavazuje umožnit po dokončení a převzetí předmětu díla přístup do svých prostor 

za účelem odstranění případných reklamačních vad. 
 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 
 

Odst. 1 

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání dokončeného díla dle čl. III odst. 2 této 

Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 

vč. DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 
 

Odst. 2 

V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vad a nedodělků dle čl. VII. odst. 2 této 

Smlouvy o dílo je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

díla vč. DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. 
 

Odst. 3 

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury dle čl. V. odst. 2 a 3 této Smlouvy  

o dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem. 
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Odst. 4 

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínu dohodnutém v reklamačním protokolu, 

případně určeném objednatelem dle čl. VIII. odst. 2 této Smlouvy o dílo, je pak povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť i započatý, 

kalendářní den prodlení. 
 

Odst. 5 

Sjednané smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení faktury na jejich zaplacení 

příslušné smluvní straně. Smluvní pokuty sjednané v odst. 1 a 2 tohoto článku je možno 

jednostranně odečíst z faktury zhotovitele na zaplacení díla. 
  
Odst. 6 

Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy o dílo nezaniká nárok příslušné smluvní strany  

na náhradu škody.        
 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 

Odst. 1 

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této Smlouvy o dílo v případě podstatného 

porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li na majetek druhé smluvní 

strany podán insolvenční návrh, nebo jakýkoliv způsob řešení úpadku, nebo hrozícího úpadku 

v insolvenčním řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
 

Odst.2  

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany objednatele se považuje prodlení o více než 

jeden měsíc se zaplacením faktury dle článku V. této Smlouvy o dílo. 
 

Odst. 3 

Za podstatné porušení této Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje prodlení o více než 

15 dnů s termínem dokončení a předání předmětu díla dle článku III. této Smlouvy o dílo bez vad 

a nedodělků bránících užívání díla a dále nedodržení podmínek sjednaných pro provedení 

předmětu díla v článku II. této Smlouvy o dílo. 
 

Odst. 4 

Dojde-li k odstoupení od této Smlouvy o dílo ze strany objednatele z důvodů podstatného porušení 

smlouvy zhotovitelem, pak má zhotovitel právo pouze na vyrovnání prací, které byly provedeny 

zhotovitelem v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou-li tyto práce dále bez větších nákladů  

pro objednatele využitelné. 

 

XI. PRÁVNÍ PŘEDPISY A DALŠÍ UJEDNÁNÍ 
 

Odst. 1 

Tato Smlouva o dílo se řídí právem České republiky. Ke kolizním ustanovením se nepřihlíží. 
 

Odst. 2 

Tato Smlouva o dílo je vypracována ve dvou vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží 

každá ze smluvních stran jedno vyhotovení. Případné změny této Smlouvy o dílo lze provádět 

pouze písemně formou dodatků k této Smlouvě o dílo, vzestupně číslovaných. 
 

Odst. 3 

Adresy pro doručování veškerých písemností dle této Smlouvy o dílo jsou uvedeny v úvodu této 

Smlouvy o dílo. V případě nepřebírání pošty na výše uvedených adresách se písemnosti považují 

za doručené třetím dnem od jejich uložení na poště. Tímto ustanovením není dotčeno právo 

doručovat písemnosti prostřednictvím datových schránek. 
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Odst. 4 

Dle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů se smluvní 

strany dohodly, že místně příslušný soud pro řešení sporů vyplývajících z této smlouvy je Okresní 

soud v Ústí nad Orlicí, popřípadě Krajský soud v Hradci Králové. 
 

Odst. 5 

Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo je, nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 

nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy o dílo. V takovém případě se strany 

této Smlouvy o dílo zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy 

o dílo Dodatek k této Smlouvě o dílo, nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy o dílo, které 

je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím účelu takto 

nahrazovaného ustanovení. 
 

Odst. 6 

Odpověď strany této Smlouvy o dílo, ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, s dodatkem 

nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření 

této Smlouvy o dílo či jejího dodatku. 
 

Odst. 7 

Smluvní strany po přečtení této Smlouvy o dílo prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 

Smlouva o dílo byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, 

na důkaz čehož připojují své podpisy. 
 

Odst. 8 

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva o dílo neobsahuje žádné obchodní tajemství, 

ani informace, které by nemohly být zveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,  

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 

Cenová nabídka zhotovitele, která obsahuje ocenění jednotlivých položek, je považována  

za obchodní tajemství a bude přiměřeně anonymizována. Zveřejněna bude pouze celková cena 

díla.  
 

Uzavření této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Česká Třebová č. 725 ze dne 

05.08.2024 

 

 

V České Třebové dne 15.08.2024                             V Praze dne 21.08.2024                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

        …………………………                                                          ………………………… 

               objednatel                                                                          zhotovitel 

Zdeněk Řehák, starosta města                                          Ing. Vratislav Stašek, jednatel               

                      v. r.        v. r. 
 

               

 

 

 

 


