
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“),  
mezi smluvními stranami: 

 
Název   : Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo   :  Pod Juliskou 1621/5, Praha 6 - Dejvice, PSČ 160 00 
IČO   : 00000205 
DIČ   : CZ00000205 
Zápis v obch. rejstříku   : u MS v Praze – sp. zn. AXL 256 
Zastoupen    : Ing. Josef Vojáček, ředitel 
Bankovní spojení    :  

Číslo účtu   :    

Osoby oprávněné k jednání  
-Ve věcech technických   :  
     
     
     
     
     
       
 

dále jen   o b j e d n a t e l   na straně jedné  

 

a 

Název   : INTAR a.s. 

Sídlo   :    Bezručova 81/17a, 602 00, Brno 

IČO   : 25594443 

DIČ   :  

Zápis v obch. rejstříku   : Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3239 

Zastoupena    : Ing. František Houdek,  

Bankovní spojení    :     

Číslo účtu   :      

Osoby oprávněné k jednání  

- ve věcech smluvních   :   
      
  a ve věcech technických       
      
 
ID datové schránky :  

 
dále jen   z h o t o v i t e l   na straně druhé 

 



uzavírají v oboustranné shodě tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na 
vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci 

 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele dílo – projektovou 
dokumentaci, zajištění inženýrské činnosti spočívající v obstarání příslušného povolení realizace 
stavby s nabitím právní moci a zajištění výkonu autorského dozoru na stavební akci „Středisko 
Odra a adaptace lokality U Pramene Odry“, jejímž cílem je revitalizace areálu bývalé lesní 
školky na středisko lesní pedagogiky s expozičními plochami a interaktivními prvky pro výuku, a 
dále revitalizace lokality při pramenech řeky Odry se stanovišti interaktivních prvků výuky lesní 
pedagogiky a venkovní expozice, a jejichž obsahem jsou: 
 
1.1. Přípravné práce (průzkumy): 

1.1.1. Zapracování napojovacích bodů stavby, průzkum technického zabezpečení stavby a 
zpracování návrhu stavby z podkladů a stavebních průzkumů místa stavby a z podkladů 
dodaných objednatelem dle čl. II odst. 5 

1.1.2. Geodetické zaměření 

1.1.3. Radonový průzkum 

1.1.4. Hydrogeologický průzkum 

1.2. Vypracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v tomto rozsahu: 

1.2.1. Návrh finální podoby objektů v souladu s dispozičním, materiálovým a kapacitním 
řešením poskytnutého zadání, předaného při podpisu smlouvy; fázi je nutné 
odsouhlasit objednatelem pro zpracování navazujících stupňů dokumentace. 

1.2.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (ohlášení stavby) (dále jen „DSP“) 
v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších 
předpisů a její přílohy č. 5., v podrobnostech dokumentace pro provedení stavby 
včetně kontrolního položkového rozpočtu a slepých výkazů výměr ke stavbě (dále jen 
„DSP“) pro výběr zhotovitele stavby v členění dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů a její přílohy č. 6. Zhotovitel je 
povinen zpracovat projektovou dokumentaci jednoznačně v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a souvisejících právních předpisů. 

1.2.3. Projednání projektové dokumentace DSP s příslušnými orgány a organizacemi za 
účelem vydání příslušných rozhodnutí, a to zejména u níže uvedených vojenských 
složek: 

• Újezdní úřad Libavá, Stavební úřad 
• Újezdní úřad Libavá, OŽP, orgán ochrany životního prostředí – vodoprávní úřad 
• Odbor státního dozoru Ministerstva obrany (dále jen „OSD MO“) - Oddělení 

státního dozoru Olomouc, Stavební úřad, Dobrovského 6, Olomouc 
• Odbor státního dozoru Ministerstva obrany (dále jen „OSD MO“) - Oddělení 

metodiky dozoru 
• OSD MO - oddělení Vojenského požárního dozoru; 
• OSD MO - oddělení Energetické inspekce; 
• OSD MO – oddělení Státního odborného technického dozoru 
• OSD MO – oddělení Koordinátora BOZPaVS 
• Ústředního vojenského zdravotního ústavu (hygienický posudek), Praha 
• Generální štáb AČR, Sekce podpory, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice – 

Agentura komunikačních a informačních systémů 



• Vojenský lesní úřad 
• Inspektorát práce, koordinace BOZ 

 
- A případně dalších orgánů, které si pracoviště stavebního úřadu Olomouc nebo technický dozor 

vymíní. 
 

Dále u orgánů a institucí: 
• Speciální stavební úřady, MÚ Olomouc (Odbor dopravy, Odbor životního prostředí, 

…); 
• Poskytovatelé a správci technické a dopravní infrastruktury 
• Obec Vysoký Újezd a obec Kozlov 
• přímý uživatel VLS a správa toku 
• Odd. ŽIPR Olomouc 
• MŽP ČR, Odbor výkonu státní správy; 
• Orgány ochrany přírody 
• případně dalších orgánů, které pracoviště vodoprávního úřadu Olomouc nebo 

technický dozor vymíní, 
• Dále u orgánů a institucí: Poskytovatelé a správci technické a dopravní 

infrastruktury 
 

1.2.4. inženýrská činnost související s obstaráním souhlasného rozhodnutí o realizaci stavby 
dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),   

1.2.5. výkon autorského dozoru kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí 
v rozsahu přílohy č. 5 Sazebníku UNIKA, po celou dobu realizace staveb, na niž 
zpracuje PD dle čl. II. odst. 1.2.2. smlouvy, až do vydání dokladu o povoleném účelu 
užívání stavby ve smyslu § 119 stavebního zákona. Cena za výkon autorského dozoru je 
součástí cenové kalkulace zhotovitele díla. Zhotovitel díla, resp. DPS v rámci 
autorského dozoru, bude zpracovávat dodatečnou projektovou dokumentaci 
nepředvídatelných stavebních prací (V případě, že se bude rozcházet DPS se 
skutečností). 

1.2.6. součinnost zhotovitele při výběrovém řízení na dodavatele stavby spočívající 
v aktivní účasti při zpracování písemných návrhů odpovědí na případné dotazy 
uchazečů.  

 
2. Místem plnění díla (místem stavby) je Česká republika, při obci Staměřice, v katastrálním 

území Kozlov u Velkého Újezdu 920673,  na pozemcích parc. č. 361, 363, 365/1, 366; a 
v katastrálním území Velká Střelná 990256, na pozemcích parc. č. 328/2, 328/1, 268/2. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu a na své náklady a nebezpečí. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně 
i třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla 
výhradně v rozsahu stanoveném smlouvou. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce 
subdodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla 
provedené subdodavateli. 

5. Podklady pro vypracování studie a projektových dokumentací (stávající stavební průzkumy, 
specifikace zamýšlené stavby, napojovací body a další požadavky objednatele) byly 
zhotoviteli předány při podpisu této smlouvy. V případě nových požadavků budou další 
potřebné průzkumy zabezpečeny objednatelem. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu 
seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými subdodavateli takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Současně bylo 
dohodnuto, že finanční náklady na realizaci staveb podle těchto projektových dokumentací 
jsou předpokládány ve výši 12 mil. Kč bez DPH. 



6. Zhotovitel vypracuje a dodá objednateli dílo: 

6.1. Návrh opatření dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.1. v takovém počtu vyhotovení, vhodném 
k rychlému projednání s objednatelem a na vybraných dotčených institucích (na základě 
domluvy). 

6.2. Projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení DSP dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.2. 
v takovém počtu vyhotovení, vhodném k rychlému projednání na dotčených institucích 
(na základě domluvy a aktuální potřeby). 

6.3. Projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v podrobnostech provedení stavby 
DSP dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.2. pro finální odevzdání žádosti o SP v šesti vyhotoveních, 
z toho ve dvou vyhotovení s kompletním oceněným položkovým rozpočtem. 

6.4. Součástí DSP bude dokladová část, která bude obsahovat stavební povolení s vyznačením 
právní moci umožňující realizaci projektované akce, žádost o stavební povolení 
zpracovanou zhotovitelem a kladná stanoviska, vyjádření (po zapracování veškerých 
připomínek všech dotčených organizací), souhlasy a rozhodnutí příslušných orgánů státní 
správy a institucí nutných pro vydání stavebního povolení.   

6.5. DSP bude objednateli předána současně také v elektronické podobě ve formátech: výkresy 
ve formátech dwg (dle dohody vybrané výkresy) i pdf, ostatní části ve formátu doc a xls, 
výkazy výměr včetně výkazů pro veškeré profese, oceněné i neoceněné, budou pouze ve 
formátu xls.  

6.6. Kompletní finální podoba DSP vč. kontrolního položkového rozpočtu bude objednateli 
předána současně také v podobě a formátu, kterou si řídící orgán příslušného dotačního 
programu vymíní. Objednatel se zavazuje o specifikaci odevzdání zhotovitele díla včas a s 
předstihem informovat. 

6.7. DSP a položkový stavební rozpočet s výkazem výměr bude zpracován v rozsahu a způsobem 
stanoveným v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

6.8. vypracování položkového stavebního rozpočtu s výkazem výměr bude využit některý ze 
standardních rozpočtových programů (KROSplus, BUILDpower apod.) v cenové úrovni 
2015/4, který umožňuje vypracování elektronického soupisu prací podle příslušných 
ustanovení výše uvedené vyhlášky. 

7.    Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění díla obecně závazné právní předpisy a technické 
normy související s předmětem díla, platné v době zpracování projektové dokumentace. 

8. Zhotovitel bude průběžně konzultovat s objednatelem rozpracovanost projektové 
dokumentace a bude jej pravidelně informovat o průběhu prací na této projektové 
dokumentaci (nejméně jednou týdně). K odstranění případných problémů, rozporů či 
nejasností budou v případě potřeby organizovány technické rady (kontrolní dny), které se 
budou konat v hlavní budově RZ Olšina. Z jednání technické rady bude pořízen zápis, který 
bude založen v projektové dokumentaci. 

9. Zhotovitel se při vypracování projektové dokumentace bude řídit výchozími podklady 
objednatele, jeho odůvodněnými pokyny a rozhodnutími, oběma smluvními stranami 
odsouhlasenými, připomínkami k rozpracované projektové dokumentaci, které po jejich 
projednání budou zhotoviteli předány písemně a zhotovitelem následně zapracovány do 
projektové dokumentace. 

10. Zhotovitel promítne do projektových dokumentací rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů 
státní správy a dotčených organizací. 

11. Projektové dokumentace budou vypracovány osobou (osobami) oprávněnou ke zpracování 
podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, opatřena doložkou stvrzující toto oprávnění (podpis, autorizační 
razítko), případně bude touto osobou provedena kontrola projektových dokumentací 
prokázaná jménem, podpisem a otiskem razítka autorizované osoby, která kontrolu provedla. 



Projektové dokumentace budou dále vypracovány v souladu s podmínkami stanovenými 
v ustanovení § 159 odst. 2 téhož zákona a budou splňovat obsahové náležitosti uvedené 
v příloze č. 1, v příloze č. 4 a v příloze č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů.  

12. Zhotovitel se zavazuje, že pro stavební akci zajistí všechna rozhodnutí nezbytná pro umístění 
a provedení této stavební akce vyžadovaná smlouvou nebo právními předpisy. Poruší-li 
zhotovitel tuto povinnost nebo splní-li tuto povinnost z důvodu vlastního pochybení až 
dodatečně, je povinen objednateli nahradit veškerou vzniklou škodu, újmu či sankci uloženou 
objednateli správním orgánem. 

 

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat a předat dílo v rozsahu čl. II., odst. 1. takto: 

1.1. Návrh dle čl. II., odst. 1., bod 1.2.1., do čtyř týdnů ode dne účinnosti této smlouvy 
poslední smluvní stranou, 

1.2. projektovou dokumentaci DSP včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., odst. 1., 
bod 1.2.2 a 1.2.3 do patnácti týdnů ode dne schválení návrhu dle čl. II., odst. 1., bod 
1.2.1. 

1.3. rozhodnutí o povolení realizace stavby včetně zajištění souvisejících činností dle čl. II., 
odst. 1., bod 1.2.2 do osmi týdnů ode dne předání a podpisu předávacího protokolu bez 
vad a nedodělků projektové dokumentace dle čl. 1.2. 

 
2. Dodržení termínu plnění je závislé od řádné a včasné součinnosti objednatele, pokud je 

vyžádána zhotovitelem. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení se splněním povinnosti dodat dílo ve sjednaném termínu. 

3. Shora uvedené lhůty se prodlouží o příslušný časový úsek, jedná-li se o prodlení z důvodů na 
straně objednatele. 

4. Termín dokončení díla lze dále prodloužit pouze v případě víceprací, např. dle článku V., odst. 
3. této smlouvy či jiných důvodů na straně objednatele, nebo v případě skutečností 
znemožňujících dokončení díla v daném termínu (vyšší moc), které nejsou zapříčiněny 
zhotovitelem.  

5. Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací celkově nebo jen částečně, pokud zjistí, že 
zhotovitel zhotovuje dílo v rozporu s touto smlouvou a s pokyny objednatele. 

6. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. 
Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách 
a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na 
prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. 

8. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení provést 
odpovídající úpravu časového postupu provedení díla a předložit objednateli písemnou zprávu 
o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

9. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů 
poté, kdy návrh obdržel. 

10. Dílo podle čl. II. této smlouvy je splněno řádným vypracováním a odevzdáním příslušné části 
projektové dokumentace objednateli. Dílo nebo jeho části předá zhotovitel objednateli na 
základě předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran nebo jimi 
pověřenými zástupci, a to v místě sídla ředitelství divize VLS ČR s.p., Praha 6, Pod Juliskou 
1621/5. 

11. V případě zjištění vad při předání díla má objednatel právo reklamace a dílo nepřevzít. Pokud 
tak učiní, je povinen do předávacího protokolu uvést svoje důvody, proč dílo nepřebírá. Vady 
díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady nejpozději do 7 kalendářních dnů. 



1.   Celková cena za zhotovení díla a zajištění dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II., odst. 
1., je stanovena na toto dílo jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy a 
činí: 

bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 715 000,- Kč 
výše DPH při uplatnění zákonné sazby 21 %   150 150,- Kč 
celková cena včetně DPH 865 150,- Kč 

2.    Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní cenu za 
řádné zhotovení jednotlivých fází, a to předáním dílčích částí díla.  

3. Cena za autorský dozor je předem stanovena na 600 Kč/h bez DPH, a není do celkové ceny 
díla předem započtena. Bude fakturována na základě počtu hodin autora, strávených na 
kontrolních dnech, které nejsou předem známy. Odhaduje se 5 – 10 účastí v počtu strávených 
hodin od 1 hod. až 4 hod. Tento způsob byl zvolen vzhledem k místům plnění, která jsou od 
sebe vzdálena v počtu několika km, a vzhledem k režimu vojenského újezdu, který s takovým 
předstihem nedovoluje pevně stanovený plán. 

4. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

5. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek uvedených v čl. V. smlouvy. 

6. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s vypracováním a předáním díla objednateli. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v přiložené cenové 
nabídce. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě podkladů zveřejněných 
objednatelem v rámci výběrového řízení tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná. 

 
 

1. Změnu celkové smluvní ceny díla lze provést jen na základě oboustranně odsouhlaseného 
dodatku k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují. 

2. Sjednaná celková cena za dílo nebude měněna v souvislosti s inflací koruny české, hodnotou 
kurzu vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny. 
Sjednaná cena může být změněna v případech stanovených touto smlouvou. V případě, že se 
v průběhu plnění změní sazba daně z přidané hodnoty, upraví se sazba daně z přidané hodnoty 
v souladu s právními předpisy a v tomto rozsahu se změní cena s daní z přidané hodnoty.  

 

1. Obě smluvní strany se dohodly, že zhotovitel má právo fakturovat objednateli po řádném 
předání a převzetí oddělitelných částí díla. Právo fakturovat vznikne zhotoviteli dnem předání 
oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí oddělitelné řádně provedené části 
díla. Oddělitelnou částí díla je taková část díla, jejíž cenu lze samostatně určit jako jednu 
nebo více cenových položek uvedených v příloze cenová nabídka. Pro odstranění pochybností 
se stanoví, že všechny činnosti nutné k dokončení předmětu díla, jsou zahrnuty v celkové 
ceně. Neocenění některých částí předmětu díla samostatnou položkou tedy není důvodem ke 
zvýšení ceny. 

2. Za den uskutečnění zdanitelného plnění je pokládán den podpisu protokolu o předání a 
převzetí díla oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li právními předpisy závazně 
stanoven jiný den.  



3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur“) zhotovitele, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný protokol o řádném 
předání a převzetí jednotlivých částí díla. 

4. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 15 dnů od vzniku 
práva fakturovat. Součástí faktury bude potvrzený protokol o řádném předání a převzetí 
jednotlivých částí díla. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení 
faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím 
odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den 
splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na 
účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

5. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy, dále veškeré 
náležitosti uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů a součásti uvedené v čl. VI. smlouvy. 

6. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat 
náležitosti nebo součásti uvedené v tomto článku smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě 
oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné 
faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Adresa pro doručování fakturační korespondence: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5 
Praha 6 
160 00 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou fakturační adresu zavazuje se, že 
uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným 
doručením faktury. 

 

1. Zhotovitel se zavazuje před podpisem této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu, která pokrývá 
rizika zhotovitele spojená s plněním předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude vypracováno podle této smlouvy tak, že ho objednatel 
bude moci použít pro přípravu následných materiálů zpracovávaných pro rozvoj areálu. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením 
předpisů a norem, platných v době předání díla. Zhotovitel neodpovídá za vady nad rámec 
řešeného rozsahu zpracovávané analýzy. 

4. V případě sporu o oprávněnost reklamace či jiný spor v souvislosti s reklamovanými vadami, 
příp. se vzniklými vícenáklady, budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném 
znalci nedohodnou do 7 pracovních dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí 
soudního znalce objednatel. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo realizované dle této smlouvy v délce 24 
měsíců. 

 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části 
pro podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se 
považují tyto případy: 

 nedodání díla dle čl. II. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 



 nedodání díla ve lhůtách stanovených v čl. III. této smlouvy, 
 nedodržení ujednání o záruce, 
 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny zakázky. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od 
smlouvy, je považováno prodlení objednatele se zaplacením faktury po dobu delší než dva 
kalendářní měsíce. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž: 

 v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla 
dle této smlouvy nesplňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními 
předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění apod.). 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud 
se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně 
oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu odstoupení.  

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté 
následující: 

a) není-li dílo dokončeno: 

 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od 
této smlouvy, 

 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový 
doklad (fakturu) rozpracovaného díla“, 

 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného 
díla a objednatel je povinen do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy 
rozpracované dílo převzít. 

b) ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 

 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných 
a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem 
provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

1. Právní jednání mezi smluvními stranami jsou oprávněni činit statutární (odpovědní) zástupci, 
případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve 
statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a 



doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným 
odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového 
úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou nebo osobně proti 
podpisu. V případě, že je úkon učiněn faxem, musí být nejpozději následující pracovní den 
potvrzen písemnou formou. 

3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle 
smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

4. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy 
je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní 
dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

5. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu 
zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní 
přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 
jinak znemožní. 

 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli: 

a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a 
předáním jednotlivých částí díla v termínu dohodnutém v této smlouvě, a to ve výši 0,05 
% z celkové ceny částí díla, s jejichž předáním je zhotovitel v prodlení, za každý i 
započatý den prodlení až do řádného splnění závazku, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků 
v termínu sjednaném v protokolu o předání a převzetí díla, a to ve výši 1 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a každou vadu či nedodělek, u nichž je v prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění reklamovaných vad 
zjištěných po předání díla, a to ve výši 1 000,- Kč za každý případ a den prodlení (řešení 
reklamací viz čl. VII. smlouvy). 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění 
jakékoliv jiné smluvní pokuty). 

3. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 o.z. a výslovně sjednávají to, že ujednání 
smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu 
škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

4. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

5. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty. 
Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která 
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 

6. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si 
vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti 
kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

 



1. Tato smlouva je platná okamžikem jejího uzavření, to je podpisem smluvních stran.

2. Tato smlouva je účinná dnem platnosti nebo dnem pozdějším, stanoví-li tak příslušné právní
předpisy (zejm. zákon č. 340/2015 Sb.).

3. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, pokud jsou uzavřeny po dni
30. 6. 2017, ke své účinnosti mohou vyžadovat uveřejnění v registru smluv podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí VLS neprodleně po
uzavření smlouvy. VLS se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení
registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o
uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v
průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.

4. Bude-li tato smlouva považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných
právních předpisů, případně pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují,
že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného
obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo
uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či
zrušené smlouvě. Smluvní strany souhlasí s tím, že se ustanovení § 2999 odst. 1 o.z., o cenách
obvyklých, neuplatní.

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, pokud smlouva nestanoví jinak.

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při
ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si
vrátit věci předané k provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle
smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce
podle smlouvy.

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma
smluvními stranami.

4. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně
neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím
dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného
ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu
a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a
jeden výtisk zhotovitel. Všechny výtisky mají platnost originálu.

6. Zhotovitel je povinen ode dne dodání požadovaného díla umožnit kontrolu vynaložených
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním této smlouvy příp. údajů z ní, pokud to
právní předpisy nebo interní předpisy objednatele vyžadují.

8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a
systémy navazující na obecně závazné právní předpisy v oblasti ochrany životního prostředí



(EMS) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s aplikací systémových norem 
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Uchazeč se zavazuje respektovat tuto skutečnost, 
seznámit se se stanovenými zásadami a standardy objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS a 
řídit se v této souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele, což se vztahuje na 
uchazeče a další osoby pro uchazeče pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS 
jsou zveřejněny na webových stránkách objednatele (www.vls.cz) v sekci „Základní informace 
– Politika IMS“.

9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami řízení zakázky, na jehož
základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a dále prohlašuje, že tuto smlouvu bude
vykládat ve smyslu těchto uvedených podmínek.

V Praze dne   V ………………… dne 

 

 
   

……………………………………………………… 
za zhotovitele 

INTAR a.s. 
Ing. František Houdek 

 ředitel společnosti 

……………………………………………………… 
za objednatele 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Ing. Josef Vojáček 

ředitel  

10.7.2017

http://www.vls.cz/
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