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SML-00207-2024-957

SMLOUVA o DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník,

ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský Zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
IČOz42196 451
DIČ; CZ42196451
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540
Zastoupený Správy toků - Oblast povodí Moravy, na Základě
pověření Ze dne 30. 12. 2022
ve věcech technických jedná:

(TDS) tel.:

tel.: , e-mail:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100
datová Schránka: e8jcfsn

(dále jako „ Objednatel ") na Straně jedné

TRS Inženýring Brno s.r.0.
Se Sídlem č.p. 407, 66403 Podolí
IČO; 061 73 888
DIČ: CZ06173888
Zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Kraj ským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100498
Zastoupená: Mgr. Luďkem Strakou, j ednatelem
ve věcech technických jedná:

tel.:
bankovní spoj ení: UniCredit Bank

číslo účtu: 01387989283/2700
datová schránka: 8j2j 7Z4
kontakt: tel.:

(dále jako „Zhotovitel ") na straně druhé
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LESV 4
(objednatel azhotovitel dále též Společně jako „Smluvní Strany“ akaždý jednotlivě jako
„Smluvní Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele na Vlastní náklad,
nebezpečí a odpovědnost dílo: Divoký potok V Čuníně, evidenční číslo
zakázky: 5957/2024/048, a to dle projektové dokumentace Divoký potok V Čuníně,
vypracované TERRA _ POZEMKOVÉ ÚPRAVY, sm., Se Sidıęm Nemocniční 53, 787
01 Šumperk a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými
normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, Vrámci něhož byla uzavřena tato
smlouva, touto Smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.

2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován otom, že objednatel
důvodně předpokládá, že plnění předmětu Smlouvy bude spolufinancováno z prostředků
Ministerstva Zemědělství ČR v rámci dotačního programu 129 490, podprogramu
129 492 "Podpora opatření na malých vodních nádržích a drobných vodních tocích -
3. etapa" a z vlastních zdrojů zadavatele LČR, S.p., zhotovitel tak prohlašuje, že je plně
srozuměn stím, že plnění předmětu Smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude
spolufinancována (dotace) Z Veřejných Zdrojů V rámci zmíněného dotačního
programu. Zhotovitel je plně Srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již
zákonných či Smluvních, může VéSt k případnému nedodržení podmínek poskytovatele
dotace anásledně kneposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu
smlouvy objednateli, příp. může Vést kuložení povinnosti Objednateli již poskytnuté
finanční prostředky (dotaci) Vrátit, popř, uhradit poskytovateli dotace sankci.

3. Pro případ, že by zdůvodů spočívajících na Straně zhotovitele objednatel neobdržel
uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji Obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen Vrátit, byť
z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé zpovinností zhotovitele ujednaných
Smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli Vzniklou škodu, resp. zejména
zaplatit objednateli finanční částku odpovídající Výši neposkytnuté finanční podpory
(dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či jej í části, a to
Vplném rozsahu; obdobné plati Ve Vztahu kpřípadně uloženým Sankcím ze Strany
poskytovatele dotace Vůči Objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky
(a příp. i náhradě škody) platí i V případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory
(dotace) z důvodů nepřeVzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy
(zejména nepřeVzetí z důvodu VýSkytu Vad).

4. Předmětem závazku je provedení oprav stávající malé Vodní nádrže, která se nachází V obci
Čunín na DiVokém potoce. V rámci akce dojde k odstranění náletů a sedimentů
z nádržného prostoru a opravě sdruženého objektu.
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LESV 4
5. Smluvní Strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této Smlouvy předal

Zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii
pravomocného Sdělení k ohlášení udržovacích prací Vydaného Městským úřadem Konice
dne 19. 2. 2024 pod č.j. KON 3 166/2024.

6. Vrámci plnění této Smlouvy Zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí aodpovědnost
provede, popř. Zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla.
Součástí závazku zhotovitele dle této Smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytyčení inženýrských Sítí a Zařízení, včetně Zajištění případné aktualizace vyjádření
Správců Sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště
a vytyčením Sítí,

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv
inženýrské Sítě během výstavby,

- vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně
způsobilou osobou v oboru Zeměměřictví,

- zajištění a zabezpečení Staveniště, Zřízení a likvidace Zařízení Staveniště, včetně
případných přípojek, přístupů, Skládek, deponií apod.,

- Zajištění Slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu
a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského
revíru,

- úklid Staveniště včetně příj ezdových cest,
- uvedení Stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního Stavu a jejich

následné protokolámí předání zpět jejich vlastníkům,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v Souladu S účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Stavby

(l paré + l v elektronické formě) obj ednateli a Zaměření Skutečného provedení Stavby
- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- provedení opatření vyplývající z plánu BOZP
- biologický dohled na Stavbě

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odSt. l Smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou
(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem
předem písemně odsouhlaseny ve Stavebním deníku. Odchylky (Změny) vyvolávající
Vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na Základě písemného dodatku k této
Smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými právními předpisy
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Zhotovitel zpracuje apředá objednateli Spolu s dokončeným dílem dokumentaci
Skutečného provedení Stavby. Zhotovitel Se zavazuje na Stavbě průběžně doplňovat
dokumentaci Skutečného provedení Stavby (díla), Zejména zaměření Skutečného Stavu
provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo Se Stanou
nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace Skutečného provedení stavby bude odpovídat
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článku Smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání
staveniště datovaný písemný Záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo
Objednatelem předáno azhOtOvitelem převzato vterınínu dle odst.l tohoto článku
Smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného
stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení praci na Stavbě (např.
z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na
dobu objednatelem písemně Stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto Odstavce se
posunuj e/prodlužuje termín pro provedení díla dle Odst. 3 tohoto článku Smlouvy.

6. Dílo bude prováděno dle Časového a finančního harmonogramu provádění díla (Příloha
č. 2 smlouvy) obsahujícího údaje O Věcném a finančním plnění v jednotlivých měsících
provádění díla. Nebude-li smluvními Stranami písemně ujednáno jinak, tento harmonogram
Se posunuje/prodlužuje o dobu, po kterou trvá přerušení prací dle odst. 5 tohoto článku
smlouvy, jakož i o počet dnů, O nějž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu
dle odst. 2 tohoto článku smlouvy z důvodu na straně objednatele.

III.
Cena za dílo

l. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši
677 160,16 Kč (Slovy: šest Set sedmdesát Sedm tisíc jedno sto šedesát korun českých
šestnáct haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního
předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů -
dále jen „Zákon O DPH"), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této
smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. l smlouvy).

3. Budou-li předmětem Smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu
s ustanovením § 92e zákona O DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).

4. Vpřípadě změn díla (méněprací či Víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový
rozpočet (Příloha č. l smlouvy) a cenová Soustava ÚRS (dále jen „cenı'k“). Pro Výpočet
jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. l
smlouvy ž, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce acenv vPoložkovém rozpočtu (Příloha č.1 smlouvy)
obsaženy, určí se iednotková cena předmětných prací:

l. Je-li V rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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- aktuální ceníková cena nové položky X (nabídková cena ceníkových položek
příslušného dílu dle rozpočtu/cena ceníkových položek dle cenové úrovně
použité v soupisu praci Zadávací dokumentace příslušného dílu
Z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky X (nabídková cena všech ceníkových
položek dle rozpočtu/ cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně
použité v SoupiSu prací zadávací dokumentace uvedených
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných
prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny,
písemně odsouhlasené objednatelem.

5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k te'to
Smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně Závaznými právními předpisy
upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.
Účtování a platební podmínky

l. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném
kalendářním měsíci skutečně provedeným a obj ednatelem odsouhlaseným, a to na základě
zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených obj ednateli (Ve 3
vyhotoveních) Lesy České republiky, S. p., Správa toků oblast povodí Moravy, Potoční
2811/61, 787 01 Šumperk, nebo elektronicky na adresu popř.
prostřednictvím datové schránky ID DS: e8jcfsn; k daňovému dokladu (faktuře) musí být
přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený)
objednatelem.

2. Částka oprávněně Vyúčtována zhotovitelem objednateli za práce dle této Smlouvy
bude činit V roce 2024 alespoň 100 000 Kč bez DPH, avšak nepřekročí 200 000 Kč bez
DPH. Práce budou provedeny, předány objednateli a daňový doklad (faktura) bude
vystaven a doručen objednateli nejpozději do 10. 12. 2024.

3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za Skutečně provedené
a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 %
z ceny za dílo dle čl. lll. odst. l Smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli
doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla,
vyklizení Staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady
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(nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla Zhotoviteli
Zaplatit, dokud Veškeré vady (nedodělky) nebudou Zhotovitelem odstraněny.

4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez
proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho uhradou, Zejména jestliže:

a) neobsahuje Všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této Smlouvy,
b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např.

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených Za příslušný kalendářní
měsíc),

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací Za příslušné období
(Zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný obj ednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

l. Zhotovitel odpovídá Za to, Že dílo bude provedeno v Souladu S touto smlouvou, příslušnými
právními předpisy a Správními akty orgánů veřejné moci.

2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce
následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný
Soupis prací jím provedených Za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li Smluvními
Stranami ujednáno jinak. Soupis Skutečně provedených prací bude vždy obsahovat
minimálně tyto udaje: název díla, číslo a popis položky, měmou jednotku, cenu Za měmou
jednotku, počet měmých jednotek provedených v daném období a celkovou cenu Za
provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v Soupisu dokládány
Samostatně. V případě, že Soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaj e
nebo bude obsahovat údaje chybné, Zhotovitel není oprávněn na Základě takového Soupisu
následně vystavit daňový doklad (fakturu) a obj ednatel není povinen jej proplatit.

3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu.
K převzetí zhotovitelem Skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením)
Soupisu provedených prací objednatelem.

4. Zhotovitel odpovídá, a to ivpřípadě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím
3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména Za škody (újmy)
vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením Sankcí
objednateli Ze Strany poskytovatele dotace Z důvodů Spočívajících na straně Zhotovitele, a
to i pro případ, že objednatel odstoupí od Smlouvy dle čl. IX. Smlouvy.

5. Při provádění Stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení Vyhlášek:

a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro Stavby pro plnění funkcí lesa,
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10.

4
Vše ve Znění do 31. 12. 2023.

Zhotovitel Odpovídá Za bezpečnost práce, Za dodržování předpisů o práci v Ochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá Za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel Zajistí na svou
odpovědnost anáklady dodržování bezpečnosti aochrany Zdraví při práci dle Zákona
č. 309/2006 Sb., kterým Se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o Zajištění bezpečnosti a ochrany Zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (Zákon o Zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci), ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon
OZajíštěnı' dalších podmínek bezpečnosti aOch/"any Zdraví při práci "), prováděcích
právních předpisů a ostatních Souvisejících norem, jakož i Zabezpečení Staveniště.

Zhotovitel odpovídá Za uspořádání Staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu Zdraví při
práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a Ochranu
Zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu Z výšky nebo do hloubky, vše ve Znění
pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na
využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání
území, ve Znění do 31. 12. 2023.

Obj ednatel na Základě Zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14
odst. 1 Zákona o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci. Jestliže
Zhotovitel hodlá provádět dílo Způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora
vznikla, je povinností Zhotovitele Zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu
osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spoj ené.

Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí
být nezaměnitelným Způsobem označeny názvem (logem) svého Zaměstnavatelé.
Vpřípadě, že Zhotovitel hodlá provádět dílo Za pomoci jiného poddodavatele, než
prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v Zadávacím řízení na veřejnou Zakázku,
na Základě níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně
oznámit objednateli Suvedením jména, příjmení, popř. Obchodní firmy či názvu,
identifikačního čísla a Sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. Pokud bude
Objednatel uurčitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů
poddodavatele/případného poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně
sdělit.

Objednatel nepředpokládá na Základě Zpracované projektové dokumentace plnění
povinností Zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o Zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci (doručení Oznámení o Zahájení prací
nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce -
včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o Zahájení prací na
viditelném místě u vstupu na Staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže
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Zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (Stavbu) způsobem, při kterém
by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při
uzavření této Smlouvy 0 dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na
Své náklady vyvěšení Stejnopisu oznámení O zahájení prací na viditelném místě u vstupu
na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

Obj ednatel předpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností
zadavatele Stavby ve Smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona O zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a Ochrany zdraví při
práci na Staveništi).

Zhotovitel je povinen Zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím dle
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“).

V průběhu provádění Stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek a zajistí
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel Se zavazuje
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce Stavby.

Obj ednatel předal zhotoviteli informace O podzemních a nadzemních Sítích a zařízeních na
staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích
a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj
náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak,
aby inženýrské Sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel
předloží Obj ednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich
vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

Zhotovitel vede stavební deník Ode dne převzetí Staveniště do doby převzetí dokončeného
díla objednatelem (a odstranění vad a nedodělků), a tO dle stavebního zákona a vyhlášky
č. 131/2024 Sb., O dokumentaci Staveb.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento
přístupný všem oprávněným Osobám, a to kdykoli v průběhu práce na Staveništi (po celou
dobu provádění díla).

Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve Stavebním deníku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty
nebo Se Stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu
a prověření. Pokud Se obj ednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví,
je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné
práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel
povinen na požádání Objednateli předložit.
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Kontrolní dny organizuje obj ednatel V termínech nezbytných pro provádění Stavby
a k řešení Závažných situací, nebo na žádost Zhotovitele. Zhotovitel se Zavazuj e k Zajištění
účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat
Za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:

- předávat staveniště,
- provádět Záznamy do Stavebního deníku,
- přebírat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nej sou v souladu

S podmínkami dle této smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho

provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež
nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení
daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce
anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele
oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat Soupis Skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost.
Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných
a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací S touto smlouvou
aplatnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o Shodě,
bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující
způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů
dle norem ČSN apod.) V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem Stanovené
lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro Zhotovení díla použít a
v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný Se
Smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky akontroly provádění díla - Stavby
iostatní jím ktomu pověření Zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují
v rámci své pracovní náplně Zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo
osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést
zápis do Stavebního deníku.

Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu
územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li
na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel Se zavazuje, že zajistí před zahájením
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prací vytyčení Stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou
oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelem
mu předaná Vyjádření Vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou S jejich Vlastníky. Nesplní-li zhotovitel
tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání S odpady, Odstraněnými pařezy, Vybouranými
hmotami, Vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními
předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Zákon O Odpadech“), Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021
Sb., o podrobnostech nakládání s Odpady, Ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou
Ministerstva životního prostředí aMiniSterstVa zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu
Odpadů a posuzování vlastností Odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 289/1995 Sb., O lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),
Ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., O ochraně zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně zemědělského půdního
fondu“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných
biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), Ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony
provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v Souvislosti
S realizací předmětu této Smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci.
Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně
za dílo dle čl. III. odst. l smlouvy. Zhotovitel je povinen Vkaždé fázi provádění díla
objednateli písemně doložit Využití či likvidaci odpadů, Vybouraných hmot, odstraněných
pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či Vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti
S ním v souladu S obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech,
zákonem O ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu S touto smlouvou.

Využití či likvidace (Odstraneˇm) bude Zejména doložena“

- doklady, že movitá Věc splňuje podmínky Vedlejšího produktu V souladu
s ustanovením § 8 zákona o odpadech,

- písemnou smlouvou před jejich Vznikem v případě komunálního Odpadu, který
zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám
nezpracuje V souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,

- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení
§ 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii
předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,

- potvrzením, že Odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného
pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. l písm. e) zákona
o odpadech,

- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na
zemědělské půdě a potvrzením o převzetí Sedimentu Vlastníkem či oprávněným
uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě
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písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku Zhotovitel doloží rovněž
Oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní Smlouvou),

- doklady O možnosti využití sedimentu a zeminy jako Stavebního materiálu - výrobku
v souladu Sustanovením §9 Zákona O odpadech, popř. v souladu Se zvláštními
právními předpisy (Zejména dle Stavebního Zákona, Zákona č. 22/1997 Sb.,
O technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých Zákonů, ve
Znění pozdějších předpisů, anařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se Stanoví
technické požadavky na vybrané Stavební výrobky, ve Znění pozdějších předpisů),

- doklady v souladu S ustanovením § 34 zákona O odpadech, Zejména s Odst. 7
citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, Odstraněných pařezů, Zemin
a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v Souladu
s Obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženO shora uvedeným nebo
jiným rovnocenným způsobem (obdobně V případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle
této Smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a Objednatel není povinen jej převzít ani
uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s Obecně Závaznými
právními předpisy a touto smlouvou bude Zhotovitelem doložen objednateli nejpozději
před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

Zhotovitel projedná a na svůj náklad Zajistí případná dopravní Omezení na komunikacích
(Zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na
pozemních komunikacích), Související s prováděním Stavby. Zhotovitel Odpovídá za úklid
a Opravy jím Znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.

Kácet je zhotovitel Oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení
dřevin vydaném Městským úřadem Konice dne 3. 11. 2023 pOd č. j. KON 21541/2023.
Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.

Při provádění díla nesmí dojít kpoškení jiných dřevin než těch, jež jsou určeny
pkácení dle předchozího odstavce. Vpřípadě poškození kořenových náběhů nebo
kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich Ošetření proti
dřevokazným houbám, a tO nejpozději do 6 hodin Od poškození.

Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu
a stavbě (dílu), a to Od Okamžiku předání staveniště do dne převzetí dOkOnčenéhO díla dle
této Smlouvy Obj ednatelem.

Zhotovitel Odpovídá za Škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,
jakož ipodzemních, vedení, vzniklé suvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím
prováděním, Od Okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této
Smlouvy Objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na
Shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a tO uvedením do
původního stavu, příp. není-li uvedení do původního Stavu možné nebo účelné,
poskytnutím Odpovídající peněžité náhrady. Případná Znečištění vzniklá prováděním
Stavby je zhotovitel povinen Odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení Staveniště.
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Dojde-lí při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je Zhotovitel povinen okamžitě
práce přerušit, neprodleně nález oznámit obj ednateli a zároveň učinit opatření nezbytná
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby
nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zrarˇıování nebo úhynu živočichů nebo ničení
jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli
příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu
zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve Stavebním deníku.

Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve Spolupráci S uživatelem příslušného
rybářského revíru, příp. jinou odborně aprávně způsobilou osobou zajistí provedení
Šetmého slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni.
O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude
obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení
místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude
odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba ktomu odborně způsobilá
a předá jej Objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen
záznam ve stavebním deníku.

Pokud byl rozhodnutím nebo stanoviskem příslušného orgánu ochrany přírody uložen
záchranný přenos čí jiné opatření ve prospěch zvláště chráněného druhu rostliny anebo
živočicha, je zhotovitel povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh
jeho realizace a dosažení jeho účelu.

Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo
rostliny V toku (nádrží) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o Výskytu bezodkladně
informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště
chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu,
zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště
chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně
í tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny Zjištěn v průběhu
provádění díla.

Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo mínímalízováno nebezpečí úniku ropných
a jiných škodlivých látek do vodního toku apůdy. Zhotovitel bude používat pouze
mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do
vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků azneškodnění
(likvidací) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost
a použítí účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit sve' zaměstnance, jakož
í další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
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Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Oznámit objednateli,
vodoprávnímu úřadu, haSičSkému záchrannému Sboru, Policii Ceské republiky či jinému
příslušnému orgánu.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo
v Souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin
(Zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté,
Slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, Že
realizací Stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je Zhotovitel povinen učinit
veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo
zamezeno nejpozději do konce sjednané Záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá
nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými
pracovišti.

Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovi pozemku. V případě, že
je vlastníkem (uživatelem) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve
Spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty S vlastníkem
pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně
vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy
zhotovitele avlaStníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel
objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.

(Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu
dle PV OJ ST957 č. 01/2023 (listnaté měkké 1000 Kč/m3, listnaté tvrdé 1500 Kč/m3,
vrba 500 Kč/m3, jehličnaté dřeviny 1000 Kč/ m3) Zhotovitel předá objednateli číselník
pokácené dřevní hmoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) na
provedené kácení až po předání číselníku pokácené dřevní hmoty objednateli a jeho
odsouhlasení objednatelem. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či
jiná manipulace s níın nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až
po uhrazení ceny za dříví. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či
jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až
po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění
odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou
částkou alespoň ve Výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 Smlouvy. Uvedené pojištění musí
pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro Splnění této smlouvy. EXistenci
pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to
kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je Sdružením osob, musí
pojistná Smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem
v rámci sdružení V plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo
musí každý z členů Sdružení disponovat vlastní pojistnou Smlouvou V plné výši
požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše
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limitů pojistných částek (pojistného plnění) na Základě více pojistných smluv není
přípustná.

Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů Od převzetí díla objednatelem. Vyklidit
Staveniště je však Zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení
účinnosti této Smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

Zhotovitel prohlašuje, Že Si je vědom skutečnosti, že objednatel má Zájem na realizaci
veřejné Zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami
Společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou
dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou Zajistit dodržování veškerých
právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba
odpočinku mezi směnami, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které Se na
realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, Zda budou
práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen poskytnout Veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace
veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení §2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů (Zákon
O finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu
orgánu (popř. Objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související
S realizací předmětu Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně
informovat iveškeré Své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy
(a případně u nich zajistit její Splnění).
Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, Subjektem ani Orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)
č.765/2006 ze dne 18. května 2006, o Omezujících opatřeních vzhledem k Situaci
v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění
pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 Ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,
subjektům a Orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, Ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících Opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo Ohrožujícím územní celistvost, Svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem Spojeným S osobou, Subjektem nebo Orgánem
podle písmene a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, Subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské Zdroje, a to nejen v souvislosti
s plněním této smlouvy,
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není ruským Státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany Ve
Smyslu směrnice Evropského parlamentu aRady 2011/95/EU Ze dne 13. prosince
2011, popřípadě dočasné Ochrany Ve Smyslu Směrnice Rady 2001/55/ES ze dne
20. července 2001 - dále jen „osoba požívající mezinárodní Ochrany“), ani není
fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem Se sídlem V Rusku,
není právnickou osobou, Subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či
nepřímo VlaStněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou
požívající mezinárodní Ochrany), fyzickou či právnickou Osobou nebo subjektem
či orgánem se sídlem v Rusku,
není fyzickou nebo právnickou osobou, Subj ektem nebo orgánem, který jedná jménem
nebo na pokyn ruského Státního příslušníka (S výjimkou osoby požívající mezinárodní
ochrany) anebo fyzické či právnické Osoby nebo Subjektu či orgánu Se Sídlem v Rusku,
nebo Osoby, Subjektu nebo Orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn
ruským Státním příslušníkem (S výjimkou OSOby požívající mezinárodní ochrany)
anebo fyzickou či právnickou osobou nebo Subj ektem či orgánem Se Sídlem v Rusku,
jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří Se budou podílet na plnění této Smlouvy
z části odpovídající Více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. Odst. 1 Smlouvy splňují
a budou Splňovat po celou dobu účinnosti této Smlouvy podmínky ve Smyslu písm. f)
až h) tohoto prohlášení a
na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo Služby), který
zhotovitel poskytne Obj ednateli, Se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu,
dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU)
č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup,
dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které Se nachází v Rusku, bylo vyvezeno
z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) ě. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, Ve znění
pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného
zboží, které Se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska
pochází)].

Současně Se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny S dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto Odstavce, je zhotovitel
povinen O každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky apísemně vyzve objednatele kpřevzetí dokončeného díla.
O předání apřevzetí díla bude Sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne
a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude Obsahovat zejména:

a)
b)
C)
đ)

zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných Vad,
Soupis Všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
Soupis příloh.
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Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného Stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:

- souhlasy vlastníka(ů) S konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených
prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),

- projektovou dokumentaci ověřenou Stavebním úřadem,
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání S odpady,
- originál stavebního deníku,
- doklad o vytýčení stavby,
- dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu

realizace stavby),
- Vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka

dřevní hmoty.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou
není obj ednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla obj ednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání
díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628
občanského zákoníku Se nepoužije.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel
povinen dokončené dílo převzít.

VII.
Záruka a uplatnění práv z Odpovědnosti za vady

l. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 12
měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Neúplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady,
platí, že požaduje odstranění Vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí,
že obj ednatel požaduje odstranění Vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit
dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit Opravou věci
(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
obj ednatelem, nebude-li smluvními Stranami písemně uj ednáno jinak. Uplatní-li objednatel
u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit
objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to
nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit Vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou,
na náklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

Z odpovědnosti za vady uplatnil, co je Obsahem reklamace ajaký Způsob vyřízení
reklamace objednatel požaduje, jakož ipotvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace,
adále potvrzení o provedení opravy adobě jejího trvání, příp. písemné Odůvodnění
zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli Veškeré náklady, jež obj ednatel účelně vynaložil
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto
náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného
daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se Splatnosti 21 dnů ode dne doručení.
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel
oprávněn zaslat jej ve lhůtě Splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě
doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.
Smluvní pokuty

l. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního
harmonogramu provádění díla (Příloha č. Z smlouvy), zaplatí zhotovitel objednateli
Smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny části díla bez DPH určené v Příloze č. 2 smlouvy,
S níž je v prodlení, a to za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší Svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje
v příslušném roce Stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve
výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. Odst. 2 smlouvy v příslušném
roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě prodlení zhotovitele s provedením části díla dle Časového a finančního
harmonogramu provádění díla (Příloha č. 2 smlouvy) o dobu delší než 2 měsíce, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. l tohoto článku smlouvy
pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní
pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od termínu
stanoveného v harmonogramu zbývá ještě provést do řádného dokončení části díla dle této
smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit obj ednateli Smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:

a) provede dílo nebo jeho část v rozporu S touto smlouvou (např. provede
nekvalitně, neprovede Vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou
dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla
nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve Spojení s Přílohou č. l smlouvy,
přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by Se jednalo
o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
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b) je V prodlení S odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 Smlouvy), a to ve Výši 0,1 % Z ceny

vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. Smlouvy ve Spojení S Přílohou
č. l Smlouvy, za každý, byt7 i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se
vychází Z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. Smlouvy ve Spojení
SPřílohou c. 1 Smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně
provedenou,

c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 Smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. l
Smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí
staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,

d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 Smlouvy, á to ve výši 5 000 Kč za
každou neúčast autorizovaného Stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při
kontrolním dnu Stavby,

e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť
i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,

f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (Vyzvání ke kontrole
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý
jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené
lhůty,

g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč
za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli Smluvní pokutu ve výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového
náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 25 věty první smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit obj ednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či
kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této Smlouvy.

5. Vpřípadě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli
Smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této
Smlouvy.

6. Nesplní-li Zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je
obj ednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši l % z ceny
díla bez DPH dle čl. III. Odst. l smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý
případ porušení akaždou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle
rozpočtu).

7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. Odst. 38
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za
každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.

8. V případě, že Se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy ukáže
nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu
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10.

11.

12.

4
S čl. V. odst. 42 smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši
150 000 Kč.

Ujednáním o Smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní strany výslovně souhlasí Svýší sankcí sjednaných vtomto článku Smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena S ohledem na význam
utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve Smluveném
termínu pro Objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným
prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp.
musí nést v souvislosti S nutností výběru nového dodavatele (Organizování nového
zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž
Splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více Smluvních pokut, je objednatel Oprávněn
požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.

Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti,
utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná
a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze
zhotovitelových Osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně
závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproStí.

Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě Objednatelem řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou Splatnosti
21 dnů Od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli
nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.
Odstoupení 0d Smlouvy

Od této Smlouvy lze Odstoupit za podmínek avpřípadech Stanovených Občanským
zákoníkem anebo uj ednaných touto Smlouvou.

Obj ednatel je oprávněn od této Smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto Smlouvou,
b) zhotovitel je v úpadku,
c) zhotovitel je v prodlení S provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
d) ukáže-li Se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 Smlouvy nepravdivým

nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí
Odpovídajících smyslu čl. V. Odst. 42 Smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek
definovaných v čl. V. odst. 42, písm. a) až j) smlouvy,
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e) Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně Vyplývá, že

povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele Od
Smlouvy odstoupit.

3. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit v případě, Že objednatel
neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. Odst. 2 smlouvy či ji neobdržel
v plné předpokládané Výši, nebo je-li Z okolností možné usuZovat, že Objednatel dotaci
neobdrži či ji neobdrži v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit Zejména v případě prodlení Objednatele
Se zaplacením ceny Za dílo či její části O dobu delší než 65 dnů.

X.
Criminal Compliance doložka

l. Smluvní strany níže svým podpisem Stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě
vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu S veškerými právními
předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v Souvislosti s touto Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby
žádné Ze Smluvních Stran nemohla být přičtena trestní Odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se Seznámil Se Zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz WWW.lesycr.cZ/ccp), a že tyto bude
v co nej širším možném rozsahu respektovat.

XI.
Závěrečná ustanovení

l. Pokud není v této smlouvě uj ednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním
řádem Ceské republiky, Zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími Zadávaní
veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud
tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a oregistru smluv
(Zákon O registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího
uveřejnění v Souladu se zmíněným Zákonem; Smluvní Strany pro tyto případy vyjadřují svůj
Souhlas s uveřejněním celého Znění Smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a Způsobem
stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího
podpisu oběma smluvními stranami.
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Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé
Smluvní Strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti Z ní vyplývající
(Včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této Smlouvy, popř. v příčinné Souvislosti S jejím
(ne)plněním.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou Smluvní Stranu na takove' informace a údaje
ve smlouvě, ktere' nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana
takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje
platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,
o Službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,
je Smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinne'
podobě a je vyhotovena v počtu 2 Stejnopisů, z nichž po l vyhotovení obdrží každá ze
Smluvních Stran.

Smluvní Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,
Svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojuji, prosty omylu, Své podpisy.

Nedílnou Součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)
Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla /poStupu výstavby

V ................... , dne: ................ V ................... , dne: ................

Za objednatele: Za Zhotovitele:

ˇ
Mgr. Ludek Straka

ST OP Moravy
Lesy České republiky, S.p.

jednatel
TRS Inženýring Brno s.r.0.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2023008v
Stavba: Divoký potok v Čuníně - VR2 - zadání

KSO: CC-CZ:
Místo: Čunín Datum: 23.07.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky s.p DIČ; CZ42196451

Uchazeč: IČ: 06173888
TRS Inženýring Brno S.r.o. DIČ: C206173888

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY S.r.0. Šumperk DIČ. 0263320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 677 160,16

šazba daně Základ daně Výše daně
DPI-Základní 21,00% 677160,16 142 203,63

Snížená 15,00% 0,00 0,00

š""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""š
gCena S DPH v CZK 819 363,79ž
§ ..............................................................................................................................................................................................................................................................I

"FFäíěíäšÉíMˇMˇ“"Mˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇMˇ“ˇ“"MWˇMˇMwwžšřšäˇtšì“wwmwwmwmwmwwmwmwmwmm

RĚĹLMMBEÉBĚL„MM,WWM,„WW„WBŠEĹÉĹSSL„WWM,„WMwmąâìämfläšąw„Wwwwwwwwwfiflgwwwwm

"öínìšäíšCăìěT“ˇ“Mˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“""ˇ“ˇ“ˇMWWˇMWˇMwwűšñšˇíěšwmwwmwwmwmwmwwmwmwmwmm

„QêíLiEÉuBPÉRĹëiu.:MWWWWW„WWW„ĚĚEĂHĹQN.:„WWWWM„WQĚLHMBSÉRÍĚZ„WWWWWWWWWWBĚĚĹUŠELMWMWW
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023008v

Stavba: Divoký potok v Čuníně - VR2 - zadání

Místo: Čunín Datum: 23.07.2024

v , . . _ TERRA-POZEMKOVÉ
Zadavatel. Lesy Ceske republıky S.p Projektant. ÚPRAVY S_r_0_ Šumperk

Uchazeč: TRS Inženýring Brno S.r.O. Zpracovatel:

š Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]
Ĺ.......w......„...w.......wwwwwwwwwww„wwwwwwwwwwww„www...www„wwwww„„wwwwwwwwwwwwwwiš

Náklady z rozpočtů 677 160,16 819 363,79

SO 001 Divoký potok 558 110,16 675 313,29

SO 001.1 Divoký potok - břehový porost 16 050,00 19 420,50

VON Vedlejší a ostatní náklady 103 000,00 124 630,00
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
SO 001 - Divoký potok

KSO: CC-CZ:
Místo: Čunı'n Datum: 23.07.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 06173888
TRS Inženýring Brno S.r.o. DIČ: 0206173888

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY Sm. Šumperk DIČ; 0263320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 558110,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPrzákladní 558110,16 21,00% 117 203,13

Snížená 0,00 15,00% 0,00
ím„mmmmm„mmm..„mmmmm„mmmnm...mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
ăCena s DPH v CZK 675 313,29

`ˇı5ˇˇvˇ6ˇ`j"ěı`‹"ł"š`vìł`""""ˇˇˇˇˇˇ""`"ˇ“ˇ“""ˇˇˇm"`"ˇ“ˇˇˇˇˇˇ"""ˇˇˇm"`"ˇ“ˇ“""ˇˇˇmMˇžšˇřščSVaĚTmmmmmmmmmmmmmmmmm

VDarırtrurıfnną podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

.Qšlamjmêwgiâąmmmmmmmm„mfiššiàkàmmM.M.„..M.Mfiëaüânaefleišammmmmmmmmmmmfiêšlflae.
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Cuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
SO 001 - Divoký potok

Místo: Čunín Datum: 23.07.2024

TE RRA- I

Zadavatel: Lesy České republiky s.p Projektant: Egšžzlššťš

S u mpe rk
Uchazeč: TRS Inženýring Brno S.r.o. Zpracovatel:

Kód dı'lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 558 110,16

HSV - Práce a dodávky HSV 516 692,16

`miˇŤžšzìäiFES;Mˇ"`ˇ"`mˇ"`ˇ"`mmˇ"`Mˇ"`mmˇ"`mm“Mmmmmmmmmmmëčšìšăˇš?
'WÉŤŠETŠŠEJEBTŠÍJFEBĚÍŠGLZÉMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMšˇó"šščˇfóíˇ
`Měˇ.“ˇU'LˇEŠQQˇEˇSCĚZŠŠŤ§55EH;ˇ;"5322232533113i“ˇ“ˇ“miWWWMMMˇMMMMMWˇĚTŠÍIJ
iwšŤëišìšTäăšínìšěÉìššěÍšäđfáììwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwš?252250"J
`Wšëˇ'fÉÉĚŠJ§23ìšˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“"MMˇ“Mˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“miWwwmmmwmmmmmšˇlľšföˇä
i"**"ššíf"59555šìínìí"uuuww"M"wWu””wwuWWwwwwwwwwwwwììíšfi
PSV - Práce a dodávky PSV 41 418,00

`ˇˇˇˇˇˇžššˇˇfˇkˇšfnšìFˇJılˇšÉšššššššˇ“ˇ“mmˇ“Mˇ“ˇˇˇ"ˇ“ˇ“ˇˇˇ"m"MMMMMMMMWMMMMÉZBF
'ÚĚŤ'ŘÉĚŠÉĹ'ŘÉĚZÄĚÄEÉÍŠĚÉWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWIl"šš'ZÍBĚ'
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Omar
SO 001 - Divoký potok

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Čunín

Lesy České republiky s.p

TRS Inženýring Brno s.r.o.

Cenová Soustava

Náklady Soupisu celkem

D HSV

D 1fmwmnrmmmm
š 1 š K š122703601

Práce a dodávky HSV

dstranění nánosù při únosnosti dna přes 15

.mmmmm WMĂQQAQĂEŠLMMMMMMMMMMMMMMM
PP Odstranění nánosù pñ únosnosti dna přes 15 do 40 kPa

VV 327,68 " viz výkaz kubatur

š š š vytěženého Sedimentu (Zemina prorostla
É 2 3 K §162753U švegetací, Štěrk, lomový kámen, atd), dle Z. č.
É à à §541/2020 Sb., o odpadech v plat. Znenı a
É 3 Š Švyhlášek, vč. poplatku Za uložení všech
LJWÄWWWWM „mflmwwwwwwwwwwwwwwwww

Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého

PP sedimentu (zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen,

atd), dle Z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. Znění a

vyhlášek, vč. poplatku Za uložení všech Odpadù

VV 327,680 "viz výkaz výměr - hmotová tabulka

PP
V

PP

< <

181951111„imi'
5âK
„ilmˇ

ˇˇw
ˇí

iL

"položka obsahuje manipulaci, vodorovné přemístění
(dopravu), vč. poplatku Za uložení a případných

Datum: 23.07.2024

TERRA-
. _ POZEMKOVÉ

Projektant' UPRAVY sro.
Šumperk

Zpracovatel:

MJ Množství `J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

558 110,16

516 692,16

305 267,86
m“mˇ"'"“““"“““ì"'mmmmmwm“mmmmmmřˇmmmmmmm

327,680Ě 250,00Ě 81 920,00šCS ÚRS 2023 02

im
m

nă

SE'ÉIÉBXŠQÝEDQŠIHÉWWWWWWWWWWWW „__“ www“
vv

ĚWSMŠ K â167151111 šNakladanı vykopku z hornin trıdy tezıtelnostı l

âmmânmâpmmmmmìššyľwmlżlšàPĚìlQHllšmmmmmmmm
Nakládání výkopku Z homin třıˇdy těžitelnosti l skupiny 1 až

3 přes 100 m3

327,680" Z hromad SedimentúvĚ...... ,í ......ž. ............................ž. ..... .................5...; ...............I ..... ž ........
4^í K ž1721521osU iZrıZenı tesnıcı vyplne se Zhutnenım s dodanım Lms

Xlwfiflwlâlżľfiimmmmmmmmmmm
Zřízení těsnicí výplně se Zhutrıěním s dodáním vhodného

materiálu

šÚprava pláně v horninë třídy těžitelnosti l

. .żššflpjnx .Lżıššwłzżššmınšflıšııęıflżww -zw
Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti l Skupiny 1 až 3 bez

Zhutnění Strojně

vv
Ěmômš K ă182151111 WìSvahovanı v Zarezech v hornıne trıdy

ĚWMÄMLWWWW. .à

VMWMŤWMMW

Ě 7 š K š321212345

MW

LŠÉĹÉÉHRSÄLÉĂHPJHXÁÉJÄHBLQĹMMMM
Svahova'ní v Zářezech v homině třídy těžitelnosti l Skupiny 1

až 3 strojně

136,47" viz výkaz výměr- úprava v Zátopě

äfilàìfiflfllêlfllăwšlüäâàwwmwm
Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z
lomového kamene obkladního včetně jeho

327,680

Fmíš 327,680ÉW 40,00Ě 13 107,20 CS ÚRS 2023 O2 AE
ìmmflżammmmšmWWWWW„L„„„„MMMMMLMMMMMMMÄ

327,680.......................................... .5. Ě

Møøın-MMMM

0,546

wmwšnmwwwwwwwwwwýnn

m3

385,430E

385,430

136,470

3,860 8 000,00Ě ž

0,546ĚW 4 000,0(3íwW 2 184,00ìWW í

3 0 8 8 0 , 0 O„anwwwmwwwmwwww

30 880,00 CS ÚRS 2024 01

v;

É

VV
VV
VV

Oprava zdiva nadza'kladového z lomoveho kamene vodních

Staveb přehrad, jezú a plavebních komor, Spodní Stavby

vodních elektráren, jader přehrad, odbëmých věží a

výpustných zařízení, opěmých zdí. šachet, šachtic a

ostatních konstrukci objemu Opravovaných míst do 3 m3

jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z

kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou

maltou, zdiva obkladního

0,5 " kamenný Stupeň na nátoku
0.05*(4,2*16,0) " 5 % Z celk.kubatury - Sdružený objekt
Součel

Úpravy povrchů, podlahy a OSazování výplní
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava gÉ“ p WW WWWWWWM WWW WW WW“ WwwžÉ awšw? mušOprava nateru castı OK mostu vcetne Ocıstenı 'Žumz ' 'ĚM mí“ 'ŽÉŠURS 2023 02

...nl K §6286131“ ššıêšemečxflznntšmnšfl nátěr do 50 m2š...š.“ MLWWMWMA wwwwww Mahlwwwwèuwwwwwmumuuwwwwwwwwwwwwnš
PP Oprava na'těnı částí OK mostů včetně očištění 2× Základní

2xvrchní Syntetický nátěr do 50 m2

VV ((.(0,08łj0,04)*2)*12)*2 'ˇ madlo + 1 X vodorovná Výplň 5,760
Zabradlı

VV (((0,08+0,04)*2)*1,10)*12 “ sloupky Zábradlí 3,168
VV 4,0 " stávající Ocelový rám poklopu 4,000

šnnwwnýmmmm §21±Ěìlnmmmmmmmmmmmmmmmmmvnmmmnłêâêê mmmmm„Ymmmmmmmmľmmmmmmmì
É 9 3 K §628613611 za'oˇe Z'",k°ˇan.', ponorem fm“ Oce'Oˇych ž kg 421,000Ě 60,00É 25 260,00žcs URS 2023 02 É
É...... i ......à ............................àK99§HHlí.0..'..m9.§.ÍMJEIIQÉ09§1.'..€1.9..199..'.<.9 ................. ž ......................... t ......................... i .................................... ž .................................... É

PP Žárove' Zinkova'ní ponorem dıˇlù ocelových konstrukcí mostů

hmotnosti do 100 kg

VV 194 " konstrukce lávky 194,000
VV 227 " konstrukce Zábradlí 227,000

WWE/'lxwwwwwmêůgäıľ"ăjd'ľywřwwfiwWT?*"š'ô"*ŠYJWiw“WR“Mg*119'9'9iw“WWWWWWWW”WWWWMWPWWMWWWWM
É š š Oľl âZ 6 O âV â - OmpOZl [1/ ľ'OS X ž " Ě É ž ' É

0.7.3.1.MiĹĚŠŽĚZ......immmmmmmmmmmem ...mííìì mjíffıíítmmmíìíìííížfìťfììoíìfìmš
PP Montáž a dodávka - Kompozitní rošt 30x30/30 mm

VV 0,83*6,00 " podlaha lávky 4,980
VV ((0,710+0,740)/2)*1,230" poklop včetně rámu 0,892
VV Součet 5,872

É 11 3 K §628635512 Švyp'"e"' spar Zd'ˇa Z 'Om/em kamene Ě m2 65,840Ě 700,00É 46 088,00Ěcs URS 2023 02 É„„„ì„„„„„„„„„„„„„„„„„ìrnaEQH.95t020t9x99„0ê.ht99-191001š-„„„-„„„„ì.....................................t.......................... í„„„„„„„„„„„„„„„„„„š.....................................š
PP Vyplnění spáeiva Z lomoveho kamene maltou

cementovou na hl do 70 mm S vyspárováním

VV 2,00 " kamenný Stupeň na nátoku 2,000
VV 0.95*(4.2*16.0) " Sdružený objekt 63,840

„MLVWWM .M .Mwwwww...mwmwwmwmwmwwwm
š12š K §636195311 650,00š 12 337,00šCS ÚRS 2023 O2 š
LMWAMLWMMW č,“wwwww‰w“„wwwmw‰wmwwwwnš

PP Oprava spár dlažby Z lomoveho kamene hl do 70 mm maltou

cementovou včetně vysekání

VV 18,98“ koryto Odtoku 18,980

PP Hradítka Z duboveˇho dřeva tl 40 mm

Eˇ"WMA/"T'ˇˇˇWwwm'šgggflíıgˇqäwwwwwwwwwwwwwww W'ˇ'ˇˇM'ˇˇˇWWÍWWWWWWWW”””WWWMWYM”MMWWWW”ÉÉ 143 K â938901101 šOcıstenı'dlazby Z lomoveho kamene nebo Z 3 486750žcs ÚRS 2023 02 É

oa„A„M„M„Mošmmfläfläeemmfiflmmmmmmmm „Mammmmme emmmmmmmmmummmmmmmmı
PP Očištění dlažby Z lomoveho kamene nebo Z betonových

desek Od porostu

VV 8.91+0.6*7.0" kamenný Stupeň na nátoku
VV 4.2*16.0+2.6*12.0+1.95*4.6" sdružený Objekt
VV 18,98 “ koryto odtoku
\/V Součet

Žuíšì ŽVySekanı spar hl do 70 mm ve Zdıvu Z 19 752JOOŠCS ÚRS 2023 02 Ě
K 938903113 ,É 3 Š Šlomoveho kamene ,.an,„úmá,u,wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww w„-ww„„„„wn„„„ww„„wmw„wwwwwwxwwwwwwwn

PP Vysekání spár hl do 70 mm ve Zdivu Z lomoveho kamene

vv 2,00 " kamenný stupeň na nátoku 2,000
vv 0.95*(4.2*16.0) " Sdružený objekt 63,840

„Willem“ „n ÉQIAŠQL„nmwwwwwwwwwwwwwwmwwwmuřísflwwwwwwWWWWWWMWMWMWWWWW
Ě16Š K š962065711 ŠBÉUľan', Zabľafj" d'eˇeìneho na moste s Vyp'm š m 11,000Ě 120,00É 1 320,00šcs URS 2023 02 Ě
š.“...1ML...Z„uMW„umi.BILXČÉŠLĚÚBHSHÉJHEBEäuggašumwwwwwwhnwuuwwwwanwwwww„Jmıuluuwwwwwhwnwwwwwwnš

PP Boura'ní Zábradlí dřevěného na mostě s výplní pňˇ

vzdálenosti sloupkù do 2,5 m

Ě17Š K ă963065413 ăBouľan'-m°St°`/eıf Ze dreva mekkeho Z prke" I 1 200,00Ž 79200108 ÚRS 2023 02 Ě
rnn„Annnêmn„nnnnfmn„nnn'fDfçpfgniäâanrlgêvrlyvgbvnągüvìàtgñšlvmmmmmmhnmflhvmmmmànmmmmm„fınnmnnmmmnmmhmmmmmmmnr

Bourání mOStOvek Ze dřeva měkkého Z pıken nebo fošenPP
nosných konstrukcí

. ...... .0............................... .9,59?§v.:ö.9:9z.1.§.:Zštátêııęıqčęxvıêvhą ................................. ..........
B r'ník ntrk íLTMZ iv k mnn'h nÉ183Kâ960025112 âouafsuc daaeeoažĚŠ...... ...... Š............................Wâflmm................................................................. l.........

PP Bourání konstrukcí LTM Zdiva kamenného ná MC strojně

VV 0,5 " kamenný Stupeň na nátoku 0,500
vv 0.05*67.2 " 5 % Z celk.kubatury - Sdružený objekt 3,360

.........Y.VSOUCBI3860
V sekán' r'h betono 'oh dech hl do 1Ěwš K §974049164Su š y ˇ ' y V Vy Z 50 š m _ 3,500Ě 800,00Ě 2 800,00š Š

Sm.„Amá..m.mmm.máfimnsnšifinJŠQnmnmnmmmmmmmmmmmmhnmdınmmmmenmmmmm„mnmmmmmmtfmmmmmmmá
PP Vysekání rýh v betonových Zdech hl do 150 mm š do 150

mm

VV 3,50 Zarovnanı prasklıny vySekanım nebo vyrezanım 3,500
nebo frézovánim do hl. 150mm a Šířky 50 mm ..............................................................................š,

...„,.....11„15..6. 0.9.že..95.S...2.0..%.2±23„.„.ż
PP Očištěni ploch stěn tlakovou vodou

\/V otryskání tlakovou vodou 300 bar
VV 8.91+0.6*7.0" kamenný stupeň na nátoku 13,110
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ÉPC p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava g
twwww..wwww..w...wwwww...wwwwwwwwwwwwwwww.wwwwww...w...wwwwwwwwwww-wwww..w.www.www.wwww.š

vv 4.2*16.0+2.6*12.0+1.95446" Sdružený Objekt 107,370
VV 18,98 “ koryto odtoku 18,980

Fwwflnľwwmwwwwšfllıíššlwwwwwwwwwwwwwwwwwmwmwwwflšžfâíł mmmmm...wwwwwwwwww ...wwwwwwwg
É21 É K É985411111SU ÉBeÉt'akoˇe 23"“ trh'm a dut'" Ve Zd'ˇ“ É m3 0,026E 40 000,00É 1 040,00É É
É....ì.....š.wwwwwwwwìêšllt/.Qì/.ì'lìhnłăllâäwwwwwwwwwwwwwwšwwwwwwwwwwwšwWWWWW..É.....wwwww...w.w ...wwwwwwwÉ

PP BeZtlakové Zalití trhlin a dutin ve Zdivu aktivovanou maltou

3,50*0,15*0,05 " Sanace praskliny vysokopevnostní
vv opravnou maltou R4 dle EN 1504-3 S kompenzovaným 0,026

smrštěním
9*“ˇˇ-rˇM“ˇ“ˇ“ˇ“““ˇ“ˇ““ˇrˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ_“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ,“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“““`‹“ˇˇˇ“ ˇ“““ˇ“ˇ“ˇ“`r“WWWWWˇ'r““ˇ“““ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“““ˇ“`‹““““ˇ“ˇ“““ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇr
É à à §F.p.: Kompletnı lıkvıdace vybouraneho ž É É
É223 K â989112RFP imateriáıu (dr. Konstrukce) dıe z. č. 541/2020 ž r 0,584E 800,00É 467,20ž É
É...É...šw..w...w..SeeSflššššmfle-.šflšflıżıxnežżewàwwwwwwwwwww.iwwwwwwwwwwwwš

F.p.: Kompletní likvidace vybouraneho materiálu (dř.

PP konstrukce) dle Z. č. 54112020 Sb., o odpadech v plat. Zrıèní

a vyhlášek

vv 0,176" Zábradlí 0,176
VV 0,388 “ mostovka 0,388
VV 0,020“ poklop 0,020
vv Součet 0,584
VV "položka obsahuje manipulaci, vodorovné přemístění

(dopravu), vč. poplatku Za uložení

D 52.91. .F.Ĺàääľwêäìšwwwwwwwwwwwwwww. wwwwwwww wwwww ---wâiíäýâ wwwwwww
ÉMMŠ š Zajištění Kompıetnı' ıikvidace vybouraných Š“ Ě“ Ě
É23§ K §997000001LS àhmot a suti v souladu se Zk. O odpadech č ž m3 4,310E 800,00É 3 448,00ž É

iwíwìwwwwwwišfıí2.92.93ewêiałıewfflwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.Ěwwwwwwwwwwwwwwwwwš
PP Zajištění kompletní likvidace vybouraných hmota Suti v

souladu se Zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném Znění.

VV 18,98*0,05*0,1 "vyseka'ni spár - koryto odtoku (10 % Z 0,095
celkove plochy opravy spar), pol .c. 13
65,84*0,05*0,1 "vysekání spár - kamenný stupeň a

VV sdružený objekt (10 % Z celkové plochy vysekání spár), 0,329
po|.č. 16

VV 3,5*0,15*0,05 "Zarovnání praskliny vysekáním nebo 0,026
vyřeZáním nebo frezováním, polč. 20

VV 3,86 "bouraní'konstrukcí - kamenný stupeň na nátoku a 3,860
cast sdruzeneho objektu, pol .c. 19

VV Součet 4,310
VV "položka obsahuje manipulaci, vodorovné přemístění

(dopravu), vč. poplatku Za uložení

D 9.2.fž...w.w .F.Ĺàäuılımfiwwwwwwwwwwwwwww. ww-..wwwww wwwww ..-ww.ê.9í§.v.í1.9. wwwwwww
54? K ă998312011 Éľesun hmOÍPro sanace Uzem" hrazen' a T r ,Ĺ 10,232ĚN 200,00Ě 2 046,40 cs URS 2023 02 ˇĚ
wuwwwwwwwwuflřiäyıkıâmnwwwwwwwwwwwww...wtwwwuwwwwwwtwwwwww.r.wwwwwww...ww1......w...wwwww.É

PP Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin

D PSV Práce a dodávky PSV

.........D762K0ľ15tľukcetesaľ5ke
šzsš K š762521812 ŠDeˇmontaZˇp'odlah bez polstaru Z prken nebo

x......z...wwwmwwuígšżmeuàtoıšıìämewwwwwwwww w..u ...wwww
PP Demontáž podlah bez polštářů Z prken nebo fošen tIouŠt'ky

přes 32 mm

vv 0,70*1,20 " stávaj íci poklop 0,840

D Zíìlwww Ăęflëlüëšàšémäřmeäìwwwwwwwww w... ...wwwwwwwwwwwwwíl324.99. wwwwwww
56? K 3767995117 ŠMOMŤ'Z atyp'CkyCh Zamecmckych konstrukc' 421,000ĚM 40,00Ě 16 840,00 cs URS 2023 02 ušÉ...à......š.ww........w.......žb.mrêš.ë.ä9±fl.9.ä99w0wwwwwwwww..._....žww...........wwwš.wwwww__.-.š ...... wž---w wwww.š

PP Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250

do 500 kg
VV 194 " konstrukce lávky 194,000
VV 227 " konstrukce Zábradlí 227,000

sˇ“WYˇYˇˇ“ˇ“ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ“ˇˇˇˇˇˇˇˇˇ“Řeší“ˇ“ˇ“ˇ“““w“““w“““““ˇ“““““ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ-“r“w~“““wmˇíˇ2ıˇ9ˇęgr“mmmmmˇ“~“ˇˇ““““ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇvˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇrÉ27 M š 13010918 ÉOCe/P'OfÍ/Ováfakosľ S235JR (77 375) Průřez É 1 i 0 194É 40 000 OOÉ 7 760 OOÉCS URS 2023 02 É
É....ì.....š.wwmwwìılšımwwwwwwwwwwwwwwwwwwšwwwwwwwwwwšwwwwww..É..w-wwww..w.wš..w.w..w.wwww.š

PP ocel profilová jakost 8235JR (11 375) průřez UE 180

VV wwwww QQQQXàmwëlílflaì'ıìlšìłiâàtêx'ćıwwwwwwww
Émwì'wm? tycˇ ocelová čtvercové jakost 8355J2 (11 503)
É28§ M §13314005SU Š
É....áwwLwwwwwwaëýšřýšìflıwwwwwwwwwwwwwww

PP tyč Ocelová čtvercová jakost 5355J2 (11 503) 80x40×3 mm

VV (5,00*4*1,08) * 0,005343 " madla Zábradlí 0,115
VV (1,330*(6*2))*0,005343 " stojky zábradlí 0,085
VV (6*0,83)*0,005343 " rozpěra 0,027
VV Součet 0,227

r“ˇ-rˇ“““ˇ“ˇ“ˇ“““ˇ“ ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“““ ˇ“ˇ“~ ˇ“““ˇ“ˇ“ˇ“`r“WWWWWˇ'r““ˇ“““ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“““ˇ“`‹““““ˇ“ˇ“““ˇ“ˇ“ˇ“ˇ“ˇr
É 293 M §30925001 B žSpO/Ovacı a kotevnı prky 1,000E 7 000,00É 7 000,00ž É
anvënwwčhømn-nwmmnwwvêann-aMMMMMMMMMMMMMMMMmflwMMMMMMMMMMnvC-wwmflwmnwmmmëømmmmnwmnwnđ

PP Spojovací a kotevní prky
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É
Cenová Soustava g

É ˇ T
g y od Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
L„ìwwwwwwwww„wWwW„w„w„w„W„Wwww„W„WWWWWW„wWw„wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwš

VV 1 " 1,000
VV - L pro uchycení lávky k požeráku
VV - Šrouby, podložky, matice,vruty, pant 5 aretací,
VV - výstřiżek z plechu pro osazení Zam ku,

Wwwwwmwmnq

šsoš K §998767101 âPřesun hmot tonážnı' pro Zámečnické ž t
0,545ĚŠkonstrukce v OblglíteuçľıwqQMQMnjmwwwwMŠ“muwmwwwwwwwwwmwuuwwwmwmwmwwwww

Přesun hmot tonàžrııˇ pro Zámečnické konstrukce v

objektech v do 6 m

Strana 8 Z 14
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1 200,00 Ě
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
SO 001.1 - Divoký potok - břehový porost

KSO: CC-CZ:
Místo: Čunı'n Datum: 23.07.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 06173888
TRS Inženýring Brno S.r.o. DIČ: 0206173888

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY Sm. Šumperk DIČ; 0263320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 16 050,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPP základní 16 050,00 21,00% 3 370,50

Snížená 0,00 15,00% 0,00
ímmmmmm„mmmmmmnm...m„mm„mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
ăCena s DPH v CZK 19 420,50

`ˇıšˇˇvˇöìäšˇřšřìi“ˇ“ˇˇˇˇˇˇ"""ˇˇˇ"ˇ“""ˇˇm"`"ˇˇˇ`ˇˇˇˇˇˇˇ`""ˇˇm""ˇˇˇm""ˇˇˇm"mwžšiýčSVaĚTmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dartgrnra podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

.Qšlmmmewgšąmmmmmmmm„mfiššlàkàmmM.M.„..M.Mfiëaüânaefleišammmmmmmmmmmmfiêšlflae.
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
SO 001.1 - Divoký potok - břehový porost

Místo: Čunín Datum: 23.07.2024

TERRA-
_ v . . . _ POZEMKOVÉ

Zadavatel. Lesy Ceske republıky s.p Projektant. ÚPRAVY Sir-o-

Šumperk
Uchazeč: TRS Inženýring Brno S.r.o. Zpracovatel:

Kód dı'lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 16 050,00

HSV - Práce a dodávky HSV 16 050,00

1 - Zemní práce 16 050,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
SO 001.1 - Divoký potok - břehový porost

Místo: Čunín Datum: 23.07.2024

TERRA-
ˇ , . . POZEMKOVÉ

Z : L k k . P k : ,adavatel esy Ces e republı y s p roje tant UPRAVY sir-o-

Šumperk
Uchazeč: TRS Inženýring Brno s.r.o. Zpracovatel:

ÉPČ Tě Kód Popis MJ Množství `J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Naklady Soupısu celkem 16 050,00

D HSV Práce a dodávky HSV 16 050,00

D 1 Zemnímpráce 16 050,00
Wwwmmmm "'mmmm" "nmmmmmmmmmmmmmmmľnmfiľmmmmľnmmmmmWm“mmmmmmi"mmmmmmmìì
É i i ŠOdstranění křovin a Stromü průměru kmene do ž _ i É ž É
É 1 i K i111251101 i100 mm i S kcřeny ekıcnd tetenu dc1:5 z ž m2 30,000i 45,00i 1 350,00žcs URS 2023 02 É
Umi...mm......eSšttętedsSnzqaıaqmëıftmšmmmmmàmımmmi.mmmmm.immmmmìmmmmmi

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i S

PP kořeny Sklonu tere'nu do 1:5 Z Celkové plochy do 100 m2

Strojně

VV „WWW âfłlääwššlixlľıiìwwwwwwwwwwwm WWMÄQQQQ „MMWM „MMWMMM „MMWMW
ĚWĚ Š Firem pcı.: Lıikvidece těžebních zbytků - Šw E i Ě
Ě 2 š K ă111251101SU křoviny, při jakémkoliv sklonu terénu mimo m2 30.000 40,00 1 200,00

.................„..... M...HM'ÄĹìì'łľľšflìâàSBJRQQPÉMWWMMMWMWWWMWWWWWm„„„„„„M„M„M„WWM
Firem pol.: Llikvidace těžebních Zbytků - křoviny, pfi

PP jakémkoliv Sklonu terénu mimo LTM, při' celkove ploše do 1

OOO m2
VV 30 “ dle výkazu výměr 30,000

Variantní řešení - ekologická likvidace např. drcením vč.
odvozu na místo trvalého uložení

` iFirem. pcı Zajištění ıikvidece včetně likvidace ž i
É 4 K 112155311SU Šdıe z. č. 541/2020 Sb., c odpadech v piet. Š ks 10.000E 350,00É 3 500,00ž
Li „www .Koš-DLLubláăelgwwwwwwwwwwwwLwdawwwwĹwwwww„ĹW„„NWWWWWLMWWWWWW.Ě

Firem. pol.: Zajištění likvidace včetně likvidace dle z. č.

541/2020 Sb., o odpadech v plat. Znění a vyhlášek
vV 10 10,000

Variantní řešení - ekologická likvidace např. drcením vč.
odvozu na místo trvalého uložení
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KRYcí LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: Čunı'n Datum: 23.07.2024

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy České republiky S.p DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 06173888
TRS Inženýring Brno S.r.o. DIČ: 0206173888

Projektant: IČ: 63320819
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY Sm. Šumperk DIČ; 0263320819

Zpracovatel: IČ:
DIČ.

Poznámka:

Cena bez DPH 103 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPP základní 103 000,00 21,00% 21 630,00

Snížená 0,00 15,00% 0,00
ím„mmmmm„mmm..„mmmmm„mmmnm...mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
ăCena s DPH v CZK 124 630,00

`ˇı5ˇˇvˇ6ˇ`j"ěı`‹"ł"š`vìł`""""ˇˇˇˇˇˇ""`"ˇ“ˇ“""ˇˇˇm"`"ˇ“ˇˇˇˇˇˇ"""ˇˇˇm"`"ˇ“ˇ“""ˇˇˇmMˇžšˇřščSVaĚTmmmmmmmmmmmmmmmmm

Dartgıfnrą podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

.Qšlmmmewgšąmmmmmmmm„mfiššlàkàmmM.M.„..M.Mfiëaüânaefleišammmmmmmmmmmmfiêšlflae.
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Čunín Datum: 23.07.2024

TERRA-
_ v . . . _ POZEMKOVÉ

Zadavatel. Lesy Ceske republıky s.p Projektant. ÚPRAVY Sir-o-

Šumperk
Uchazeč: TRS Inženýring Brno S.r.O. Zpracovatel:

Kód dı'lu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady Ze soupisu prací 103 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 103 000,00
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SOUHSPRACÍ

Stavba:
Divoký potok v Čuníně - VR2 - Zadání

Objekt:
VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Čunín Datum: 23.07.2024

TUWA
_ v , . . _ POZEMKOVÉ

Zadavatel. Lesy Ceske republıky s.p Projektant. ÚPRAVY sir-o-

Šumperk
Uchazeč: TRS Inženýring Brno s.r.o. Zpracovatel:

ÉPČ Tě Kód Popis MJ Množství `J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Náklady Soupisu celkem 103 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 103 000,00
ľfiwýwwwwwąwwť .*:”ť”~*:“”“:“”~”ť*:*“:~”“” ťawwwľww“wwwwęwwwwww»zˇww”wwwwwwg“”wwwwwww”š
É 1 É K äo115140018R švytycenf 'nZenyŤskyCh Sm pred ZahaJen'm i søub 1,000E 7 000,00É 7 000,00ä É
ÉMÉMammmmmżšıšxšämabflšêkmmmmm„MmmmmmšmmúemmmmšmWWWWWMÉWMMMMMMMLMMMMMMMÉ

PP Vytýčení inženýrských Sítí před Zahájením Stavebních prací
š ...... š ...... š............................ šwłçëëäil.š.t.ă;l.5.ý..(.š.ř.i.ı.).à.äň.ě.Běšéäzä.ñëšó........................... .Ě.......................... Ě .................................... š.................................... .š

É 2 3 K â012002001BR âprovedení jiných geodetických prací) odborně 1,000Ě 12 000,00É 12 000,00ž É
É j j jzpůsobilou osobou v oboru Zeměměřıctví. É É É

Vytyčení Stavby (případně pozemků nebo provedeníjiných

PP geodetických prací) Odbomè Způsobilou Osobou v oboru

Zeméméřictví.

VV 1 1,000

VV geodetické práce před zahájením prací a v průběhu stavby

položka obsahuje veškeré geodetické práce nutne' pro

W M. Laaıíčšsıflatmmmmmmmmmmmmmmm MMMWM
í'šˇìnăwšˇ 1320001 š“

PP Dokumentace skutečného provedení prací

VV „MM“ lllnPÉLŠd/ÉQBQÚŠĚQĹĹQSOEŠHTEEÉLCÉÄŽQLMMM M~mmmmm „WWW“ „„„M„„MMM MMMMMM
ÉEÉfıžšäfıšššy.Ěyyflššsxšm'šflyšašìwwwwwi" .W.ıšıqfiĹ„LQQPÉQĚWWJÉÄQQQQÉWWWW

PP Vypracování planu BOZP

Ě'wˇäˇWT“mmwmìmˇăíërľštăýššüˇăëšmäıˇřägňkľšmwm
É 5 i K io4930001 ikømunikaør do púvødnrhø Síavu včeínè Š Søub 1,000Ě 8 000,00É 8 000,00ž É
L„š„i.......W......„lnžęflánmatęnmıąflnıtúmmmmmLmımmwwwwwNL................W.......L__....„...............„Ě

Uvedení Stavbou dotčených pozemků a komunikací do

PP původního stavu včetně předání zpětjejich vlastníkům

VV 1" kompletnı úpravy pozemku do puvodnıho Stavu a osetı 1,000

fw?MTwww””"mítlšflmììrnżnìflww""w“””””””””””””””wiww”*"w””””””iwwwwww"Tww"”””””””w””i"”w””w”””””””“äP.„, ˇ,h É
É 6 É K 091704BR ž rubeřne [ŤennĹ Clste"',a Udrzba dotcenyc ž Søub 1,000É 8 000,00É 8 000,00ž É
ÉMÉMammmmmżQmmfiiflııflësbmxätewmmmm„MmšmmwmmwšmWWWWWMÉWMMMMMMMLMMMMMMMÉ

PP Průběžně denní čištění a údržba dotčených komunikací

průběhu výstavby

...... V.V... 1
Žijí K ą'§094002SU šProvedení opatření vyplývajících z plánu BOZP šmsou

PP WWW“ Provedení opatrˇˇrerıríˇýyplývajících z plárı'ˇıˇiłI BOZP M M WWW“ MMMMM mflmmmmmm MMMMMM
Éˇˇˇmšmšˇ "Mjüfiˇzefirštˇavenršˇfwčˇêfrrëˇvšeđfiˇfiˇáržráťrúˇ" Éˇˇˇ 'Éˇˇˇ MÉ“ ÉˇˇMˇˇ "É
É i Š Šspojených s jeho Zřízením, provozem, Ě Ě Ě Ě É
Ě š ž Zabezpečením a likvidací,zřízení a projednání l Ě l Ě

8 3 K §2004RVD potřebných ploch pro ZS, Skládky materiálu, É ub 1,000; 5 000,00; 5 000,005
Ě ą Ě Émezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy Ě Ě É Ě Ě
Ĺ...„i„mi“....wwwi110mdmlikıidamstaveııiiwwwwwwwìww„wwwwwi„wwwww„Ĺw„„wwwwwwì„„wwwwwwwi

Zařízení Staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho

zřízením, provozem, Zabezpečením a likvidaoíıřízení a

PP projednání potřebných ploch pro ZS, skládky materiálu,

mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu po

likvidaci staveniš

„mít/mm“mmmllmhmmm..mmmmmmmmm..mm.„mmmmmmmlýľmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
jSlovení n/bí obsádky Oprávněnou osobou É É É
švčetně pořízení protokolu,zajištëní oznámení o š Ě Ě

š ž i
,. , , , ˇ, ˇ ˇ. . 1,000Ě 12 000,00

É à š zahajenı pracı na vodnım toku prıslus.uzıvatelı
5.......3Mt,„WM„„mámbâăâkęˇboıęviruwwwwwwwwwwwwtww

Slovení rybí obsádky oprávněnou osobou včetně pořízení

PP protokolu,zajištění oznámení o zahájení prací na vodním

PP Biologický dohled na stavbě
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