

SMLOUVA O DÍLO

č. S932/2017/091

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. [redacted] ředitelem
Krajského ředitelství Karlovy Vary

ve věcech technických jedná: Jan Kalser, technický pracovník pro stavební činnost,

č. telefonu: + [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Stanislava Škodová

IČO: 64876811

DIČ: CZ6158051823

sídlo: Jiráskovo náměstí 2318/34, 326 00 Plzeň

ve věcech technických jedná: In [redacted]

č. telefonu: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Air Bank a.s.

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Likvidace invazních rostlin na LS Přimda**, evidenční číslo zakázky **S932/2017/091** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - údržba dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,

- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s platnými právními předpisy,

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Termín zahájení provádění díla: 19.5.2017
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději 15.8.2017. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelům stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV.

C e n a z a d í l o

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 91.608,-Kč bez DPH, slovy devadesátjednatísícšestsetosmkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručeného objednateli na adresu:

Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Přimda
Husitská 27
347 01 Tachov

2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění prací zjištěna vada zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly

vyvolány vadou zadávací dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání zadávací dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou zadávací dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,




prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a náradí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich



odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatелеm.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatелеm. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první jeden měsíc prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu se zadávací dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to její povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet, zadávací dokumentace

V Plzni, dne: 15.5.2017

V Karlových Varech, dne: 16.5.2017



ředite

ary

Leg
se s
500
IČ
Kra

Krušohorská 10107, Rybáře, 360 01 Karlovy Vary

Likvidace invazních rostlin - bolševníku velkolepého, křídlatky japonské (sachalinské) a netýkavky žláznaté

SLEPÝ ROZPOČET

Název akce: Likvidace invazních rostlin
Objednatel: Lesy ČR, s.p., KŘ Karlovy Vary

položka	popis	měrná j.	množství	jednot. cena	celk. cena
R001	1. postřik herbicidem (chemické odplevelení)	ha	6,94	7 100,00	49 274,00
R002	2. postřik herbicidem (chemické odplevelení)	ha	6,94	2 600,00	18 044,00
R003	herbicide (celkem pro 1. a 2. postřik)	dávka/ha	6,94	2 900,00	20 126,00
R004	ruční pokosení zbylých květních rostlin	ha	6,94	600,00	4 164,00

součet 91 608,00
DPH (21%) 19 237,68
celkem včetně DPH 110 845,68

4. plán dne 2.5. 2017



PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1) ZÁKLADNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název akce: Likvidace invazních rostlin
Stavebník: Lesy ČR, s.p.
Lesy České republiky, s.p. Krajské ředitelství Karlovy Vary, Krušnohorská 7,
360 10 Karlovy Vary
Projektant: Lesy ČR, s.p.,
Zhotovitel: v době zpracování dokumentace není znám
Stupeň PD: zjednodušená dokumentace pro zadání a provádění stavby
Účel akce: likvidace invazních rostlin – bolševníku velkolepého a křídlatky japonské

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 1			LČR - plocha v ha	
			bolševník	křídlatka
celkem:			0,25	0,00
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Pavlův Studenec1	1418/1	131B501	0,20	
Pavlův Studenec1	1351	111B06a	0,05	

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 2			LČR - plocha v ha	
			bolševník	křídlatka
celkem:			0,00	0,06
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Lesná u Tachova	583	257A06a - 502		0,06

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 3			LČR - plocha v ha	
			bolševník	křídlatka
celkem:			0,00	0,26
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Lesná u Tachova	1391/1	366B06 a 101 skl.		0,09
Lesná u Tachova	1391/1	365B05		0,11
Lesná u Tachova	1391/1	365B13		
Lesná u Tachova	1391/1	365B902		
Lesná u Tachova	1391/1	365B903		
Lesná u Tachova	1391/1	365B04, 08 - snímek 1		0,03
Lesná u Tachova	1391/1	365B13, 05, 04 - bývalý náhon		0,03

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 5			LČR - plocha v ha	
			bolševník	křídlatka
celkem:			0,59	0,00
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Lhota u Tachova	349/1	502E902	0,20	
Pavlovice nad Mží	444/1	509N10b	0,03	
Vítovice u Pavlovic	133/16	512A01a	0,09	
Pavlovice nad Mží	237/1	512A105	0,10	
Pavlovice nad Mží	237/1	512A08b	0,08	
Vítovice u Pavlovic	133/16	512A01b	0,02	
Damnov	330/2	512B01a	0,07	

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 6			LČR - plocha v ha	
			bolševník	křídlatka
celkem:			0,05	0,00
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
jednotlivé rostliny			0,05	

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 8			LČR - plocha v ha	
			bolševník	křídlatka
celkem:			0,00	0,03
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Svatá Kateřina u Rozvadova	1086/1	815E07c		0,03

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 12			LČR - plocha v ha	
			bolševník	křídlatka
celkem:			0,35	0,00
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Branka u Tachova	680	119D02b, 507	0,20	
Výšina	1103/5	119C506, 505	0,15	

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 16			SUMÁŘ	
			LČR - plocha v ha	
			bolševník	netýkavka
celkem:			2,21	0,30
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	netýkavka
Chodová Planá	1739	415F06	0,20	
Trstěnice u Mariánských Lázní	3095/1	416C05b	0,05	
Trstěnice u Mariánských Lázní	3057/3	416C05b		
Trstěnice u Mariánských Lázní	3058	416C05b		
Úšovice	1112/53	403A12b	0,05	
Úšovice	1112/59	403B01	0,03	
Úšovice	1257/1	403A - energovody - lokálně	0,05	
Úšovice	1257/1	414 F 06	0,08	
Chodová Planá	992/4	414A05	0,05	
Chodová Planá	1048	414A05		
Chodová Planá	1746/1	414A05		
Chodová Planá	992/4	414A08	0,25	
Chodová Planá	3443	414A08		
Chodová Planá	1048	414A08		
Chodová Planá	1746/1	414A08		
Chodová Planá	1048	414A12	0,05	
Chodová Planá	994/2	414 D 08	0,05	
Chodová Planá	994/18	414 D 08		
Chodová Planá	1014	414C06a	0,30	
Chodová Planá	3435/2	414C06a		
Chodová Planá	1746/1	414C06a		
Úšovice	1112/67	402D energovod - lokálně	0,05	
Chotěnov u Mariánských Lázní	115/6	405A903 u sjezdu ze sinice	0,01	
Chotěnov u Mariánských Lázní	141/2	na patě náspu	0,03	
Chotěnov u Mariánských Lázní	115/7	na patě náspu	0,03	
Stanoviště u Mariánských Lázní	350	404B901	0,03	
Trstěnice u Mariánských Lázní	1539/1	409C901	0,02	
Trstěnice u Mariánských Lázní	2011	408E903	0,05	
Trstěnice u Mariánských Lázní	2263	410D08	0,05	
Trstěnice u Mariánských Lázní	2269/19	410A902	0,02	
Trstěnice u Mariánských Lázní	2269/2	410A902		
Trstěnice u Mariánských Lázní	2269/3	410A902		
Trstěnice u Mariánských Lázní	4169/2	409C903		
Chotěnov u Mariánských Lázní	121	407A	0,03	
Chotěnov u Mariánských Lázní	130/1	407A		
Chotěnov u Mariánských Lázní	130/2	405B		
Chotěnov u Mariánských Lázní	130/7	405B		
Chotěnov u Mariánských Lázní	130/12	405B904	0,01	
Chotěnov u Mariánských Lázní	st. 55	405B	0,01	
Chodová Planá	3496	414D	0,05	
Chodová Planá	3801	414D	0,05	
Chodová Planá	3810	414D	0,01	
Chodová Planá	3810	Senná louka-pod Senným ryb.	0,25	
Chodová Planá	3810	416 D 06	0,10	
Chodová Planá	3810	415 A	0,25	
Chotěnov u Mariánských Lázní	141/2	405A15a - okraj komunikace		0,05
Chotěnov u Mariánských Lázní	141/2	405A15a - les		0,05
Chotěnov u Mariánských Lázní	121	405B502 - okraj komunikace		0,05
Chotěnov u Mariánských Lázní	121	405B903 - mokřad		0,15

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 17			SUMÁŘ	
			LČR - plocha v ha	
celkem:			bolševník	křídlatka
			2,30	0,00
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Vysoké Jamné	1874, 1878	512D504, 505, 506	0,10	
Vysoké Jamné	613/1	512B501, 502	0,20	
Vysoké Jamné	2077	512C503	0,30	
Vysoké Jamné	613/1, 1874, 1878	512C, D, E, F - okraje	0,50	
Kříženec	816/1	505G901 - cesta na Mich. Hory	0,04	
Vysoké Jamné	613/1	512F05a- okolo potoka	0,10	
Stan u Lestkova	939	519F510	0,20	
Planá u Mariánských Lázní	498	508A901	0,01	
Planá u Mariánských Lázní	3038/3	508A508	0,01	
Planá u Mariánských Lázní	3994/1	508A906	0,02	
Kříženec	1616	506B904	0,10	
Kříženec	1035/2	cesta 509B08	0,02	
Kříženec	945	509F905	0,10	
Vysoké Jamné	613/1	okraj cesty Stan	0,35	
Vysoké Jamné	1360/2	504J	0,25	

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 18			SUMÁŘ	
			LČR - plocha v ha	
celkem:			bolševník	křídlatka
			0,50	0,00
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Planá u Mariánských Lázní	1811	539A7b	0,05	
Otín	101	523C12d	0,04	
Nahý Újezdec	1248/1	542H02	0,12	
Brod nad Tichou	3278/2	539E12	0,08	
Zliv nad Mží	1468	524D08b	0,16	
Brod nad Tichou	2653 /1	541D14	0,05	

Lokalita:

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky na revíru č. 19			SUMÁŘ	
			LČR - plocha v ha	
celkem:			bolševník	křídlatka
			0,04	0,00
katastrální území	p.p.č.	porost	bolševník	křídlatka
Obora u Tachova	994	616A04b	0,02	
Obora u Tachova	30/1	616A04c	0,02	

lesnická porostní mapa 1: 10 000
základní mapa ČR 1 : 50 000
katastrální mapa 1 : 2 800
venkovní pochůzka jednotlivých revírníků

3) PODMÍNKY REALIZACE AKCE

předpokládaný termín zahájení akce: 05/2016
dokončení akce: 07/2016

4)

5) VLIV AKCE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Akce má pozitivní dopad na ŽP, přispěje k ochraně místních ekosystémů před invazním plevelem a k ochraně břehů vodních toků. Důležitá je i ochrana zdraví osob.

Přednostní využití selektivních přípravků umožní zachování travní složky porostu.

6) SUMÁŘ ZA JEDNOTLIVÉ REVÍRY

Přehled výskytu bolševníku a křídlatky v roce 2017 - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa
Přimda

revír			LČR - plocha v ha			Poznámka
číslo	název	revírník	bolševník	křídlatka	netýkavka	
1	Havran	Fanta Karel	0,25	0,00		
2	Huť	Prexl Radek	0,00	0,06		
3	Lesná	Klíma Jan	0,00	0,26		
5	Pavlovice	Wágner Radek	0,59	0,00		
6	Bor	Křivanec Martin	0,05	0,00		
8	Rozvadov	Janča Roman	0,00	0,03		
12	Studenec	Ježdík Jaroslav	0,35	0,00		
16	Trstěnice	Kysilka Roman	2,21	0,00	0,30	netýkavka - bodový postřik
17	Caltov	Kryštof Antonín	2,30	0,00		
18	Karolina Dolina	Zmek Miroslav	0,50	0,00		
19	Tachov	Lešák Miroslav	0,04	0,00		OPVZ !!!
LS Přimda			6,29	0,35	0,30	
Cellkem			6,29	0,35	0,30	

TECHNICKÁ ZPRÁVA

POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU

Předmětem akce je likvidace invazního plevelu bolševníku velkolepého, křídlatky japonské (sachalinská) a netýkavky žláznaté na pozemcích ve správě Lesů ČR s.p., Lesní správy Přimda. V rámci akce jsou řešeny lokality dle bodu 1 - Základní údaje o stavbě.

Výskyt rostliny je jednotlivý, ostrůvkovitý i některých případech souvislý.

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Likvidace bude prováděna dvojnásobným chemickým postřikem selektivních herbicidů, šetrných k vodnímu prostředí a neškodných pro včely. V případě ojedinělých rostlin lze použít i herbicidů neselektivních.

Postup:

- První postřik: květen, ve výšce rostliny do 0,5 m (fáze rozvoje listové růžice).
Mezi 1. a 2. postřikem ponechat časový odstup, aby se plně projevil efekt 1. postřiku.
- Druhý postřik: červen, ve fázi přípravy rostliny na květ (s ohledem na aktuální vývoj počasí a fenologickou fázi vývoje rostlin). Aplikace i na semenáčky.
- Třetí fáze: pokosení zbylých květních rostlin před vysemeněním, okolíky soustředit na hromady.

Chemický postřik nutno provádět cíleně jen na rostliny bolševníku a křídlatky, za bezvětří, nesmí dojít k zasažení vodního prostředí ani okolních porostů.

Přípravky musí být uvedeny v Seznamu registrovaných přípravků na ochranu rostlin, příp. v povolení SRS k použití daného přípravku pro likvidaci bolševníku a křídlatky. Práce budou provedeny v souladu s Pokynem ředitele lesního a vodního hospodářství č. 01/2013 - Používání přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a profesionálních zařízení určených k jejich aplikaci. Při manipulaci a použití chemických látek musí být postupováno v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2004 Sb. o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, v účinném znění. Nakládání s přípravky bude prováděno v souladu s návodem k použití a s bezpečnostními pokyny.

Zhotovitel vyhotoví a předá objednateli tabulku „Evidence POR“, vypracovanou v souladu s platnou legislativou.

VÝKAZ VÝMĚR

Likvidace bolševníku a křídlatky chem. postřikem – první postřik (V-VI)	ha	6,94
Likvidace bolševníku a křídlatky chem. postřikem – druhý postřik (VI)	ha	6,94
Likvidace bolševníku a křídlatky – pokosení zbylých květních rostlin (VII)	ha	6,94
Chem. prostředek - v koncentraci a množství dle návodu výrobce celkem první a druhý postřik	l/ha, g/ha	jedn.

SLEPÝ ROZPOČET

v příloze

KONTROLNÍ ROZPOČET

v příloze - jen v paré č. 1

Karlovy Vary, 04/2017

Zpracoval: Jan Kalser, technický pracovník pro stavební činnost KŘ Karlovy Vary