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 SMLOUVA O DÍLO 

č. 2024-0290/SM 

  

uzavřená dle ustanovení 8 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 
zákoník“), 

Smluvní strany: 
OBJEDNATEL 
Název: Město Lysá nad Labem 
IČO / DIČ: 00239402 / CZ00239402 
Se sídlem: Husovo náměstí 23/1, 289 22 Lysá nad Labem 
Zastoupené: Mgr. Karlem Markem, starostou 
Bankovní spojení: 182 — 0504268369/0800, Česká Spořitelna, a.s. 
ID datové schránky: | Sadasau 
(dále jen „objednatel“) 

a 

ZHOTOVITEL 
Název: SIGONA, spol s r.o. 

Sídlo: Sladkovského 918/11, 28802 Nymburk 
IČO / DIČ: 14800870 / CZ14800870 
Zapsaná v OR: C 1706 vedená u Městského soudu v Praze 

Zastoupená: Jiřím Lukavcem, jednatelem 
Bankovní spojení: 9188620287/0100, Komerční banka 
iD datové schránky: b4t2a9j 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel společně dále jen jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

Článek I. 
Preambule 

1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je 
oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. 

2. Rada města schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 483, ze dne 5. 8. 2024. 

Článek Il. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést Rekonstrukci zvonkového systému 
bytového domu Lesní 820, Milovice (dále jen „dílo“). 

2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje, že zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo uhradí 
dohodnutou cenu. 

Článek Ill. 
Misto a doba plnění 

Místem plnění je bytový dům v ulici Lesní 620, Milovice. 
Zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat objednateli nejpozději do 31. 10. 2024. 
Dílo se považuje za řádně dokončené až okamžikem jeho předání a převzetí objednatelem, popř. až 
po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to dnem podpisu objednatele 

do protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků. 
4. Lhůta uvedená výše v odstavci 2. tohoto článku se dále prodlužuje o dobu, po kterou zhotovitel 

objektivně nemohl pracovat na díle z důvodu vyšší moci. 
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu stanoveném výše 

v odstavci 2. tohoto článku. Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před stanoveným termínem. 
6. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení všech prací, zajištění souvisejících 

dodávek a služeb a do splnění všech závazků ze smlouvy. 
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Článek IV. 
Cena 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Dílo Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Rekonstrukce zvonkového 

systému bytového domu 191 036,60 Kč 22 924,40 Kč 213 961,00 Kč 
Lesní 620, Milovice 

Fee: iasa 191 036,60 Kč 22 924,40 Kč 213 961,00 Kč             

2. Celková smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a konečná. 

3. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku obsahuje veškeré náklady potřebné k úplnému dokončení 
dila. 

4. Všechny služby, činnosti nebo dodávky související s dílem musí být poskytnuty objednateli 
v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel nebude oprávněn 
„doúčtovat“ objednateli jakékoliv dodatečné služby či dodávky, které budou nezbytné pro řádné 

splnění dílčího nebo celého předmětu této smlouvy, a to např. i z důvodu, že zhotovitel chybně 

odhadl dílčí cenu anebo poskytí nekvalitní činnost, dodávku či službu, v jejichž důsledku bylo 
nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a řádné splnění dílčího nebo celého předmětu této 

smlouvy apod. 

5. Smluvní cenu bude možné upravit pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se 
DPH, ato ve výši, která bude odpovídat takové legislativní změně. 

6. Dojde-li ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude 
zhotovitel fakturovat část ceny díla v rozsahu skutečně odvedených prací ke dni zrušení nebo 
odstoupení objednatele od smlouvy. 

7. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 
této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povínen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel 
je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu 
sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

8. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, jejichž nutnost provedení vznikla v důsledku okolností, 
které smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a 

jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení. 
9. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí zadání nebo jejichž provedení je 

obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla 
nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu. 

10.Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou realizovány v souladu s 
ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění. Pokud zhotovitel provede vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

Článek V. 
Platební podmínky a fakturace 

1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po řádném dokončení a předání díla. Faktura musí mít 
náležitosti podle aktuální legislativy. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě 
(doplnění), pokud nebude faktura splňovat náležitosti dle právních předpisů, bude obsahovat vadu 
či přesáhne dohodnutou cenu. V takovém případě bude přerušen běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne běžet okamžíkem doručení opravené (doplněné) faktury objednateli. 
Faktura musí být vystavena se splatností 30 dnů od převzetí faktury objednatelem. 
Fakturace i platby budou prováděny v české měně v souladu s platnými daňovými předpisy. 
Zálohové platby se nesjednávají. 
Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje účtovat samostatnými fakturami, označenými přehledně 
jako vyúčtování víceprací dle příslušného dodatku smlouvy. 
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Případnou změnu účtu musí zhotovitel oznámit 

objednateli nejpozději v okamžiku doručení faktury. 
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Článek VI. 
Sankce 

. V případě prodlení zhotovitele, tj. v případě neprovedení díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou, se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH 

uvedené v čl. IV. odst. 1, a to za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění. 

. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku zjištěných při předání a převzetí 

díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení 
a vadu. 
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. IX. odst. 4 této smlouvy je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výší 200 Kč za každý den prodlení a vadu, a to do 
odstranění vady. 

. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury v termínu splatnosti je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny bez DPH uvedené v čl. IV. odst. 1, a to 
za každý kalendářní den prodlení až do zaplacení. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, a to i ve výši přesahující 

výši smluvní pokuty. 
. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy a je povinen takovou škodu objednateli uhradit. 

Článek VII. 
Staveniště, předání a převzetí díla 

. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací staveniště prosté právních a faktických vad. 

Zhotovitel písemně vyrozumí objednatele nejpozději 3 pracovní dny předem o termínu předání díla. 

Objednatel zahájí přejímací řízení bez zbytečného odkladu. 
Zhotovitel se zavazuje předložit nejpozději 3 pracovní dny před předáním díla objednateli doklady o 
shodě použitých materiálů. 
Objednatel se zavazuje převzít dílo za předpokladu, že bude bez vad a nedodělků. 

O převzetí díla pořídí smluvní strany zápis o odevzdání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 
Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem převzetí od zhotovitele. 

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla od zhotovitele. 

Článek VIII. 
Přerušení provádění díla, vyšší moc 

. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti mající vliv na předmět plnění, které 

nejsou závislé a ani nemohou být ovlivněny smluvními stranami jako např. živelné pohromy, stávky, 

války, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. 

Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší mocí a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně (doporučeným dopisem, datovou zprávou, 
e-mailem) uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve 

lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení 
této lhůty má za následek záník práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 
Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně 
přerušují. 

. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu v případě výskytu vážných 
překážek bránících řádnému provádění díla. 
Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou 

na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu a době plnění dodatkem k této smlouvě. 

Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením, zaslaným 

doporučeným dopisem druhé smluvní straně, odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva 
zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. 

Článek IX. 
Odpovědnost za vady, záruka 

. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně 

závaznými předpisy, závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této 
smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dílo je kompletní ve smyslu 

obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 



r 

ou
 

“ Lysá : nad SMLOUVA O DÍLO 
Z Labem č. 2024-0290/SM 

Objednatel se zavazuje vady díla u zhotovitele písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistí, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí díla objednatelem. 
Záruční doba běží ode dne protokolárního převzetí díla objednatelem. 
Zhotovitel je povinen vadu odstranit na své náklady nejpozději do 20ti pracovních dnů ode dne 

oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany, vzhledem k rozsahu vady, nedohodnou 
jinak. 
O odstranění vady je zhotovitel povinen sepsat zápis o odstranění vady a tento předat objednateli. 
Objednatel má právo nechat odstranit vady na náklady zhotovitele v případě, že zhotovitel sám vady 
neodstraní, a to v termínu podle odst. 4 tohoto článku nebo v jiném dohodnutém termínu. 
Vady, které se vyskytly na díle v záruční době a jejichž odstranění si vyžaduje okamžitého zásahu, 

mohou být se souhlasem zhotovitele odstraněny objednatelem, nebo jím pověřenou třetí osobou, a 

to na náklady zhotovitele a bez dopadu na práva objednatele vyplývající z odpovědnosti za vady 
díla. 
V případě, že zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy poddodavatele, 
odpovídá objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem tak, jako by toto plnění poskytoval 
zhotovitel sám. 

Článek X. 
Ukončení smlouvy 

. Objednatel může smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. bez udání důvodu, a to 

s výpovědní lhůtou 1 měsíce s tím, že výpovědní lhůta začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude zhotoviteli výpověď doručena. Objednatel se zavazuje, že dílčí 

plnění objednané písemnou dílčí objednávkou před termínem ukončení smlouvy uhradí podle 

podmínek smlouvy. 

. Zhotovitel může smlouvu vypovědět na základě neuhrazení ceny za dílo objednatelem po výzvě 

zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž výzva nesmí následovat dříve než 14 dnů po uplynutí 

lhůty splatnosti dlužné faktury. 
Zhotovitel dále může smlouvu vypovědět na základě objednatelem neposkytnuté součinnosti nutné 
k řádnému plnění díla. 

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
Objednatel může od smlouvy odstoupit vedle důvodů stanovených právními předpisy i v případě 

následujících podstatných porušení smlouvy: 
zhotovitel je v prodlení s odevzdáním díla; 
zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění 
pozdějších předpisů, bude prohlášen jeho úpadek; 

zhotovitel porušil podmínky této smlouvy a přes výzvu nezjednal nápravu. Za porušení podmínek se 

považuje rovněž nedodržení závazných norem kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti 
práce. 
Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní 

straně. 

Článek XI. 
Závěrečná ustanovení 

. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv v souladu se 
Z 

zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění provede odpovědný 
zaměstnanec Města Lysá nad Labem ve lhůtě 15 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou. Do 3 dnů pak protistranu informuje o splnění této povinnosti a o případných změnách a 
opravách provedených v registru smluv. 

Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
Smluvní strany výslovně souhlasí s tim, aby tato smlouva byla uvedena v souladu se zákonem č. 

340/2015, o registru smluv, v Informačním systému registru smluv. Zveřejnění v tomto registru zajistí 
Město Lysá nad Labem. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena 
v přehledu nazvaném „Smlouvy uzavřené městem“ vedeném městem Lysá nad Labem, který 

obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího 

podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna na oficiálních webových stránkách města Lysá nad Labem (www.mestolysa.cz), a to 
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včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 

4. Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených 

dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranamí, a to s výjimkou údajů týkajících se 
identifikace smluvních stran, kontaktních osob smluvních stran ve věci plnění smlouvy a jejich 
kontaktních údajů, které smluvní strany činí jednostranným písemným oznámením druhé smluvní 
straně. 

5. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před českými soudy. Místní 
příslušnost se stanovuje dle sídla objednatele. 

6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 

zhotovitel. 

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní 

strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost 
některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

V Lysé nad Labem dne 29.8. 2024 Nymburce dne 29.8. 2024 

SIGONfR—-. 
SIGONA spol. s.r.o. 
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starosta zhotovitel 

Město Lysá nad Labem
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(Bytový dům č.p. 620, ul. Lesní, Milovice      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Mj jPočet | materiál materiál 

[Digitální domácí telefon CP 2513IL - 18 účastníků ks/m celkem 

Elektromontáže 
Vstupní tablo CP 251311 125 Nerez ks 1,00|  12256,40 12 256,40 

$Modul pro jmenovky NP-2513 Nerez ks 1,00 4760,60 4 760,60 

Jednotka elektroniky EC-2502AR ks 1,00 3467,30 3 467,30 

Stříška dvoumodulová DAX1-2H Nerez ks 1,00 1765,40 1 765,40 

INapaječ TR-3000 ks 1,00 1235,20 1 235,20 

Generátor vyzvánění G787 ks 1,00 2198,80 2 198,80 

jKrabice GW44209 ks 1,00 659,60 659,60 

[Domácí telefon LY-8, 2 tlačítkový, dva tóny ks 18,00 795,00 14 310,00, 

Přístupový číp (3 čipy na byt) ks 0,00 75,10 0,00 

Elektrický zánek 12V nízkoodběrový ks 1,00 980,00 980,00 

Podružný materiál kpl 1,001 1 800,00 1 800,00 

$Materiál celkem 43 433,30 

Přepojení stávajících rozvodů kpl 1,00, 4800,00 4 800,00 

Montáž zařízení kpl 1,001 33500,00 33 500,00 

iPomocné stavební práce kpl 1,00 2000,00 2 000,00 

[Režijní náklady kpi 1,00 3500,00 3 500,00 

Celkem bez DPH 87 233,30 

DPH 12% 10 468,00 

Celkem bez DPH 97 701,30           

Popis prací : 

Výměna zvonkového tabla a domácích telefonů v bytech. 

Osazení nové elektronické jednotky a napaječe.. 
Přepojení stávajícího stoupacího vedení a kontrola vedení k jednotlivým bytům. 

V Nymburce dne 29.5. 2024. 

  

    
5 

SI 
Sladkovsk 

IČ: 1480 
TEL.: 32 

Jiří Lukavec



jgona spol. s .r.o. 
fadkovského 918 Nymburk 288 02 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bytový dům č.p. 620, ul. Lesní, Milovice Mj [Počet | materiál materiál 
Digitální domácí telefon CP 2513IL - 24 účastníků ks/m celkem 
Elektromontáže 
Vstupní tablo CP 2513IL 125 Nerez ks 1,00|  12256,40 12 256,40 
Modul pro jmenovky NP-2513 Nerez ks 1,00 4760,60 4 760,60 

[Jednotka elektroniky EC-2502AR ks 1,00| | 3467,30 3 467,30) 
Stříška dvoumodulová DAX1-2H Nerez ks 1,00 1765,40 1 765,40 

Napaječ TR-3000 ks 1,00| | 1235,20 1 235,20 
Generátor vyzvánění G787 ks 1,00| | 2198,80 2 198,80 

Krabice GW44209 ks 1,00| 659,60 659,60 
[Domácí telefon LY-8, 2 tlačítkový, dva tóny ks 24,00| 795,00 19 080,00 
[Přístupový čip (3 čipy na byt) ks 0,00 75,10 0,00 
fElektrický zánek 12V nízkoodběrový ks 1,00 980,00 980,00 

IPodružný materiál kpl 1,00/ 1 800,00 1 800,00 

[Materiál celkem 48 203,30 
IPřepojení stávajících rozvodů kpl 1,00 5500,00 5 500,00 

[Montáž zařízení kpl 1,00| | 44000,00 44 000,00 
[Pomocné stavební práce kpl 1,00| | 2200,00 2 200,00 
fRežijní náklady kpl 1,00| | 3900,00 3 900,00 

Celkem bez DPH 103 803,30 

DPH 12% 12 456,40 

Celkem bez DPH 116 259,70             

Popis prací : 

Výměna zvonkového tabla a domácích telefonů v bytech. 

Osazení nové elektronické jednotky a napaječe.. 
Přepojení stávajícího stoupacího vedení a kontrola vedení k jednotlivým bytům. 

V Nymburce dne 29.5. 2024. 

S 
Sladkovs 

TEL. 
16: 148      

  

Jiří Lukavec 

 


