
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení prací na akci

,,Sociální služby Vsetín, DS Karolinka - oprava podlah"
uzavřená dle § 2586a n. zákona ó.8912012 Sb,, občanský zákoník, vé znění pázdějších předpisů

1, SMLUVNÍSTRANY A IDENTIFIKAČNí Úolue STAVBY:

1.1. Obiednatel
Sídlo
Statutární zástupce
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lčo
DlČ
Bankovní ústav
čislo účtu
E-mail
lD DS

1.2, Zhotovitel
Sídlo

Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických

lč
DlČ
Bankovní ústav
čislo účtu
Tel. / Fax
E-mail

Sociá ln í s l užby Vsetín, přís pěvková orga nizace
Záviše Kalandry 1353, 755 0,1 Vsetín
Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel příspěvkové organizace
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 953

Mgr. Karel Matocha, MBA, ředitel příspěvkové organizace

49562827
Cz49562827
Komerční banka, a,s.
36739851/01 00
podatelna@sluzbyvsetin. cz,
izdk758

Radek pařeniea

756 23 Jablůnka
Radek pařenica

Radek pařenica
Radek pařenica

67305B90
CZ7305135860

í.3, Předmětem smlouvY je dvoustranný právní vztah mezi sm|uvními stranami, jehož obsahem jsou práva a
povinnosti objednatele a práva a povinnosti zhotovitele na akci ,,Sociálnísluzuy Vsetín, DS'Karolinka _
oprava podlah" (dále jen zakázka).

Tuto smlouvu uzavřely smluvní strany na základě úplného konsensu o níže uvedených ustanoveních,
y so_ulalu s přísluŠnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona
Č. B9l2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanst<y zakonik,,;.

1,4,



2,3,

2.4.

2. pŘeomĚr sMLoUvy R nozslH oíl.n

2.1. Zholovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, zpŮsobem, v době a za podmÍnek sjednaných

touto smlouvou dílo:

,,Sociální s!užby Vsetín, DS Karolinka - oprava podlah"

2.2.

(dále jen ,,dílo")

a objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplalitza néj dohodnutou cenu,

Dílem se rozumí:
Provedení těchto prací:

- Oprava podlah v DS Karolinka,
Kompletní rozsah pracíje specifikován cenovou nabídkou, která je přílohou smlouvY,

Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v členění uvedeném v cenové nabídce, rozsahu, kvalitě

a s parametry stanovenými touto smlouvou a bude v souladu s Čstrt 33 2130, Čsru rru 1838 a ČsN zs oggt.

Zhotovení díla zahrnuje i:

2.4.1 , důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v prŮběhu i po dokonČení stavby,

2.4.2. průběžná likvidace odpadů v souladu se zákonem č, 54112020 Sb., o odpadech, a dalŠÍch

prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci, třídění a recyklaci odpadŮ,

2,4.3, zajištění bezpečnostia ochrany zdraví při práciv souladu s platnými právními předpisy.

Dílo je věcně specifikováno těmito přílohami:
příloha č. 1 - Položkový rozpočet (cenová nabídka)

Změny díla
2,6,1. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanovenÍmi této sm|ouvy.

2.6,2. objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v prŮběhu realizace upravit rozsah, nebo

předmět díla, a to zejména z důvodů:

2.6.2.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaŽeny

v zadávacích podmínkách a změnou dojde kzúžení předmětu díla (méněPráce),

2.6.2,2, provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaŽeny

v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícePráce).

2.6.3, Oceněnívícepracíaméněprací:
2.6.3.1. ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s pouŽitím

cenové nabídky, viz. příloha SOD.
2.6_g,2. pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální

kalkulace,
2.6,3.3. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přiráŽku na Podíl

vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přiráŽkY.

26,3.4. Kcelkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisŮ platných vdobě vzniku

zdanitelného plnění.

TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

,)a

Terminy
Předpokládaný termín zahájení prací 0812024
předpokládaný termín dokončenía protokolárního předánía převzetídíla: 1012024

objednatelsivyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plněnídíla v případě, Že dojde

ke zpoždění stavební připravenosti a zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalŠÍch poŽadavkŮ

přistoupit.

posun termínu zahájenídoby plnění maximálně o 3 týdny nebude důvodem ke změně termínu dokonČení

a předánídíla.

posun termínu zahájení doby plnění o více než 3 týdny může být důvodem ke změně termínu dokonČení

a předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zŮstane nezměněna.

2,5.

2.6.

3.1 .

3.3,

3.4.



3,5

36.

4,1 ,

Objednatelje oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

Místem plněníje:
DS Karolinka, Pod Obecnicu 308, 756 05 Karolinka

, 4, GENA DíLA

Smluvní strany se vsouladu s ustanovením zákonač.526t1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisŮ, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

234 469,- Kč bez DPH

Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, viz. příloha SoD. Zjištěné
odchYlkY, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu
díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě,
PlněnÍ, které je předmětem této smlouvy, nebude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a bude
na něj aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. zákona č.235l2oo4 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH).

4.4. Cena díla podle odst.4.1. je cenou nejvýše přípustnou a může býtzměněna jen dodatkem
z níže uvedených důvodů:

smlouvy

v PříPadě vícepracÍ, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací
dokumentaci,

v případě méněprací.

5. PLATEBNíPoDMíNKY
5.1. Smluvnístranysedohodlyvsouladusezákonemč.235t2OO4Sb.,odanizpřidanéhodnoty,veznění

PozdějŠÍch předpisŮ (dále jen ,,zákon o DPH"), na hrazeníceny za dílo po úplném dokončenía předání
díla v příslušném místě plnění.

5.2. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.

5,3. přílohou faktury musí být odsouhlasený protokol o předání a převzetí díla.

5.4. Fakturace:

5,4.1. Odsouhlasená faktura vystavená vsouladu se zákonem o DPH musí být předána zhotovitelem
objednateli nejpozději 5. kalendářní den ode dne uskutečnění zdanitelného plnění a řádně
doloŽena nezbytnýmidoklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

5.4.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele.
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne
odes|ání.

5.4,3. Cenaza dílo je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

6. SPOLUPŮSOBENÍOBJEDNATELE,VÝCHOZÍPODKLADY
Objednatelje dále v rámci svého spolupŮsobení povinen zhotoviteli předat staveniště v příslušném místě
plnění ke dni zahájení provádění díla.

7. STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený pro plnění díla.

4,2.

4.3.

a)

b)

6.1 ,

7 .1.



7.2, Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému ]

obtěžování okolí stavby, ke znečišt'ování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném

respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.

7 ,3, Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla vlastní realizované práce po celou dobu

jejich provádění.

7.4, Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel vsouladu se svými potřebami a vsouladu s poŽadavky

objednatele.

7.5. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 3 pracovních dnŮ ode dne

protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení

dohodnuto jinak.

8. PODMÍNKYPROVÁDĚNÍOÍU

8,1. při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně.Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokYnY

objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.

8.2. Zhotovitelje povinen dodržovat právní předpisy, které se týkajíjeho činnosti při provádění díla, a platné

technické normy, které se vztahují k předmětu díla, Zavazuje se při provádění díla dodržovat téŽ veŠkeré

podmínky vyplývajícíz vydaných rozhodnutí azávazných stanovisek, která mu objednatel k provádění díla

předal.

8.3. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, klerá zamezí nežádoucím vlivŮm stavbY

na okolní prostředí, zhotovitel je rovněž povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právnÍch

předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

B.4. Zhotovitel ruóí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepouŽije žádný materiál, o kterém je

v době užití známo, že 1e zdraví škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých

odborných znaIostí vědět, že jsou zdraví škodlivé.

B.5. Bezpečnost a ochrana zdravi při práci na staveništi:

B.5.1. povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu

s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími

předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.

9. pŘroÁruíA pŘEvzETíoín

9.1. Zhotovitel sp|ní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a věasným dokončením a předáním objednateli

jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Objednatel je

oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předánía převzetí

díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele, Objednatelje oprávněn převzít řádně zhotovené dílo,

nebo jeho část i před termínem plnění.

10. VLAsTNlcKÁ pnÁve A NEBEZPEčíŠxooy NA DíLE

10.1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předánía převzetídíla jako celku

objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla nebezpečí škody (ztráty)

na veškerych materiálech, hmotách azařizeních, které používá a použije k provedení díla.

11. oDPoVĚDNosT zA VADY, zÁnuČruí PoDMíNKY

11 1. Zholovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré použité materiály a provedené práce budou prosty

jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto Činnosti

a dodá znovu ty částidíla nebo opravísvé činnosti a částidíla v míře potřebné k odstraněnívad.

11,2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, popř. má takové

v|astnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užíváni díla

k účelu, ke kterému je určeno,

11 3. Zhotovitelodpovídázavady, které dílo má v době jeho předánía které jsou uvedeny v protokolu o předání

a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).



11,4, Zhotovitel dále odPovídá zavady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením povinností
zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až
po převzetí (vady skryté).

11,5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby
bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále zato, že dílo
je kompletnÍ, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu
jakýchkoli vad zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede své činnosti a části díla
v míře potřebné k odstranění vad,

11.6, ZáruČní doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako
celku, a to v délce 24 měsícŮ. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat
pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

11.7 - V PříPadě oPravy vadných Částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, během které
nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno. Na tyto lokální opravy nebo na nově
dodané Části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den
podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

12. REKLAMAcE
'12.1. JestliŽe objednatelzjistíběhem záruční doby jakékolivady u dodaného díla nebo jeho částia zjistí, že dílo

neodPovÍdá smluvnÍm podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli
(reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány, Reklamaci lze uplatnit do posledního dne
záruéni dobY, přiČemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruění doby se považuje
za včas uplatněnou.

12.2. Zhotovitel Potvrdíobjednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně přijetí
reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou_li se
smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen
vadu v co moŽná nejkratŠÍ technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď
oPravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní
náklady zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění
reklamované vady, platÍ, Že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.

12.3. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

12.4. V PříPadě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř.
dohodnutých lhŮtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která
mu PřísluŠÍ na základě záruky a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené,

12.5. Zhotovitel neodpovídáza vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho nesprávným
jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi bez zapříčinění
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, jestliže
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynŮ písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

12.6. ProkáŽe-li se ve sPorných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn,, že za reklamovanou
vadu neodPovídá zhotovitel a Že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním
díla jeho Provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu,
v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

13,1, Zhotovitel zaplatí objednateli .r'r""lJ"nr,:T::;J'.,iYl"'"r,"un,e eny bez DpH za každý započalý
kalendářní den prodlení s dokončením prací, dle odst, 3 této smtouvy;

13,2. Zhotovitel zaPlatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných
v rámci Přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši o,05 % ze smluvní ceny
bez DPH zakaždou vadu a započatý kalendářníden prodlenís odstraněním vady;



13.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvni pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění

reklamovaných vad v záruční době ve výši 0,05% ze smluvní ceny bez DPH za kaŽdou vadu a

kalendářní den prodlení;

13.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vadY v dohodnuté

lhůtě ve výši 0,05 % ze smluvní ceny bez DPH zakaždou vadu a zapoČatý kalendářní den prodlení od

dohodnutého termínu odstraněn í vady;

13.5, Poruší-li zhotovitel jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní

sankci ve výši o,o5 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž poruŠení trvá, aŽ do dne sjednání

nápravy, a to ze smluvní ceny bez DPH.

13.6. objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou Úplné faktury, oprávněně vystavené po splnění

podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výŠi 0,05o/o z dluŽné

částky zakaždý den prodlení.

14. oDsToUPENíoDSMLoUVY

M,1. rato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 190B obČanského zákoníku nebo Před

uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním

úkonem, tj, odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran.

Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

14.2, odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbYteČného odkladu

poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doruČení písemného oznámení o

odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 dnŮ ode dne, kdY jedna ze smluvních stran

zjistila podstatné porušení smlouvy, V oznámenío odstoupení musí být uveden dŮvod, Pro ktený strana od

smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, ktený ji k takovému kroku oPravňuje, Bez těchto

náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

14.3, Za podstatné porušenísmlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvY mimo ujednání uvedená

v jiných článcích této smlouvy je považováno:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnŮ

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 20 kalendářních dnŮ

c) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele zástupci objednatele, i přes písemné upozornění

objednatele

d) neumožnění kontroly prováděnídíla a postupu prací na něm,

14,4. podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstouPit od smlouvY je:

a) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delŠÍjak 30 dni

(počítáno ode dne jejich splatnosti)

14.5. objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitelopakovaně (tj. více neŽ

2x) porušuje své povinnosti vyplývajícíz této smlouvy nebo z právních Či technických PředPisŮ.

15. VYŠŠí Moc

15.1. Zapřípady vyšší mocijsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo doČasně Plnění

smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy a které nemohlY být ani

objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny,Za PříPad vyŠŠÍ moci nejsou

považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro ročníobdobí, ve kterém je dílo nebo jeho PřísluŠná

část zhotovováno.

15,2. vpřípadě, že působení vyšší moci trvá déle neŽ 90 dnÍ, vyjasní si obě smluvnÍ strany dalŠÍ postup

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této smlouvě.

16. zÁvĚnečruÁusrnruoverui

16.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva neobsahuje obchodní tajemstvÍ, a Že SociálnÍ sluŽbY Vsetín

v zákonné lhůtě odešlou smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra

čn.



16.2, Tato smlouva nabývá platnosti dnsmlouva nabývá ,:ein.".,i"or",",] j3,TJ'.i,IJffiil 
i',.'J;,j|_ 

onur podpisu obou, smluvních stran TatoozvláŠtních Rodmínkách J''ň...i,lun,"n7.n 
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KONVERZNÍ DOLOŽKA PŘEVODU DOKUMENTU Z ANALOGOVÉ DO ELEKTRONICKÉ PODOBY 
 
 
Subjekt, který konverzi provedl: Sociální služby Vsetín,p.o. 
 
Tento dokument, který obsahuje 8 listů a který vznikl převedením vstupu v analogové (listinné) podobě do 
podoby elektronické, se doslovně shoduje s obsahem vstupu. 
 
Převedený dokument v elektronické podobě je opatřen tímto elektronickým podpisem: 
 

Podepisující osoba: Hana Zralá 
Sériové číslo podpisového certifikátu: 01 65 42 AA  
Vystavitel certifikátu: PostSignum Qualified CA 4 
Platnost certifikátu od – do: 02.08.2024 8:47:23 - 22.08.2025 8:47:23 

 

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 4.9.2024 
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