
tarní město Ostrava

„ský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

 

Smlouva o dílo č.. 10696/2024/OSDF

Číslo vz: 36/2024/A/SP/OSDF/Ho

uzavřená podle ust. §2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00345451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Bc. Martinem C žem vedoucím

ve věcech technických:
   

(dále také jako objednatel)

a

RODOKOV BETA spol. s r.o.

Sídlem podnikání: Novoveská 101/27, 709 00, Ostrava - Mariánské Hory

IČ: 25398598

DIČ: C225398598
   

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: C 18663 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

(dále také jako zhotovitel)
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Článek II

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo,

to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Výměna ocelových dveří do NP na ul. Tyršova 1717/8 v Moravské Ostravě a Přívoze“

Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této smlouvy je provedení výměny vstupních dveří do nebytového prostoru č. 1717/901 2

ul. Zámecká.

Je třeba dodržet podmínky vydaného závazného stanoviska: Rozhodnutí č. 144/2024 Magistrátu města

Ostravy, Odboru územního plánování a stavebního řádu památkové péče (dále také jako „ZS"), které je

přílohou č. 2 této smlouvy.

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množstvívýrobků a prací nezbytných kjeho realizaci jsou vymezeny

touto smlouvou a nabídkou zhotovitele.

Dílo bude provedeno dle cenové nabídky ze dne 14. 8. 2024, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně jejich příloh, příslušných provozních zkoušek

a odevzdání požadované dokumentace dle této smlouvy.

Místem plněníje dům Tyršova 1717/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, na pozemku parc. č. 464/12

v katastrálním území Moravská Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Článek |||

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo (dále jen „cena díla“) specifikované v čl. II této

smlouvy takto:

Cena bez DPH: 99.350,00 Kč

DPH 12 %: 11.922,00 Kč

Cena vč.DPH: 111.272,00 Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy

a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. || této smlouvy.

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá

za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat

dodatek této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti

a ve smyslu informace Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne

9.11.2011 bude pro uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu

s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či

opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení,
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který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u pracív režimu přenesené daňové

povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného

dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat změnu ceny díla.

3.4.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele vjednotkových cenách, bude je zhotovitel

oceňovat maximálně ve výši dle ceníku ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha

10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.4.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla, které není možno ocenit uvedeným

způsobem dle bodu 3.6.1, budou změny díla oceněny individuální kalkulací při způsobu

oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.4.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této

smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných

prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská

257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran vsouladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. II této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících

termínech:

4.1.1 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: září 2024.

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do tří pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí

staveniště objednatelem. Výzva k převzetí staveniště bude zaslána prostřednictvím emailu.

4.1.2 Termín provedení díla: do 70 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště (z důvodu výroby

dveří, samotná montáž bude však probíhat vjednom dni)

Zhotovitel nenív prodlenís provedením díla, pokud nemůže splnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který

se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst.

4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.
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Článek V

Podmínky provádění díla

5.1 Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu s touto smlouvou.

5.2 Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

B)V

Provádění pracíje možné v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00 hodin a

v sobotu od 8:00 do 15:00 hodin.

průběhu realizace díla:

zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

zajištění maximální bezpečnosti chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a

překážek (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.),

zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz

odpadů,

C) Při přejímce realizovaného díla:

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitých

materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

jednoduchý záznam o stavbě v originále,

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně i technicky vedena a zajištěna, zejména kvalita

prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na

stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

zhotovitel bude po celou dobu prováděnídíla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a suť,

za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel

eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem

do jednoduchého záznamu o stavbě (vyjma smluvních podmínek).

zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu ve společných prostorách.

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. §153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební

zákon").

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použíté při provádění díla specifikovaného v článku ll této

smlouvyjsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo 2
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5.8

5.9

5.10
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5.12

5.13

5.14

této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání díla, nedohodou-Ii se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1.1

této smlouvy. 0 předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis. Jestliže

zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést v zápise o

předání staveniště.

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), tedy místo plnění

včetnějeho okolív rozsahu potřebném pro přípravu a prováděnístavebních, montážních prací a dalších

prací nezbytných pro provádění díla a uskladněnístavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný

vstup na staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny

v prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen vpřípadě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v příloze této smlouvy. V případě, že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele, než toho, který je

uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a zahájení prací dalšího

poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je oprávněn

změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po předchozím schválení

oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru správy domovního fondu nebojím pověřenou

osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení

kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu,

vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. 0 změně poddodavatele není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřenívyplývající

z povahy vlastních prací, zajišt'uje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupceje oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to

ohrožuje bezpečnost a zdravíjejí či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či

návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému

testu).

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým

důsledkem stavebních prací pří plněníveřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového

využítí veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon

o odpadech"), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-Ii

zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci

odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době prováděnídíla. Na nedostatky zjištěné v průběhu pracízhotovitele neprodleně upozorní

zápisem do jednoduchého záznamu o stavbě a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.
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5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená.

Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v termínu dle čl. IV této smlouvy.

K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm.

C) tohoto Článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle

této smlouvy. Nedoloží—li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

a schopné předání, nedohodnou—li se smluvní strany jinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho části

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě,

že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady

a nedodělky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany

nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků

o více než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách

k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště ke dni předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel

povinen staveniště vyklidit do dvou (2) pracovních dnů po odstranění těchto vad

a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemnějinak.

Článek vr

Jednoduchý záznam o stavbě

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést jednoduchý záznam o

stavbě v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro

plnění této smlouvy. Jednoduchý záznam o stavbě bude na stavbě trvale přístupný. Smluvní strany

souhlasně prohlašují, že je jim známo, že vyhláška č. 499/2006 Sb. byla k 31.12.2023 zrušena. Nebude-

li do okamžiku zahájení provádění díla účinný prováděcí právní předpis ke stavebnímu zákonu, který

stanoví obsahové náležitosti jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jeho vedení, smluvní strany se

dohodly, že se přiměřeně použijí ustanovenívyhlášky č. 499/2006 Sb.

Zhotovitel je povinen vést jednoduchý záznam o stavbě od zahájení prací na staveništi do odevzdání a

převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen véstjednoduchý záznam o stavbě, i když je již

stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

Zápisem dojednoduchého záznamu o stavbě nejsou dotčena ustanovenítéto smlouvy, ani jím nemohou

být měněna.

Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů jednoduchého záznamu o stavbě

zástupcem objednatele. Jednoduchý záznam o stavbě v originále bude předán objednateli po ukončení

stavby. Kopie průpisů jednotlivých listů jednoduchého záznamu o stavbě obdrží 1x zhotovitel zpět.
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7.5

7.6

7.7

8.1

Do jednoduchého záznamu o stavbě je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a

zhotovitele, popřípadě technický dozor objednatele, dále osoba vykonávajícívýkon koordinátora BOZP.

Článek Vll

Vady díla a záruka za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho

realizace. Nemá-lí dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.

Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 36 měsíců,

vyjma předmětů běžné spotřeby, jako jsou zámek, fabka, kování, samozavírač atd, kdy se na tyto

předměty běžné spotřeby udává záruka dle zákona 24 měsíců. Záruka se vůbec nevztahuje na

mechanické poškození, zásah třetí osobou a neodborné zacházení s předmětem díla.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje

o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-lí vady dila podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-Ii vady dila nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30)

dnů od oznámenívady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že

objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené

lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek VIII

Fakturace a platební podmínky

Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený

soupis provedených prací a dodávek vč. předávacího protokolu, ke kterému se faktura vztahuje.
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8.2

8.3

8.4

8.5

Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu uhradit zhotoviteli cenu

za skutečně provedené práce.

Zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla dle čl. IV. K tomuto datu je zhotovitel

oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový

doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla. Daňový doklad

musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo

přiznat uskutečnění plnění.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

|č: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

posta@moap.ostrava.cz

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavem’ faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje

a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a předávacího protokolu,

i) DlČ objednatele i zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH” a „Daň odvede zákazník",

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ—CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava -

Moravská Ostrava, případně elektronicky na postanoapostravacz. Fakturu, která nemá požadované

náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu,

která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným

dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen

opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení
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8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

objednateli. Pro placeni jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání

příslušné peněžní částky z účtu povinného.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 2 přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH,je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplaceni částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno

za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

— za každý i započatý den prodlení s převzetím staveniště v termínu dle článku lV bodu 4.1.1 této

smlouvy ve výši 300,- Kč,

— za každý i započatý den prodlení s provedením díla v terminu dle článku IV bodu 4.1.2 této

smlouvy ve výši 300,— Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odst. 5.14

této smlouvy zapsaný do jednoduchého záznamu o stavbě zástupcem objednatele 300,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením každého jednotlivého staveniště v termínu dle článku

V odst. 5.20 ve výši 300,— Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínu dle článku VII odst. 7.6 ve výši 300,- Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlenív zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou-Ií si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty

vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou

smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla vtermínu dle článku IV této smlouvy o více než

patnáct (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,
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- v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky

na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich

nedodržení.

Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele

od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek x

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvy je od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je

zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plněnív minimálnívýši 1.000.000 Kč. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti

prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit

z vlastních prostředků.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečností, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadáváníveřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržováníveškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění

zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli)

budou proškoleny z problematiky BOZP a žejsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky

dle platné a účinné legislativy.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

10.8

10.9

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, ato nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, je jako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také minimalizace

vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy

zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního

jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců

smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit

veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.).

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany

učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této

smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv

závazek žádné ze stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

11.7

11.8

11.9

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v Registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele

o skutečnosti, Že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany

berou na vědomí, že předání informace dle věty třetítohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této

smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě vyhotovení.

Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadáváníveřejných zakázek,

schválené usnesením č. 4479/RlVIOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze

dne 8. 8. 2022 zmocněn vedoucí odboru správy domovního fondu.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka ze dne 14. 8. 2024

Příloha č. 2 — Závazné stanovisko - Rozhodnutí č. 144/2024

Za objednatele Za zhotovitele . [, “UQ~ 202‘

V Ostravé, dne ......'.‘,.A...'09' ZDZA V Ostravě, dne

   vedoucí odbo u správy domovního fondu
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RODOKOVBeta, spol. s r. o., Novoveská 101, 709 00 Ostrava — Mariánské Hory

CN: 6823 UP 1

Ostrava: 14. 8. 2024

Zasíláme Vám cenovou nabídku na výrobu a montáž ocelových dveří.

Akce: ul. Tyršova 8, Ostrava.

Popis

1 ks ocelové dveře z dveřních profrlů Jansen economy 2000 X 2100

Dveře bez přerušeného tepelného mostu

Vybavení: Horní část bezpečnostní izolační sklo connex 3.3.1 čiré

Spodní část plný panel

Kování nerez madlo oboustranné bez kování

Valečkový zámek

Samozavírač s aretací

Ral — antracit

Cena dveří (materiál + výroba) ............................ 87 350,-

Demontáž a montáž + zalištování ............... . ..... 10 800,-

Doprava
1200,-

Cena celkem bez DPH ........................... 99 350,-

V ceně je zahrnuta: výroba dveří a montáž

V ceně není zahrnuto: zednické zapravení.

Cenová nabídka je platná 30 dnů.

jednatel společnosti

IČO: 25398598

IČ: CZZ5398598

  



Přítoha & 2

Magistrát města Ostravy Illlllllllllllsllrullvllllll |||“ lllllllllllllll

odbor územního plánování a stavebního řádu
est11b735

Vaše značka: MOaP/067622/24/OSDF/Hol.
Městský obvod Moravská Ostrava a

Ze dne: 19.07.2024
Privoz

o. j.: SMO/48820l/24/ÚPaSŘ/Dvo

Sp. zn.: S-SMO/434745/24/ÚPaSŘ/4
náměstí Dr. E. Beneše 555/6

702 00 Ostrava
R.č. 144/2024

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

 

Datum: 13.8.2024

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“),

jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní fad“), vydává podle ustanovení

§ 14 odst. 2 památkového zákona a § 67 odst.1 správního řádu, na základě žádosti o závazné stanovisko

k udržovacím pracím: „Výměna dveří do nebytového prostoru V l.NP domu čp. 1717/901 z ulice Zámecká.,

dům čp. 1717, Tyršova 8, na p.p.č. 464/12 katastrální území Moravská Ostrava“, kterou podalo Statutární

město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava —

Moravská Ostrava IČ 00845451 toto

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že udržovací práce:

„Výměna dveří do nebytového prostoru V I.NP domu čp. 1717/901 z ulice Zámecká, dům čp. 1717,

Tyršova 8, na p.p.č. 464/12 katastrální území Moravská Ostrava“,

(MPZ, ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.září 1992), ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona

z hlediska památkové péče jsou

přípustné.

Jedná se o výměnu stávajících posuvných dveří za dveře ocelové z dveřních profilů Jansen economy (rozměr

2000 x 2100 mm) v barvě Ral — antracit. Horní část je navržena z bezpečnostního izolačního sklo connex 3.3.1

čiré, spodní část plný panel, nerez madlo oboustranné, valečkový zámek, samozavírač s aretací.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, náměstí Dr.E.Beneše 555/6, 729 29

Ostrava -— Moravská Ostrava IC 00845451

Odůvodnění:

Předmětný dům se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK ČR č.

476/1992 Sb., ze dne 10.září 1992.Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové

péči v platném znění.

Předmětný dům je rohový čtyřpodlažní bytový s nebytovým prostorem v přízemí. Uliční průčelí je do ulice

Zámecké a ulice Tyršovy. Dům má v přímých fasádách šest okenních os a V rohovém zaoblení 3 okenní osy.

V obou fasádách je třetí a šestá okenní osa ve výrazném arkýři nad konzolami V parteru a ukončenými

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845451 DIČ 0200845451

www.ostrava.cz číslo účtu 27-1649297309/0800
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třístupňovou kordonovou římsou nad třetím podlažím. Ostatní okna mají ve 2. a 3. NP mají pravoúhlé

předsazené šambrány s výrazným parapetem a oplechovaným překladem. Okna ve 4. NP maji Výrazný kpmcky

sdružený překlad, a to nad dvěma a čtyřmi okny. Pilastry po stranách oken jsou tr0júheln1koveho prurezu,(v

okenních osách 1, 2 a 6) a půlkruhového průřezu (v okenních osách 4 a 5). Okna jsou dřevěná kastlíkova s

horními poutci, dvoukřídlová a třikřídlová. V některých otvorech již vyměněna za plastová s kombinovaným

otevíráním. Korunní římsa je hladká desková pod vysokou sedlovou střechou. Parter domu je obložen

kamennými deskami z červené žuly. Kovové předsazené výkladce zahrnují v sestavách prosklené a plné plochy

(před nosnými pilíři), větrací žaluzie před sklepními okny a vstupní dveře s hranolovými markýzami do

obchodní jednotky a do domu. Dveře do obchodu jsou posuvné dvoukřídlové s el. pohonem a pohybovým

čidlem.

Kpředmětu ochrany památkové péče, definujícímu charakter prostředí městské památkové zóny náleží

zejména historický půdorys sídel a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních

památek, tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry,

panoráma památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení V blízkých i

dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické

ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních

otvorů.

Orgán památkové péče jako správní orgán neoznamoval zahájení řízení o rozhodnutí, jelikož se jedná o

jediného účastníka řízení, kterým je vlastník domu Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava

a Přívoz, náměstí Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava IC 00845451.

Jelikož správní orgán shledal navrhované práce za přípustné bez nutnosti stanovení podmínek, tj. žádosti bylo

vyhověno v plném rozsahu, správní orgán v rámci respektování procesní ekonomie a zásady zbytečného

nezatěžování účastníka řízení, neaplikoval ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu.

Podkladem pro vydání rozhodnutí byla podaná žádost vč. dokumentace, obhlídka na místě a pís emné vyjádření

Národního památkového ústavu v Ostravě, územního odborného pracoviště v Ostravě. čj. NPÚ-

381/68017/2024 ze dne 7.8.2024, doručeno 12.8.2024 kde je konstatováno, že zamýšlené práce jsou v souladu

se zájmem ochrany kulturně historických hodnot Městské památkové zóny Moravská Ostrava.

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený záměr, vzal vúvahu

skutečnost, že se jedná 0 dům, který se nachází V Městské památkové zóně Moravská Ostrava a dospěl

k názoru, že navržené udržovací práce: „Výměna dveří do nebytového prostoru V I.NP domu čp. 1717/901 z

ulice Zámecká, dům čp. 1717, Tyršova 8, na ppč. 464/12 katastrální území Moravská Ostrava“, jsou

zhlediska zájmů památkové péče přípustné. Výměna dveří je navržena zdůvodu nevyhovujícího stavu

stávajících dveří v materiálu a vzhledu shodném s dveřmi z ulice Tyršova. Orgán památkové péče rozhodoval

v souladu, s již dříve vydanými závaznými stanovisky v obdobných případech. Navrhované udržovací práce

nebudou mít negativní dopad jak na architektonický výraz domu, tak na vnější obraz Městské památkové zóny

Moravská Ostrava. Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných souvislostech a

rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do l5 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského

kraje, odboru kultury a památkové péče podáním ú zdejšího orgánu památkové péče.

Oprávněná úřední osoba

Na vědomí:NPÚ
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