
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník 

Číslo smlouvy objednatele: SIVIL/1390/2024 

Číslo smlouvy zhotovitele: .......................... _. 

I. 

Smluvní Strany 

Statutární město Přerov 

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2 

Zastoupené: JUDr. Vladimírem Lichnovským, náměstkem primátora, 

na základě poverení dle bodu 6. usnesení Rady města 

Přerova Č. 1455/46/7.3/2024 ze dne 20. května 2024 

IČ; 00301825 

DIČ; cz00301825 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

odbor řízení projektů a investic 

email:

(dále jen ,,objednatel")

a 

MAJAG S.r.o. 

Se sídlem: Malinovského náměstí 603/4, 602 00 Brno-město 

Zastoupena: 

ve věcech smlouvy lng. et lng. arch. Pavel Juříček 

ve věcech technických lng. et lng. arch. Pavel Juříček 

ıčz 09614702 

Dıčz CZ09614702 

Bankovní spojení: Fio Banka, a.s. 

čísıø účtu; 2001887925/2010 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 119874 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

tel.: email:

(dále jen ,,zhotovitel”)



II. 

Základní ustanovení 

Smluvní Strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této Smlouvy jsou vsouladu S právní 

skutečností vdobě uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé Smluvní Straně. Vpřípadě změny účtu 

zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné Smlouvy nebo potvrzením penezního ústavu. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

Smluvní Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou ktomuto úkonu 

oprávněny. 

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se Zadávacími podmínkami 

a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemaji zjevné 

vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto 

možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku VII. odst. 1 této 

smlouvy. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S rozsahem a povahou dila, žejsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje 

takovými kapacitamì a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla 

za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku VII. odst. 1 této smlouvy. 

Smluvní Strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy 

budou řídit platnou legislativou České republiky, Zejména zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"). 

U této veřejné zakázky se předpokládá, že na realizaci bude využito spolufinancování 

Z jiných veřejných zdrojů, především Z Integrovaného regionálního operačního programu 

2021-2027. 

III. 

Předmět Smlouvy 

Touto Smlouvou se zhotovitel zavazuje zpracovat pro objednatele dílo spočívající 

ve zhotovení projektové dokumentace pro stavbu s názvem: ,,RevìtaIizace veřejného 

prostranství, Újezdec", (dále jen ,,dílo”). Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 

tohoto článku smlouvy. 

Dílo má tyto části a rozsah: 

Požadováno je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), výkon 

inženýrské činnosti vč. zajištění vydání příslušných rozhodnutí Stavebního úřadu a výkon 

autorského dozoru projektanta. Dokumentace pro provádění stavby bude sloužit zároveň 

jako zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. 

Projektová dokumentace bude řešit zpracování urbanistického, architektonického 

a krajinářského řešení revitalizaci veřejného prostranství v dané místní části dle studie, 

které povede ke zvýšení kvality prostředí.
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Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat Zakreslení všech inženýrských sítí 

(tras technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. 

Projektová dokumentace bude zpracována v obsahu a rozsahu dle vyhlášky 

499/2006 Sb. odokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákona 

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných pro 

zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

Projektová dokumentace bude vypracována v 5 vyhotoveních, Z toho 2 

autorizované výtisky + komplet na CD včetně výkresů v .dwg a .pdf, textových 

dokumentů v .doc a .pdf, tabulek v .xls a .pdf. 

Dokladová část dokumentace bude obsahovat kromě vyjádření dotčených orgánů 

zá pisy ze všech jednání uskutečněných mezi zadavatelem a dodavatelem V průběhu 

plnění díla. Součástí dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího 

uživatele (písemnou formou) s projektovou dokumentací. 

Rozpočet stavebních pracíje nutno členit na stavební objekty, popř. dílčí stavební 

nebo funkční celky, případně jiné obdobné části, a to tak, aby bylo možno 

jednoznačně vymezit přímé výdaje na hlavní část projektu a přímé výdaje na 

doprovodnou část projektu, a odlišit je tak od ostatních výdajů projektu. Hlavní 

a doprovodná část projektu je definována v kapitole 4.2 Specifických pravidel IROP 

pro specifický cíl 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické 

rozmanitosti a zelené infrastruktury. 

Položkový rozpočet musí být předložen ve formátu pdf a v elektronickém výstupu 

ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené elektronické formáty jsou .kz, .kza, 

.unixml, .rtS, .×c4, .utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor, který je 

přímým výstupem softwaru pro rozpočtování. 

Výkon autorského dozoru projektanta (AD): 

Výkon autorského dozoru projektanta (AD) nad souladem prováděné stavby 
vv 

soverenou dokumentací dle § 152 odst. 4 Zákona č. 183/2006 Sb., O územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon): 

a) bude zahrnovat rovněž dohled projektantů jednotlivých profesí nad souladem 

stavby sprojektem a bude dodavatelem vykonáván se vší odbornou péčí, 

kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 

b) bude vykonáván po dobu realizace stavby, tzn. od předání staveniště do doby 

převzetí dokončené stavby. Předpokládaný rozsah je celkem 85 hodin. 

Frekvence výkonu AD bude stanovena zadavatelem tak, aby byl zajištěn soulad 

stavby S projektem.
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3. V rámci textové části projektové dokumentace bude detailně rozpracováno téma 

"DNSH", dle Závazného stanoviska Řídícího orgánu IROP Č. 7, ze dne 17.7.2023 

a Specifických pravidel pro žadatele IROP. 

Projektovou dokumentaci bude v průběhu zpracování konzultovat SAOPK, nebot 

souhlasné stanovisko AOPK je následně nezbytná podmínkou pro dotaci. Součástí díla 

jsou rovněž práce vtéto smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou k řádnému 

provedenídíla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje 

sjednanou cenu díla. 

Zhotovitel je povinen zapracovat do projektových dokumentací všechny oprávněné 

požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s legislativou ČR, podle které musí být 

projektová dokumentace zpracována. Objednatel bude své požadavky deklarovat v rámci 

výrobních výborů. Výrobní výbory bude organizovat zhotovitel dle potřeby nebo na 

základě výzvy objednatele, V tomto případě je zhotovitel povinen zorganizovat výrobní 

výbor do 5 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele. Výrobního výboru se bude 

účastnit odpovědný zástupce zhotovitele, kterýje oprávněn jednat za zhotovitele právně 

a technicky. 

Projektová dokumentace stavby bude zpracována dle platných ČSN, v souladu 

se zákonem Č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a vsouladu sjeho prováděcími vyhláškami, se zákonem 

Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky a zákonem č. 121/2000 Sb., O právu autorském, o právech souvisejících S právem 

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen v projektové dokumentaci zohlednit požadavek na doložení,,Výkazu 

produkce odpadu vzniklého při realizaci akce". Původci odpadu (v souladu se zákonem 

Č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování 

stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání 

S vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty 

a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich 
opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) a recyklace S výjimkou 

vpřírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým 

číslem 17 O5 O4 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů 

Projektová dokumentace stavby a související soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

svýkazem výměr nebudou obsahovat technické podmínky stanovené prostřednictvím 

přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 

na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, 

svýjimkou případů, kdy stanovení technických podmínek tímto způsobem by nebylo 

dostatečně přesné nebo srozumitelné. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou 

splňovat požadavky na dokumentaci dle § 92 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb S výkazem výměr.
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Položkový rozpočet a Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Svýkazem výměr 

se zhotovitel zavazuje zpracovat S použitím platných ceníků stavebních prací V aktuální 

cenové úrovni platné v době Zpracování. 

V položkovém rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb S výkazem výměr 

musí být uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení 

do provozu (např. zkoušky, revize, poplatky za skládkovné apod.) Zhotovitel se zavazuje 

do kalkulace cen zahrnout rovněž všechny technické a dodací podmínky. 

V případě, že zadavatel obdržív průběhu výběrového řízenívyhlášeného podle projektové 

dokumentace, která je předmětem plnění této veřejné zakázky, žádost o dodatečnou 

informaci týkající se této projektové dokumentace, je zhotovitel povinen poskytnout 

zadavateli najeho žádost náležitou součinnost, spočívající zejména ve zpracování písemné 

odpovědi na předmětnou žádost o dodatečnou informaci ve lhůtě stanovené 

zadavatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že V případě, že na akci bude žádáno o spolufinancování Z jiných 

veřejných zdrojů, poskytne součinnost, která spočívá V úpravě projektové dokumentace 

a výkazu výměr, tak aby splňovaly podmínky poskytovatele dotace. 

Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu podle čl. VII této 

smlouvy. 

Objednatel je oprávněn dílo použít pro účely vyplývající Z této Smlouvy a jako podklad pro 

zpracování dalších dílčích a navazujících podkladů vztahujících se k celkové realizaci 

stavby (podklad pro poskytovatele dotací, výběr zhotovitele stavby, pro kontrolní orgány 

apod.). 

Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, 

a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

Do 30ti dní od podpisu smlouvy obdrží dodavatel soupis požadavků jednotlivých místních 

částí k řešení veřejného prostranství, které budou zapracovány V rámci projektové 

dokumentace a budou s výborem místní části Za účasti zadavatele projednány. 

IV. 

Doba a místo plnění 

Místem plnění díla je Sídlo objednatele. Autorský dozor bude vykonáván v místě Stavby. 

Zhotovitel je povinen dílo provést a předat objednateli ve lhůtě: 

č. Popis části plnění veřejné zakázky: Stanovený termín: 

do 60 kalendářních dnů od 
Polohopisné a výškopisné zaměření , „, _ 

ucınnostı smlouvy 

do 60 kalendářních dnů od 
Inzenyrsko-geologıcky, hydrogeologıcky pruzkum 

účinnosti smlouvy 

Projektové dokumentace pro společné povolení stavby 

včetně inženýrské činnosti pro vydání společného 
, 

do 320 kalendářních dnů po 
povolenı Stavby 

d 
, vv , 

* 
pozn. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele 

prave em Zamerem 

prodloužídobu správního řízeníovydáníspolečného povolenístavby, 3 pľŰZkUmU (bOd 1 8 2) 
prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, O kterou se správní řízení 

prodloužilo. 

do 60 kalendářních dnů po 

Dokumentace pro provádění stavby vydání společného povolení 

stavby
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Výkon autorského dozoru 
| 

po dobu realizace stavby
| 

Výkon autorského dozoru bude probíhat vtermínech vyplývajících Ztermínů veřejné 

zakázky na realizaci stavby a ze smlouvy O dílo na realizaci stavby. Tyto termíny budou 

zhotoviteli Sděleny bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy s dodavatelem stavby. 

Objednatel si vyhrazuje právo tuto část zakázky nerealizovat. 

Zhotovitel se zavazuje předkládat rozpracované části díla ke konzultaci s odsouhlasením 

navrženého řešení objednatelem. Konzultací se rozumí písemná zpráva zaslaná 

zhotovitelem objednateli o rozpracovaném stavu díla, a to před předáním části díla 

minimálně dvakrát v průběhu zpracování v termínech dle dohody smluvních stran. 

V. 

Autorský dozor 

Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby, tj. od předání a převzetí 

staveniště stavby, do doby převzetí dokončené stavby. 

Popis a rozsah výkonu autorského dozoru: 

- dozor při realizaci stavby k Zabezpečení souladu S dokumentací souborného řešení 

projektu, jak pokud jde O vlastní řešení stavby, tak také Z hlediska postupu 

a respektování podmínek výstavby; 

- posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se 

dokumentace souborného řešení projektu; 

- navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která 

mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení 

či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících 

změnových řízeních; 

- operativním Zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách 

většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

- posuzování postupu výstavby Z technického hlediska, sledování a kontrole 

technických parametrů stavby 

- sledování dodržování projektů Stavby S ohledem na podmínky stavebního 

povolení 

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací oproti projektové 

dokumentaci 

- účasti na kontrolních dnech stavby na výzvu pracovníka vykonávajícího funkci 

technického dozoru investora 

- drobné projekční práce na vyvolaných úpravách projektové dokumentace 

předmětné stavby dle požadavků objednatele. 

Výkon autorského dozoru bude prováděn dle výzvy objednatele nebo zhotovitele akce, 

provedené telefonicky, e-mailem či osobně, nebo individuálně dle úvahy zhotovitele. 

Účast zástupce zhotovitele na stavbě nebo jednáních bude vždy dohodnuta 

min. 2 pracovnídny předem, dle časových možnostízhotovitele a potřeb realizace stavby. 

O výkonu autorského dozoru bude učiněn Stručný záznam nebo zápis do stavebního 
vv 

deníku, eventuálně samostatně (lze téz rešit e-mailovou poštou). 

Objednatel předá vykonavateli autorského dozoru všechny potřebné podklady, informace
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a údaje, nutné pro řádný výkon autorského dozoru. 

Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor včas, odborně a řádně, dle potřeb 

objednatele. 

VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas, S veškerou odbornou péčí a za dodržení postupů, které 

odpovídají právním předpisům, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 

objednatele a vyjádřeními správců sítí a příslušných orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

d) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, 

a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

e) upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 

převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedenı 

díla, jestliže mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče, 

f) účastnit se hodnotících komisí, které organizuje Objednatel/zadavatel při 

administraci veřejné zakázky pro realizaci stavebních prací vzešlých na základě 

této smlouvy o dílo. 

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla v nezbytném rozsahu 

součinnost spočívající zejména vpředání podkladů pro provedení díla. Podklady pro 

provedení díla je Objednatel povinen předat zhotoviteli ve lhůtě pěti dnů ode dne uzavřenı 

této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost těchto 

podkladů, jestliže mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné péče. 

Smluvní strany Se, ve smyslu ust. § 2592 občanského zákoníku dohodly, že zhotovitel 

postupuje při provádění díla samostatně, avšak je vázán příkazy objednatele ohledně 

způsobu provádění díla. V případě, že dílo nelze zpracovat dle požadavků objednatele, 

je zhotovitel povinen O tomto objednatele bezodkladně informovat a navrhnout jiné 

řešení. V případě, že právní předpis (ČSN, technická norma) umožňují dvojí (či vícero) 

variant řešení, je zhotovitel povinen o tomto informovat objednatele s doporučujícím 
vv 

stanoviskem, pricemžje při zpracování díla vázán při výběru řešení pokynem objednatele. 

Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této 

smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku 

vsouladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

a účinném znění nebo S vnitřním předpisem objednatele, pokud se jedná o výjimku 

z tohoto zákona. 

Pokud zhotovitel prokázal ve výběrovém řízení, na jehož základě byla tato smlouva 

uzavřena, Splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část 

předmětu plnění vrozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala. 

Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím 

písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož 

prostřednictvím zhotovitel prokázal ve výběrovém řízení, na jehož základě byla tato 

smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového
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poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového 

poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní 

poddodavatel. 

V případě využití poddodavatelů zajistí zhotovitel řádné a včasné plnění finančních 

závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení 

poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá poddodavatelem k provedení 

závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené 

faktury nenastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 

úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této 

povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy 

uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavateli. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osob 

azajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní 

podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní 

podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními 

a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení 

smlouvy i u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel se v rámci plnění zavazuje dodržovat zásadu ,,významně nepoškozovat” 

environmentální cíle (Do no significant harm, DNSH) dle Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2020/852, a to v souladu s požadavky poskytovatele dotace. Zhotovitel se 

v souvislosti S realizací projektu současně zavazuje poskytnout objednateli součinnost při 

vyplňování „Zprávy O plnění zásady DNSH”. 

Nesplnění povinností dle odst. 6, 7 a 8 tohoto čl. smlouvy se považuje za podstatné 

porušení Smlouvy S možností odstoupení objednatele od této Smlouvy. Odstoupení od 

této smlouvyje v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupenı 

od smlouvy druhé smluvní straně. 

VII. 

Cena díla 

Cena za zpracování projektové dokumentace, související inženýrskou činnost a výkon 

autorského dozoru při realizaci Stavbyje stanovena dohodou smluvních stran takto: 

P. č. Položka cenové kalkulace Cena v Kč Sazba Výše DPH Cena v Kč 

bez DPH DPH v Kč vč. DPH 
V %

ı 

C1. Vypracování projektové 

dokumentace (DSP+DPS) 

a inženýrská činnost vč. zajištění 350 000 21 73 500 423 500 

vydání příslušných rozhodnutí 

stavebního úřadu

8



AD Výkon autorského dozoru (cena za 
800 21 168 968 

1 hodinu) 

C2. Celková cena za výkon autorského 

dozoru V předpokládaném rozsahu 68 OOO 21 14 280 82 280 

85 hodin 

Celková cena za vypracování projektové 

dokumentace, související výkon inženýrské 418 000 21 87 780 505 780 

činnosti a výkon autorského dozoru (C1+C2) 

Hodinová cena za výkon autorského dozoru je cenou nejvýše přípustnou. Objednatel nenı 

povinen předpokládaný počet hodin autorského dozoru vyčerpat. Skutečná cena za výkon 

autorského dozoru bude stanovena tak, že skutečný počet hodin, kdy byl autorský dozor 

vykonáván, odsouhlasený technickým dozorem stavby ve stavebním deníku, bude 

vynásoben hodinovou sazbou bez DPH. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru 

uvedená v odst. 1 obsahuje veškeré nutné náklady pro výkon autorského dozoru, včetně 

všech nákladů souvisejících (doprava, vedlejší náklady atp.). Sjednaná cena za výkon 

autorského dozoru pak bude navýšena O DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění. 

Cena za zpracování projektové dokumentace a související inženýrskou činnost a cena za 

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně položkového rozpočtu, 

je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady 

nezbytné pro řádné a úplné zpracování. Cenu za zpracování projektové dokumentace 

a související inženýrskou činnost a cenu za zpracování projektové dokumentace pro 

provádění Stavby, včetně položkového rozpočtu, bude možné měnit pouze postupem dle 

ustanovení čl. VI odst. 4 této smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla vdůsledku sjednaných méněprací provedena, bude 

cena za zpracování projektové dokumentace a Související inženýrskou činnost 

acena za zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, včetně 

položkového rozpočtu, snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 

těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Smluvní strany se 

dohodly, že vpřípadě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 

nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly, 

b) přičtením veškerých nákladů na provedenítěch částí díla, které Objednatel nařídil 

formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené ve smlouvě. 

V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 

povinen účtovat DPH v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno 

ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty 

bude stanovena v souladu s právními předpisy. 

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plněníje oprávněn uplatnit 

institut zvláštního způsobu zajištění daně Z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 

o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné 

plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury 

zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím
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dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit 

ivpřípadě, ževokamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 

zdanitelného plnění zveřejněna vpříslušném registru plátců daně (tj. způsobem 

umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. Vpřípadě, 

že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní 

způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění 

otéto skutečnosti poskytovatele zdanitelného plněníinformovat. Smluvní strany 

se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut 

zvláštního způsobu Zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně 

Z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada 

považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část 

sjednané ceny. 

VIII. 

Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem O DPH na hrazení ceny postupně (dílčí 

plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur). Dnem uskutečnění zdanitelného 

plněníje den převzetí části díla na základě předávacího protokolu. Objednatel je povinen 

uhradit cenu za převzaté dílo (část díla) ve výši dle čl. VII odst. 1, této smlouvy na základě 

faktury vystavené dodavatelem do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného 

protokolárního předání a převzetí díla (části díla); úhrada ceny za vykonaný autorský 

dozor pak bude prováděna měsíčně dle skutečně odpracovaných a objednatelem 

potvrzených hodin autorského dozoru. 

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura 

bude obsahovat náležitosti daňového účetního dokladu ust. § 29 ZDPH, náležitosti 

obchodní listiny podle ust. § 435 odst. 1 občanského zákoníku, číslo smlouvy o dílo 

adatum jejího uzavření, přesnou specifikaci předmětu plnění ve slovním vyjádření, 

označení penezního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada, a označení 

osoby, která fakturu vyhotovila včetně podpisu a kontaktního telefonu. 

V případě, že faktura tyto náležitosti nebude splňovat, bude objednatelem vrácena 

k doplnění bez jejího proplacení. V takovém případě lhůta splatnosti 15 dnů počíná běžet 

znovu ode dne doručení opravené faktury. 

Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny 

S přesností na haléře. 

Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný V registru plátců podle 

§ 96 ZDPH, 

Povinnost objednatele uhradit převzaté dílo je splněna dnem odeslání úhrady 

z bankovního účtu objednatele. 

Doručení faktur se, v případě, že zhotovitel nebude fakturovat prostřednictvím 

elektronické faktury odpovídající evropskému standardu elektronické faktury, provede 

osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím 

provozovatele poštovních služeb. 

Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného 

přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba
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+ 15 % bodu za každý den prodlení S úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový 
řád. 

IX. 

Předání díla, vlastnická práva k dílu 

Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho řádným a včasným 

dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělkü. 

Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

O předání zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol O předání díla", který 

podepíšou zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení každá ze smluvních 

stran obdrží. Od tohoto dne běží lhůta 10 kalendářních dnů pro kontrolu předaného díla 

ze strany objednatele. 

Za řádné předání a převzetí díla se považuje den podpisu „Protokolu O převzetí díla bez 

vad a nedodělků" zástupci obou smluvních stran. V případě, že budou ve lhůtě uvedené 

vodst. 3 čl. tohoto článku zjištěny vady a nedodělky, bude zhotoviteli objednatelem 

předán jejich soupis S termínem kjejich odstranění. Po jejich řádném odstranění 

v určeném termínu bude vyhotoven „Protokol O odstranění vad a nedodělků", 

prokazující, že vady a nedodělky byly v dohodnutém termínu odstraněny a dílo bylo řádně 

předáno a převzato objednatelem. 

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečíškody 

na díle přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho předání zástupci objednatele 

na základě Protokolu O převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo Protokolu O odstranění 

vad a nedodělkü. 

Objednatel není dílo nebo část díla povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady 

nebo ojedinělé drobné nedodělky, i pokud samy O sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, 

popř. dohodou smluvních stran. 

Zhotovitel prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem 

plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci 

stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizováníjeho 

dvourozměrných itrojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to 

jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou 

uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv čijakékoli oprávněné nárokyjiných 

třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, 

práva patentová, práva kochranné známce, práva Z nekalé soutěže, práva osobnostní 

či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 

dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu 

neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo 

nebo dílo spojit Sjiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 

postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný 

souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako 

bezúplatná. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě.
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Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro 

vlastní podnikání (S výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit Zájmy 

objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících S bezpečností objektu, sbírek 

apod.). 

Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy S autory autorských děl tak, aby 

poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 

k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo 

zakládajících jakékolìvjiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny 

smlouvou. 

Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých 

stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové 

dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zapracovat případné 

připomínky objednatele do daného Stupně projektové dokumentace. 

Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a Zdržet se užití díla 

způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

X. 

Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku V celém rozsahu plnění dle této smlouvy 

a odpovídá za všechny vady, které se vyskytnou na díle vdobě jeho předání a dále 

v záruční době. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace bude provedena 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména příslušnými stavebně právními předpisy 

a dále ČSN, platnými technickými normami a touto smlouvou tak, že jej Objednatel bude 

moci použít pro přípravu a provádění stavby. Zhotovitel dle § 159 stavebního zákona 

odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 

provedeného díla a za proveditelnost stavby podle tohoto díla. 

Záruční doba na dílo je 60 měsíců. 

vv 
Záruční doba počíná bezet oboustranným protokolárním předáním a převzetím díla 

zhotovitelem objednateli dle článku IX odst. 4 a trvá po celou dobu provádění stavby 

podle zhotoveného díla a dále po celou dobu trvání záruční doby týkající se této 

provedené Stavby. Odpovědnost zhotovitele dle stavebně právních předpisů však není 

dotčena. 

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 

od objednatele, a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 

nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil objednatele, avšak ten na jejich použití 

trval. 

Objednatel je povinen oznámit vadu díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co se 

O ní dozvěděl, a to písemně (datovou schránkou, příp. prostřednictvím držitele poštovní 

licence) nebo e-mailem u kontaktních osob zhotovitele. Kontaktní osoby zhotovitele 

i objednatele budou stanoveny v předávacím protokolu o předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě stanovené 

objednatelem. Po odstranění vady bude mezi smluvními stranami sepsán protokol, vada 

je považována za odstraněnou nejdříve oboustranným podpisem tohoto protokolu.
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XI. 

Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění na škody způsobené svou 

projektovou a inženýrskou činností na pojistnou částku ve výši 2 000 000,00 Kč. Zhotovitel 

se zavazuje mít pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu provádění díla a po 

celou dobu záruční doby. 

XII. 

Smluvní sankce 

V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebojeho části včas podle čl. IV. odst. 2 

této smlouvyje zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny 
(části) díla za každý den prodlení. 

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý 

započatý den prodlení s odstraněním vady díla po termínu stanoveném objednatelem. 

Má-li provedené dílo takové vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá a které 

způsobily nezbytnost vynaloženívícenákladů objednatelem při realizaci stavby podle této 

projektové dokumentace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10 % ztěchto prokazatelných a účelně vynaložených vícenákladů. Objednatel je 

povinen zhotovitele o vzniku takových vícenákladů obratem informovat a poskytnout mu 

veškeré podklady, na jejichž základě jsou vícenáklady uplatněny, včetně potřebné 

součinnosti při prošetření vzniku vícenákladů. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno 

právo objednatele na náhradu škody. 

Objednatel je V případě pozdní úhrady ceny díla povinen zaplatit zhotoviteli úrok 

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády Č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 

z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky. 

Vpřípadě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného V registru plátců dle čl. VIII 

odst. 5, této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

3 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. VI odst. 5 této smlouvy 

a Objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým 

zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně 

zhotovitel neplní objednatelem určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,00 Kč za každý zjištěný případ. 

XIII. 

Odstoupení od smlouvy 

1 Smluvní Strany se dohodly, že odstoupit od této Smlouvy lze v případě jejího podstatného 

porušení zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení zhotovitele S řádným provedením díla nebo jeho části delším než 

5 kalendářních dnů, 

- neprovádění díla zhotovitelem řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo 

dosavadní výsledek provádění díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 

za neprovádění díla řádným způsobem se mimo jiné považuje nedodržení povinností 

zhotovitele uvedených v čl. VI odst. 1, písm. d) a čl. III odst. 4 této smlouvy,
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- neodstranění vady díla Zhotovitelem vurčené lhůtě, jedná-li se O vadu, za kterou 

zhotovitel odpovídá. 

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v likvidaci 

nebo s ním bylo zahájeno insolvenční řízení. 

Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze V případě jejího podstatného 

porušení objednatelem. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí: 

- prodlení objednatele s uhrazením ceny díla delším než 30 dnů, 

- neposkytnutí součinnosti při zpracování díla dle čl. VI odst. 2 této smlouvy. 

Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením písemného oznámení O odstoupení 

od Smlouvy druhé smluvní straně. 

XIV. 

Zvláštní ujednání 

Objednatel poskytne zhotoviteli geografická digitální data pro zpracování Zakázky. Údaje 

budou poskytnuty za těchto podmínek: 

a) Geografická digitálnídata poskytnutá objednatelem budou použita pouze a výhradně 

pro zpracování předmětné Zakázky. 

b) Zhotovitel se zavazuje tato geografická digitální data nešířit jiným subjektům a po 

dokončení zpracování zakázky poskytnutá data uchovat pouze pro účely archivace. 

c) Zhotovitel je oprávněn poskytnutá geografická digitální data použít v tolika kopiích, 

kolik bude potřeba pro zpracování zakázky. K poskytnutí dat subdodavatelům je 

nutné jejich přistoupení k této smlouvě. 

d) Poskytnutá geografická digitální data jsou majetkem objednatele. 

Za každé jednotlivé porušení povinností stanovených v odst. 1 písm. a) až c) tohoto článku 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč. 

XV. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva je v případě i) vyhotovení velektronickém formátu podepsána 

elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, ii) listinného vyhotovení 

vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

ov 
Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

Pověřil-li Zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel 

odpovědnostjako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě 

zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 5 a 6 tohoto článku Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

vč. účetních dokladů min. do 31.12.2035. Zhotovitel je povinen archivovat originální
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vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů 

vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy. Doklady budou uchovány způsobem 

uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou 

zboží nebo služeb Z veřejných výdajů. 

Vpřípadě financování akce za využití dotační finanční podpory podléhá použitı 

poskytnutého příspěvku kontrole ze strany poskytovatele dotace. Tím není dotčeno právo 

výkonu kontroly jinými orgány. Zhotovitel je povinen vyhovět všem požadavkům na 

kontrolu prováděnou ze strany poskytovatele dotace vč. zajištění možnosti provedenı 

/

ı 

ov / 

kontroly u osob se smluvními závazky vuci zhotoviteli v případech, kde kfinancovánı 

těchto smluvních závazků jsou použity dotační finanční prostředky. Zhotovitel a osoby se 

smluvními závazky vůči zhotoviteli jsou povinni respektovat právo poskytovatele dotace 

na Zajistováníveškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného 

a efektivního nakládání s účelově poskytnutým příspěvkem. 

Zhotovitel je povinen min. do 31.12.2035 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 

pověřených orgánů (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů a institucí) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedenı 

kontroly vztahující se krealizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost. 

Zhotovitel je současně povinen, v případě financování akce za využití dotační podpory, 

dodržet všechny podmínky vyplývající ze závazných dokumentů poskytovatele dotace 

a poskytnout objednateli potřebnou součinnost v této věci, a to zejména podmínky pro 

uchovávání dokumentace související s realizací projektu, označení faktur či umožnění 

provedení kontroly pověřeným orgánům a jejich zaměstnancům atd. 

Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 

prostřednictvím transparentního účtu, tzn. že veřejnosti budou dostupné informace vjaké 

výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky Z rozpočtu města uhrazeny. 

Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v Souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a ovolném pohybu těchto údajů (dále jen ,,GDPR”) zhotovitele, že bude vsouvislosti 

splněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů 

a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro 

poskytováníplnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude 

objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plněnítéto smlouvy a po dobu 

nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů 

objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou kdispozici na webových stránkách 

objednatele dostupných Z: https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistrátu/povinne- 

informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobních-udaju-gdpr/. 

Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není 

obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení §504 občanského Zákoníku, ve Znění 

pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných 

povinností, které smluvním stranám vyplývají Z právních předpisů o svobodném přístupu 
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kinformacím (zákon č. 106/1999 Sb., osvobodném přístupu kinformacím, ve znění 
vv 

pozdejsích předpisů). 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Statutárními orgány smluvních stran, nebo 

osobami jimi Zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňovánitěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 

předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

V případě, že některé Z ustanovení této smlouvy se ukáže jako neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, nedotýká se to platnosti, účinnosti nebo vymahatelnosti ostatních 

ustanovení. Smluvní strany se Zavazují, že v takovém případě nahradí neplatné ustanovení 

ustanovením novým, které se bude vnejvyšší možné míře přibližovat smyslu a účelu 

ustanovení neúčinného, neplatného nebo nevymahatelného. 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva O dílo a právní vztahy S ní související 

se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory 

vzniklé ztéto smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. 

Nepovede-li tento postup kvyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně 

a věcně příslušnému soudu České republiky. 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tato odpovídá jejich pravé 

a svobodné vůli a byla učiněna vážně, určitě, a nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných 

podmínek, což stvrzují svými podpisy. Zhotovitel prohlašuje, že všechny nejasné podmínky 

pro realizaci díla si vyjasnil S objednatelem a bylo mu umožněno i místním šetřením. 

Uzavřenítéto smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 52. schůzi konané dne 

05. srpna 2024, usnesením Č. 1657/52/6.6/2024 (doložka podle ust. § 41 Zákona 

Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

Prılohy: 

Prıloha č. 1 Seznam poddodavatelů - poddodavatelské schéma 

V Přerově V Brně 

Za objednatele: Za zhotovitele: 

JUDr. Vladimír Lichnovský Ing. et Ing. arch. Pavel Juříček 

naměstek primátora jednatel společnosti
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Seznam poddodavatelů 

S jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné Zakázky pro zakázku: 

,,Revìtalizace veřejného prostranství v místních částech - Újezdec, Vìnary Skalka“ 

část plnění VZ, kterou hodlá podíl na 

účastník zadat poddodavateli plnění 

1. 
Název 

_poddodavatele: 
Ing. Dárius Bolješik 

Sídlo/ místo 

_podnikání: 

Velkopavlovická 4065/3, 

Bľľ10 VÍľI0hľöđVz 523 00 Dopravní Stavby 25 % 
Tel. 

e-mail: 

IČ 10909231 

2. 
Název 

_poddodavatele: 
Ing. Tomáš Pachl 

Sídlo/místo 

_podnikání: 

Třebovice 227, 56124 

Třebøviøe PBŘ 3 % 
Tel. 

e-mail: 

IČ 03865673 

Dne: 20. 8. 2024 

(podpis Osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)


