

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Cyklická obnova trati I. a II.
tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav –
Nedakonice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě:

ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E639-S-4767/2024**

ISOPROFOND: 5003520266

SubISOPROFOND: 5003110019

a

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 283 32 202, DIČ: CZ28332202

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka C 17888

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 117882713/0300

zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem

Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Nagano Park, U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: S25-413-0062

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic, ve znění pozdějších předpisů, splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.
- 1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou Zhotovitel či jeho poddodavatel prokázal při zařazení do Systému v dále uvedeném smyslu.
- 1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavření této Smlouvy řádně seznámil se všemi Interními předpisy Objednatele, které se týkají předmětného Díla, které jsou vymezeny v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
- 1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Obchodní podmínky**“).

2. ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Objednatel oznámil odesláním výzvy k podání nabídky dne 29.7.2024 pod evidenčním číslem 63924082 svůj úmysl zadat ve výběrovém řízení veřejnou zakázku s názvem „**Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav – Nedakonice**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Veřejná zakázka byla zadávána ve výběrovém řízení vedeném v Systému kvalifikace, zavedeném Objednatelem jakožto zadavatelem (dále jen „**Systém**“). Na základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Zhotovitele.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je realizace předmětu plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“) a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.
- 2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:
 - a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,
 - b) v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

- c) Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat veškerou příslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „**Dílo**“).
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jednotlivé části Díla, odpovídající kvalifikaci prokázané Zhotovitelem (příp. jeho kvalifikačními poddodavateli) při zařazení do Systému, budou plněny pouze Zhotovitelem/kvalifikačními poddodavateli, kteří k nim v žádosti o zařazení do Systému prokázali odpovídající kvalifikaci. Přehled dodavatelů/Sdružení dodavatelů a kvalifikačních poddodavatelů zařazených v jednotlivých kategoriích/kvalifikačních stupních Systému, kteří budou plnit jednotlivé části Díla odpovídající rozsahu prokázaní kvalifikace při zařazení v Systému, předložil Zhotovitel jako součást svojí Nabídky a je pro Zhotovitele pro plnění této Smlouvy závazný. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost dle tohoto odstavce, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. Poruší-li Zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Bod 2.22 Obchodních podmínek není tímto odstavcem dotčen.
- 3.3 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení Díla.
- 3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
- Cena Díla bez DPH: **84.688.171,13 Kč**
- slovy: osmdesát čtyři milionů šest set osmdesát osm tisíc sto sedmdesát jedna korun českých a třináct haléřů
- (Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy).
- 3.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 3.6 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k přijatým plněním v rozsahu předmětu Díla, týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatříděných dle klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je mezi plátcí v tuzemsku uplatňován režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákona o DPH**“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť přijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou přiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH.
- 3.7 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště za podmínek dle Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 6 měsíce ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **2 měsíce** ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

- 3.9 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.
- 3.10 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 3.11 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Přílohy č. 2 b) této smlouvy umístěno. Smluvní strany se dohodly, že pro provádění Díla není s ohledem na jeho charakter a náročnost vyhotovena Projektová dokumentace. V případě, že přílohy této smlouvy odkazují na Projektovou dokumentaci, rozumí se tím odkaz na dokumenty, které obsahují technickou specifikaci Díla, a projektovou dokumentaci nahrazují (dále jen „**Technická specifikace stavby**“). Tyto dokumenty jsou označeny v Zadávací dokumentaci jako Díl 3 Zadávací dokumentace a jsou přílohou této Smlouvy. V případě, že ustanovení přílohy této smlouvy odkazuje na Projektovou dokumentaci či konkrétní úpravu, která by měla být obsažena v Projektové dokumentaci, avšak není obsažena v Technické specifikaci stavby, nebo odkazuje na Projektovou dokumentaci takovým způsobem, který není aplikovatelný na Technickou specifikaci stavby s ohledem na její obsah, se toto ustanovení nepoužije.
- 3.12 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně sobot a nedělí.

4. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 4.1 Objednatel nepožaduje předložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy nepoužije. Části čl. 19.17 a 19.19 Obchodních podmínek týkající se nároků Objednatele z bankovní záruky za odstranění vad se taktéž nepoužijí.
- 4.2 Zhotovitel může požádat o výluku nad rámec výluk uvedených v nabídce Zhotovitele. Může se jednat buď o výluku dodatečnou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek, nebo o výluku překročenou, která je blíže specifikovaná, včetně úhrady za ni a s ní související, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodních podmínek.
- 4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“) nevyhradil požadavek, že určité významné činnosti při plnění veřejné zakázky musí být plněny přímo Zhotovitelem jeho vlastními prostředky.
- 4.4 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veřejné zakázky, dojde-li k předčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k předčasnému ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel

oprávněn přistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky. V takovém případě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.

- 4.5 Ustanovení bodu 9.2 až 9.5 a bodu 9.7. Obchodních podmínek, stejně jako související ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.
- 4.6 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele/ společníka/ poddodavatele/ člena koncernu, v případě řádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je předložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s předložením závěrečné fakturace:
- a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, v případě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,
 - b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů/ členů koncernu, a to jak v Kč, tak v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS).

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100% hodnotě veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou.

Požadované údaje, předložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky uvedeného v příloze č. 10 této Smlouvy o dílo, pokud o něj Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu požádají. Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky bude vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se na plnění Díla (Zhotovitel/ společníci/ poddodavatelé/ členové koncernu).

- 4.7 Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran (společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na webových stránkách: <https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci>

- 4.8 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich poškozením a jejich znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání přístupové cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.

5. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje třetích stran, které jsou v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavření smluv uvedených v Příloze č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v předchozí větě, budou tyto další osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“), které se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit Objednateli.

6. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

- 6.1 Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení nabídek, a výběru dodavatele, veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) ZZVZ (dále jen „**odpovědné zadávání**“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy výslovně na vědomí tuto povinnost objednatel, jakož i veškeré s tím související požadavky na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku smlouvy.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, které se na plnění Díla podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět smlouvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že příslušný správní orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se Zhotovitel uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.
- 6.3 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci Díla pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:
- 6.3.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla, a jsou podnikateli (dále jen „**smluvní partneři Zhotovitele**“), stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Zhotovitel je však oprávněn se smluvními partnery Zhotovitele sjednat dobu vystavení daňových dokladů ze strany smluvních partnerů Zhotovitele tak, aby byly daňové doklady splatné vystavené smluvními partnery Zhotovitele splatné nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy jsou splatné daňové doklady vystavené Objednateli Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří pracovních dnů od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejich případných změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.
- 6.3.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit smluvní dokumentaci dle předchozího odstavce smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě. Smluvní sankce dle tohoto odstavce smlouvy lze v případě postupného porušení obou povinností Zhotovitele počítat.
- 6.4 Zhotovitel ve své nabídce na Veřejnou zakázku nabídnul, že do realizace Díla zapojí celkem **3 osoby** znevýhodněných na trhu práce. Osoby znevýhodněné na trhu práce jsou definované v Zadávací dokumentaci. V případě, že Zhotovitel ve své nabídce

vedl, že do plnění do realizace Díla zapojí 0 osob znevýhodněných na trhu práce, ustanovení této části smlouvy upravující povinnosti Zhotovitele s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla se nepoužijí. Práva a povinnosti smluvních stran s ohledem na nabídnuté zapojení osob znevýhodněných na trhu práce do realizace díla jsou následující:

6.4.1 Zhotovitel se zavazuje zapojit do realizace Díla nejméně výše uvedený počet osob znevýhodněných na trhu práce. Pro účely této Smlouvy se má za to, že osoba znevýhodněná na trhu práce je do realizace Díla zapojena, pokud je zaměstnaneckém poměru ke Zhotoviteli či jeho Poddodavateli a zároveň v rámci tohoto poměru stráví při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla nejméně 3 celé hodiny na každý pracovní den v daném kalendářním měsíci, a to ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací. Počet pracovních dnů ode dne zahájení stavebních prací do dokončení stavebních prací násobený třemi tvoří fond pracovních úkolů, který je Zhotovitel povinen dodržet u každé znevýhodněné osoby na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Do doby plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla se započítávají i případy, kdy je Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci dle platných legislativních předpisů, avšak nejvýše ve výši 3 celých hodin na pracovní den v rámci kterého byl Zhotovitel nebo Poddodavatel jako zaměstnavatel povinen omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci. Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci, po které:

- trvala technologická přestávka v provádění prací na celém Díle, která byla řádně zapsaná TDS ve stavebním deníku,
- byl přerušen postup prací na Díle dle článku 3 Obchodních podmínek,
- nebylo možné provádět práce na celém Díle z důvodu na straně Objednatele, Vyšší moci, legislativních předpisů či rozhodnutí příslušných správních orgánů,

Takovéto pracovní dny označí Zhotovitel v evidenci zapojení znevýhodněných osob, včetně uvedení konkrétního důvodu dle předchozí věty.

6.4.2 Za účelem splnění svých povinností dle předchozího odstavce vede Zhotovitel evidenci zapojení těchto osob znevýhodněných na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul, obsahující identifikační údaje těchto osob, doklady prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce (dále jen **„evidence zapojení znevýhodněných osob“**). V evidenci zapojení znevýhodněných osob Zhotovitel eviduje počet hodin strávených při plnění pracovních úkolů souvisejících s realizací Díla zvláště pro každou takovou osobu. Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob, tvoří Přílohy č. 11 této Smlouvy.

6.4.3 Zhotovitel předá TDS nejpozději k zahájení stavebních prací na díle evidenci zapojení znevýhodněných osob, ve které budou vyplněny identifikační údaje znevýhodněných osob, které mají být do plnění Díla zapojeny. Evidenci zapojení znevýhodněných osob dále vede Zhotovitel průběžně, když relevantní údaje do ní doplňuje vždy do 5 pracovních dnů od konce předchozího kalendářního měsíce. Zhotovitel je povinen umožnit TDS nebo TDS či objednatelům pověřené osobě nahlédnout do evidence zapojení znevýhodněných osob. Vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob předá Zhotovitel Objednateli společně s dalšími doklady k předání Díla.

6.4.4 Pokud je Dílo plněno v průběhu dvou či více kalendářních roků, předá Zhotovitel do konce prvního měsíce následujícího kalendářního roku

Objednateli taktéž vyplněnou evidenci zapojení znevýhodněných osob obsahující data za předchozí kalendářní rok.

- 6.4.5 Zhotovitel je oprávněn zaměnit osoby znevýhodněné na trhu práce, jejichž zapojení do realizace Díla nabídnul. Takovouto záměnu provádí písemným oznámením TDS nebo TDS či objednatelem pověřené osobě obsahující evidence zapojení znevýhodněných osob vztahující se k nové osobě. Ode dne následujícím po doručení oznámení dle předchozí věty se do fondu pracovních úkolů původní osoby započítávají pracovní úkoly plněné na realizaci Díla touto novou osobou.
- 6.4.6 Evidence zapojení znevýhodněných osob je součástí Předávacího protokolu. Po předání díla vyhodnotí Objednatel splnění fondu pracovních úkolů za celou dobu realizace Díla.
- 6.4.7 V případě, že Zhotovitel nedodrží fond pracovních úkolů ve vztahu ke každé osobě znevýhodněné na trhu práce, jejíž zapojení do realizace Díla nabídnul, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % Ceny Díla za každou osobou znevýhodněnou na trhu práce, jejíž fond pracovních úkolů nedodržel.

7. STŘET ZÁJMŮ, POVINNOSTI ZHOTOVITELE V SOUVISLOSTI S MEZINÁRODNÍMI SANKCEMI

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí; právní úprava dle § 48a ZZVZ se použije analogicky,
- b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046,
- c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, nejsou osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle čl. 2 nařízení uvedených v odstavci 27.4 této smlouvy (dále jen „**Sankční seznamy**“),
- d) není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na zadání Veřejné zakázky, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo

jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti

- 7.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu na právní formu tohoto sdružení.
- 7.3 Přestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat podmínky dle tohoto článku 7 Smlouvy, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, Objednateli.
- 7.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k těmto nařízením.
- 7.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostředky ani hospodářské zdroje, které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích případných dodatků, nezpřístupní přímo ani nepřímo fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, nebo v jejich prospěch.
- 7.6 Ukáže-li se prohlášení Zhotovitele dle tohoto článku 7 této Smlouvy jako nepravdivé nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost nebo některou z dalších povinností dle tohoto článku 7 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle předchozí věty smluvní pokutu ve výši 3 % procent z Ceny Díla bez DPH sjednané dle této Smlouvy. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 Občanského zákoníku se nepoužijí.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 8.2 Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.
- 8.3 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na ni jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 ZRS.
- 8.4 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 8.5 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 8.6 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.

- 8.7 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 8.8 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že nadále splňuje podmínky pro zařazení stanovené pro příslušnou kategorii/stupeň Systému, v němž bylo vedeno výběrové řízení, v němž byla tato Smlouva uzavřena. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně Zhotovitele.
- 8.9 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 8.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 8.11 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 8.12 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen „**ZRS**“) s uveřejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy. Zaslání této Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Smlouva k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 8.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní tajemství**“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 8.14 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

8.15 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

8.16 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Neobsazeno
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Neobsazeno
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení
<u>Příloha č. 11:</u>	Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele 4.9.2024

Za Zhotovitele 2.9.2024

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Ing. Pavel Pechač
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1

Obchodní podmínky

PŘÍLOHA Č. 2

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Zvláštní technické podmínky

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby společně se zadávací dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.spravazeleznic.cz/>, zhotovitel prohlašuje, že Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby mu byly v elektronické podobě předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.

PŘÍLOHA Č. 3

Neobsazeno

PŘÍLOHA Č. 4

Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí (PS):**

REKAPITULACE STAVBY

Kód:004

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

KSO:

Místo:

Břeclav - Brno-Horní Heršpice

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

26. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	0,00	0,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Strana 1 z 20

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

004

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Místo:

Břeclav - Brno-Horní Heršpice

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum:

26. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
PO 01	Žel. svršek	0,00	0,00
SO 01	Úprava GPK a broušení BHH - Břeclav	0,00	0,00
SO 02	Úprava GPK a broušení Břeclav - Nedakonice	0,00	0,00
PO.02	Dopravy	0,00	0,00
PO.03	VON	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:
PO 01 - Žel. svršek

Soupis:
SO 01 - Úprava GPK a broušení BHH - Břeclav

KSO:
Místo: Břeclav - Nedakonice

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO 01 - Žel. svršek

Soupis:

SO 01 - Úprava GPK a broušení BHH - Břeclav

Místo:

Břeclav - Nedakonice

Datum:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO 01 - Žel. svršek

Soupis:

SO 01 - Úprava GPK a broušení BHH - Břeclav

Místo:

Břeclav - Nedakonice

Datum:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	5		Komunikace pozemní				0,00	
1	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	64,227		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
P			Poznámka k položce: Strojní linka obsahuje dle předpisu SŽ S3/1 kap. III., čl. 9, odst. 4 ASP, kolejový pluh a DSG					
W			16,092" kolej č. 1 Zaječí od v.č. 1 - Vranovice po v. č. 26		16,092			
W			16,039 "kolej č. 2 Zaječí od v. č. 2 - Vranovice po v. č. 26		16,039			
W			0,052 "spojky 1/2, 3/4, 20/22, 23/24 Zaječí		0,052			
W			0,055 "spojky 2/3, 5/7, 19/21, 22/23 Šakvice		0,055			
W			0,05525 "spojky 1/2, 3/5, 23/24, 25/26 Vranovice		0,055			
W			15,950" kolej č.1 Vranovice - BHH po v. č. 604		15,950			
W			15,822" kolej č.2 Vranovice - BHH po v. č. 602		15,822			
W			0,067" spojky 1/2, 3/5, 22/23, 24/25 Hrušovany		0,067			
W			0,028" spojky 1/2, 3/4 Rajhrad		0,028			
W			0,067" spojky 1/2, 3/4, 21/22, 23/25 Modřice		0,067			
W			Součet		64,227			
2	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	4 978,860		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
W			64,79+64,79+82,96+82,96+64,79+64,79+64,79+82,96+64,79+82,96+64,79 "V1,2,3,4,5,6,19,20,21,22,23,24 Zaječí		850,160			
W			82,96+82,96+81,32+82,96+81,32+82,96+81,32+99,63+82,96+99,63+82,96+82,96+82,96 "V2,3,4,5,6,7,8,18,19,20,21,22,23 Šakvice		1 106,900			
W			62,39+64,79+62,39+64,79+64,79+64,79+64,79+64,79+64,79+64,79+64,79 "V1,2,3,4,5,6,20,21,23,24,25,26 Vranovice		772,680			
W			100,01+100,01+100,01+82,96+100,01+64,79+62,39+64,79+64,79+64,79+64,79 "V1,2,3,4,5,6,20,21,22,23,24,25 Hrušovany u Brna		934,130			
W			82,96+82,96+82,96+82,96 "V1,2,3,4 Rajhrad		331,840			
W			100,01+100,01+100,01+100,01+64,79+64,79+64,79+64,79+64,79+64,79 "V1,2,3,4,5,6,19,20,21,22,23,24,25 Modřice		983,150			
W			Součet		4 978,860			
3	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	244,000		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
W			61*4		244,000			

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4		K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	3 900,326		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
		VV		f1/1,8		3 900,326			
		VV		Součet		3 900,326			
5		M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	7 020,586		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
		VV	f1	(4,97886+65,227)*100		7 020,586			
		VV		Součet		7 020,586			
6		K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.	m	4 978,860		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
		VV		4978,860		4 978,860			
		VV		Součet		4 978,860			
7		K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	2 074,208		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
		VV		2*7*16,058"Podivín - 7×1:12		224,812			
		VV		2*4*17,858"Podivín - 4×1:14		142,864			
		VV		2*8*16,058"Zaječí - 8×1:12		256,928			
		VV		2*4*17,858"Zaječí - 4×1:14		142,864			
		VV		2*12*16,058"Vranovice - 12×1:12		385,392			
		VV		2*7*16,058"Hrušovany - 7×1:12		224,812			
		VV		2*1*17,858"Hrušovany - 1×1:14		35,716			
		VV		2*4*23,236"Hrušovany - 4×1:18,5		185,888			
		VV		2*9*16,058"Modřice - 9×1:12		289,044			
		VV		2*4*23,236"Modřice - 4×1:18,		185,888			
		VV		Součet		2 074,208			
8		K	5910075110	Opravná reprofilace opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	2 169,968		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
		VV		2*7*16,856"Podivín - 7×1:12		235,984			
		VV		2*4*18,656"Podivín - 4×1:14		149,248			
		VV		2*8*16,856"Zaječí - 8×1:12		269,696			
		VV		2*4*18,656"Zaječí - 4×1:14		149,248			
		VV		2*12*16,856"Vranovice - 12×1:12		404,544			
		VV		2*7*16,856"Hrušovany - 7×1:12		235,984			
		VV		2*1*18,656"Hrušovany - 1×1:14		37,312			
		VV		2*4*24,034"Hrušovany - 4×1:18,5		192,272			
		VV		2*9*16,856"Modřice - 9×1:12		303,408			
		VV		2*4*24,034"Modřice - 4×1:18,		192,272			
		VV		Součet		2 169,968			
9		K	5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	4 671,600		0,00	Sbomík UOŽI 01 2024
		VV		4*7*16,766"Podivín - 7×1:12		469,448			
		VV		4*4*23,554"Podivín - 4×1:14		376,864			
		VV		4*8*16,766"Zaječí - 8×1:12		536,512			
		VV		4*4*23,554"Zaječí - 4×1:14		376,864			
		VV		4*12*16,766"Vranovice - 12×1:12		804,768			
		VV		4*7*16,766"Hrušovany - 7×1:12		469,448			
		VV		4*1*23,554"Hrušovany - 1×1:14		94,216			
		VV		4*4*14,984"Hrušovany - 4×1:18,5		239,744			
		VV		4*4*14,388"Hrušovany - 4×1:18,5		230,208			
		VV		4*9*16,766"Modřice - 9×1:12		603,576			
		VV		4*4*14,984"Modřice - 4×1:18,5		239,744			
		VV		4*4*14,388"Modřice - 4×1:18,5		230,208			
		VV		"délka středových kolejnic stanovena jako průměrná hodnota ze 4 délek, v případě že má výhybka střední část dělenou na dvě (1:18,5) jsou obě poloviny					
		VV		"zapsány samostatně					
		VV		Součet		4 671,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	36,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		8"Zaječí - 8×1:12		8,000			
	W		12"Vranovice - 12×1:12		12,000			
	W		7"Hrušovany u B. - 7×1:12		7,000			
	W		9" Modřice - 9×1:12		9,000			
	W		Součet		36,000			
11	K	5910080310	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		4"Zaječí - 4×1:14		4,000			
	W		5" Hrušovany u B. - 1×1:14, 4×1:18,5		5,000			
	W		4" Modřice - 4×1:18,5		4,000			
	W		Součet		13,000			
12	K	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek	m	39,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		39,6"přechody v žst. Zaječí, Vranovice, Hrušovany, Modřice v koleji č. 1 a 2		39,600			
	W		Součet		39,600			
13	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	39,600		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		39,6"přechody v žst. Zaječí, Vranovice, Hrušovany, Modřice v koleji č. 1 a 2		39,600			
	W		Součet		39,600			
D	OST		Ostatní				0,00	
14	K	7497351560	Montáž přímého ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	1 986,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
15	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejení na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	1 986,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
16	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	98,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
17	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovače (Clamp, Vortok apod)	kus	274,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
18	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	98,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		66"BCV -VRAN obě koleje		66,000			
	W		32" Vran - BHH obě koleje		32,000			
	W		Součet		98,000			
19	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	274,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		160 "Bcv-Vran		160,000			
	W		114 "Vran-BHH		114,000			
	W		Součet		274,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:
PO 01 - Žel. svršek

Soupis:
SO 02 - Úprava GPK a broušení Břeclav - Nedakonice

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Břeclav - Nedakonice	Datum:	26. 1. 2024
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj		DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO 01 - Žel. svršek

Soupis:

SO 02 - Úprava GPK a broušení Břeclav - Nedakonice

Místo: Břeclav - Nedakonice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO 01 - Žel. svršek

Soupis:

SO 02 - Úprava GPK a broušení Břeclav - Nedakonice

Místo:

Břeclav - Nedakonice

Datum:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

D 5

Komunikace pozemní

0,00

1	K	5913035010	Demontáž celopryžové prejezdové konstrukce malo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení na dopravní prostředek	m	50,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	vv		(2*0,9)+(2*2,7) "M.-N.V."		7,200			
	vv		2*3,6 "Lužice"		7,200			
	vv		(2*0,9)+(2*2,7) "Hodonín"		7,200			
	vv		2*3,6 "Rohatec"		7,200			
	vv		(2*3,6)+(2*3,6) "Bzenec přívoz"		14,400			
	vv		2*3,6 "Moravský Písek"		7,200			
	vv		Součet		50,400			

2	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy po ukončení prací (včetně případných technologických měření prostorové polohy koleje v průběhu prací),úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	km	88,186		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
---	---	------------	--	----	--------	--	------	----------------------

P			Poznámka k položce: Strojní linka obsahuje dle předpisu SŽ S3/1 kap. III., čl. 9, odst. 4 ASP, kolejový pluh a DSG					
	vv		1,691 "Bv. předn. - Hrušky k.č.1"		1,691			
	vv		0,055 "Hrušky k.č.1A"		0,055			
	vv		0,006 "Hrušky k.č.1B"		0,006			
	vv		0,071 "Hrušky k.č.1C"		0,071			
	vv		0,874 "Hrušky k.č.1"		0,874			
	vv		0,049 "Hrušky k.č.1D"		0,049			
	vv		0,118 "Hrušky k.č.1E"		0,118			
	vv		5,027 "Hrušky - M.N.V"		5,027			
	vv		0,117 "M..N.V. k.č.1A"		0,117			
	vv		0,821 "M.N.V. k.č.1"		0,821			
	vv		0,025 "M.N.V. k.č.1B"		0,025			
	vv		3,345 "M.N.V. - Lužice"		3,345			
	vv		0,114 "Lužice k.č.1A"		0,114			
	vv		0,014 "Lužice k.č.1B"		0,014			
	vv		0,950 "Lužice k.č.1"		0,950			
	vv		0,006 "Lužice k.č.1C"		0,006			
	vv		0,097 "Lužice k.č.1D"		0,097			
	vv		3,366 "Lužice - Hodonín"		3,366			
	vv		0,055 "Hodonín k.č.1A"		0,055			
	vv		0,007 "Hodonín k.č.1B"		0,007			
	vv		0,006 "Hodonín k.č.1C"		0,006			
	vv		0,007 "Hodonín k.č.1D"		0,007			
	vv		1,279 "Hodonín k.č.1"		1,279			
	vv		0,075 "Hodonín k.č.1E"		0,075			
	vv		0,157 "Hodonín k.č.1F"		0,157			
	vv		5,333 "Hodonín - Rohatec k.č.1"		5,333			
	vv		0,130 "Rohatec k.č.1A"		0,130			
	vv		0,015 "Rohatec k.č.1B"		0,015			
	vv		1,052 "Rohatec k.č.1"		1,052			
	vv		0,006 "Rohatec k.č.1C"		0,006			
	vv		0,104 "Rohatec k.č.1D"		0,104			
	vv		0,015 "Rohatec k.č.1E"		0,015			
	vv		0,068 "Rohatec k.č.1F"		0,068			
	vv		6,722 "Rohatec - Bzenec přív. k.č.1"		6,722			
	vv		0,055 "Bzenec přív. k.č.1A"		0,055			
	vv		0,006 "Bzenec přív. k.č.1B"		0,006			
	vv		0,061 "Bzenec přív. k.č.1C"		0,061			
	vv		0,986 "Bzenec přív. k.č.1"		0,986			
	vv		0,400 "Bzenec přív. k.č.1D"		0,400			
	vv		0,006 "Bzenec přív. k.č.1E"		0,006			
	vv		0,056 "Bzenec přív. k.č.1F"		0,056			
	vv		3,430 "Bzenec přív. - Moravský Písek k.č.1"		3,430			
	vv		0,214 "M. Písek k.č.1A"		0,214			
	vv		0,015 "M. Písek k.č.1B"		0,015			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,796	"M. Písek k.č.1"		0,796			
VV		0,081	"M. Písek k.č. 1C"		0,081			
VV		0,129	"M. Písek k.č. 1D"		0,129			
VV		5,874	"M. Písek - Nedakonice"		5,874			
VV		1,691	"Bv předn. Hrušky k.č.2"		1,691			
VV		0,117	"Hrušky k.č. 2A"		0,117			
VV		0,015	"Hrušky k.č. 2B"		0,015			
VV		0,874	"Hrušky k.č. 2"		0,874			
VV		0,105	"Hrušky k.č. 2C"		0,105			
VV		0,006	"Hrušky k.č. 2D"		0,006			
VV		0,056	"Hrušky k.č. 2E"		0,056			
VV		5,027	"Hrušky - M.N.V. k.č.2"		5,027			
VV		0,055	"M.N.V. k.č. 2A"		0,055			
VV		0,006	"M.N.V. k.č. 2B"		0,006			
VV		0,010	"M.N.V. k.č. 2C"		0,010			
VV		0,772	"M.N.V k.č. 2"		0,772			
VV		0,010	"M.N.V. k.č. 2D"		0,010			
VV		0,056	"M.N.V. k.č. 2E"		0,056			
VV		3,345	"M.N.V - Lužice k.č.2"		3,345			
VV		0,045	"Lužice k.č. 2A"		0,045			
VV		0,23	"Lužice k.č. 2B"		0,230			
VV		0,032	"Lužice k.č. 2C"		0,032			
VV		0,997	"Lužice k.č. 2"		0,997			
VV		0,032	"Lužice k.č. 2D"		0,032			
VV		0,006	"Lužice k.č. 2E"		0,006			
VV		0,046	"Lužice k.č. 2F"		0,046			
VV		3,366	"Lužice - Hodonín k.č.2"		3,366			
VV		0,166	"Hodonín k.č. 2A"		0,166			
VV		0,006	"Hodonín k.č. 2B"		0,006			
VV		0,006	"Hodonín k.č. 2C"		0,006			
VV		0,010	"Hodonín k.č. 2D"		0,010			
VV		1,258	"Hodonín k.č. 2"		1,258			
VV		0,006	"Hodonín k.č. 2E"		0,006			
VV		0,006	"Hodonín k.č. 2F"		0,006			
VV		0,006	"Hodonín k.č. 2G"		0,006			
VV		0,056	"Hodonín k.č. 2H"		0,056			
VV		5,333	"Hodonín - Rohatec k.č. 2"		5,333			
VV		0,056	"Rohatec k.č. 2A"		0,056			
VV		0,006	"Rohatec k.č. 2B"		0,006			
VV		0,025	"Rohatec k.č. 2C"		0,025			
VV		0,993	"Rohatec k.č. 2"		0,993			
VV		0,018	"Rohatec k.č. 2D"		0,018			
VV		0,325	"Rohatec k.č. 2E"		0,325			
VV		6,722	"Rohatec - Bzenec - přív. k.č. 2"		6,722			
VV		0,107	"Bzenec přív. k.č. 2A"		0,107			
VV		0,015	"Bzenec přív. k. č. 2B"		0,015			
VV		1,023	"Bzenec přív. k.č. 2"		1,023			
VV		0,307	"Bzenec přív. k.č. 2C"		0,307			
VV		0,117	"Bzenec přív. k.č. 2D"		0,117			
VV		3,430	"Bzenec přív. - Moravský Písek k.č.2"		3,430			
VV		0,056	"M. Písek k.č. 2A"		0,056			
VV		0,008	"M. Písek k.č. 2B"		0,008			
VV		0,040	"M. Písek k.č. 2C"		0,040			
VV		0,030	"M. Písek k.č. 2D"		0,030			
VV		0,988	"M. písek k.č. 2"		0,988			
VV		0,009	"M. Písek k.č. 2E"		0,009			
VV		0,006	"M. Písek k.č. 2F"		0,006			
VV		0,055	"M. Písek k.č. 2G"		0,055			
VV		5,874	"M. Písek - Nedakonice k.č.2"		5,874			
VV		0,014	"KS 4 - 3 v žst. Rohatec"		0,014			
VV		0,013	"KS 12-9 v žst. Rohatec"		0,013			
VV		0,014	"KS 31 - 29 v žst. Rohatec"		0,014			
VV		0,013	"KS 33 - 32 v žst. Rohatec"		0,013			
VV		0,012	"KS 4-3 v žst. Bzenec přív.oz"		0,012			
VV		0,013	"KS 2 - 1 v žst. Bzenec přív.oz"		0,013			
VV		0,012	"KS 19 - 18 v žst. Bzenec přív.oz"		0,012			
VV		0,012	"KS 21 - 20 v žst. Bzenec přív.oz"		0,012			
VV		0,014	"KS 5 - 3 v žst. Moravský Písek"		0,014			
VV		0,012	"KS 1 - 2 v žst. Moravský Písek"		0,012			
VV		0,013	"KS 19 - 17 v žst. Moravský Písek"		0,013			
VV		0,013	"KS 22 - 24 v žst. Moravský Písek"		0,013			
VV		0,013	"KS 5 - 2 v žst. Hodonín"		0,013			
VV		0,013	"KS 7 - 9 v žst. Hodonín"		0,013			
VV		0,010	"KS 61 - 65 v žst. Hodonín"		0,010			
VV		0,012	"KS 69 - 72 v žst. Hodonín"		0,012			
VV		0,012	"KS 1 - 2 v žst. Lužice"		0,012			
VV		0,011	"KS 3 - 5 v žst. Lužice"		0,011			
VV		0,012	"KS 17 - 19 v žst. Lužice"		0,012			
VV		0,011	"KS 20 - 21 v žst. Lužice"		0,011			
VV		0,013	"KS 1 - 3 v žst. M.N.V."		0,013			
VV		0,013	"KS 8 - 10 v žst. M.N.V."		0,013			
VV		0,012	"KS 11 - 12 v žst. M.N.V."		0,012			
VV		0,013	"KS 1 - 2 v žst. Hrušky"		0,013			
VV		0,013	"KS 3 - 4 v žst. Hrušky"		0,013			
VV		0,013	"KS 14 - 15 v žst. Hrušky"		0,013			
VV		0,012	"KS 16 - 17 v žst. Hrušky"		0,012			
VV			Součet		88,186			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	5909042020	Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce betonové Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP do projektované polohy s následným přesným kontrolním zaměřením prostorové polohy koleje po ukončení prací (včetně případných technologických měření v průběhu prací), úpravu KL pluhem včetně dokončení ruční úpravy dle VL a měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření prostorové polohy koleje před zahájením prací, doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.	m	5 606,920		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
VV			64,79 "v.č. 16 v žst. Hrušky v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 15 v žst. Hrušky v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 12 v žst. Hrušky v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 5 v žst. Hrušky v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 4 v žst. Hrušky v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 1 v žst. Hrušky v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 12 v žst. M.N.V. v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 8 v žst. M.N.V. v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 2 v žst. M.N.V. v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 1 v žst. M.N.V. v k.č. 1"		64,790			
VV			53,61 "v.č. 21 v žst. Lužice v k.č. 1"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 17 v žst. Lužice v k.č. 1"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 16 v žst. Lužice v k.č. 1"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 6 v žst. Lužice v k.č. 1"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 5 v žst. Lužice v k.č. 1"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 1 v žst. Lužice v k.č. 1"		53,610			
VV			64,79 "v.č. 69 v žst. Hodonín v k.č. 1"		64,790			
VV			49,85 "v.č. 68 v žst. Hodonín v k.č. 1"		49,850			
VV			81,32 "v.č. 67 v žst. Hodonín v k.č. 1"		81,320			
VV			49,85 "v.č. 65 v žst. Hodonín v k.č. 1"		49,850			
VV			64,79 "v.č. 12 v žst. Hodonín v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 9 v žst. Hodonín v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 2 v žst. Hodonín v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 33 v žst. Rohatec v k.č. 1"		64,790			
VV			82,96 "v.č. 29 v žst. Rohatec v k.č. 1"		82,960			
VV			64,79 "v.č. 27 v žst. Rohatec v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 9 v žst. Rohatec v k.č. 1"		64,790			
VV			49,85 "v.č. 8 v žst. Rohatec v k.č. 1"		49,850			
VV			64,79 "v.č. 5 v žst. Rohatec v k.č. 1"		64,790			
VV			82,96 "v.č. 4 v žst. Rohatec v k.č. 1"		82,960			
VV			64,79 "v.č. 20 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 1"		64,790			
VV			53,61 "v.č. 19 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 1"		53,610			
VV			64,79 "v.č. 17 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 6 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 3 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 2 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 24 v žst. Moravský Písek v k.č. 1"		64,790			
VV			82,96 "v.č. 17 v žst. Moravský Písek v k.č. 1"		82,960			
VV			64,79 "v.č. 16 v žst. Moravský Písek v k.č. 1"		64,790			
VV			82,96 "v.č. 7 v žst. Moravský Písek v k.č. 1"		82,960			
VV			82,96 "v.č. 5 v žst. Moravský Písek v k.č. 1"		82,960			
VV			64,79 "v.č. 1 v žst. Moravský Písek v k.č. 1"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 17 v žst. Hrušky v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 14 v žst. Hrušky v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 13 v žst. Hrušky v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 6 v žst. Hrušky v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 3 v žst. Hrušky v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 2 v žst. Hrušky v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 11 v žst. M.N.V. v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 10 v žst. M.N.V. v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 9 v žst. M.N.V. v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 4 v žst. M.N.V. v k.č. 2"		64,790			
VV			81,32 "v.č. 3 v žst. M.N.V. v k.č. 2"		81,320			
VV			53,61 "v.č. 20 v žst. Lužice v k.č. 2"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 19 v žst. Lužice v k.č. 2"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 18 v žst. Lužice v k.č. 2"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 4 v žst. Lužice v k.č. 2"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 3 v žst. Lužice v k.č. 2"		53,610			
VV			53,61 "v.č. 2 v žst. Lužice v k.č. 2"		53,610			
VV			64,79 "v.č. 72 v žst. Hodonín v k.č. 2"		64,790			
VV			49,85 "v.č. 64 v žst. Hodonín v k.č. 2"		49,850			
VV			49,85 "v.č. 61 v žst. Hodonín v k.č. 2"		49,850			
VV			49,85 "v.č. 60 v žst. Hodonín v k.č. 2"		49,850			
VV			81,32 "v.č. 59 v žst. Hodonín v k.č. 2"		81,320			
VV			64,79 "v.č. 8 v žst. Hodonín v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 7 v žst. Hodonín v k.č. 2"		64,790			
VV			49,85 "v.č. 6 v žst. Hodonín v k.č. 2"		49,850			
VV			64,79 "v.č. 5 v žst. Hodonín v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 32 v žst. Rohatec v k.č. 2"		64,790			
VV			82,96 "v.č. 31 v žst. Rohatec v k.č. 2"		82,960			
VV			64,79 "v.č. 30 v žst. Rohatec v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 14 v žst. Rohatec v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 12 v žst. Rohatec v k.č. 2"		64,790			
VV			82,96 "v.č. 3 v žst. Rohatec v k.č. 2"		82,960			
VV			64,79 "v.č. 21 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 2"		64,790			
VV			53,61 "v.č. 18 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 2"		53,610			
VV			64,79 "v.č. 16 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 5 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 4 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 1 v žst. Bzenec přívoz v k.č. 2"		64,790			
VV			64,79 "v.č. 22 v žst. Moravský Písek v k.č. 2"		64,790			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			64,79 "v.č. 20 v žst. Moravský Písek v k.č. 2"		64,790			
			82,96 "v.č. 19 v žst. Moravský Písek v k.č. 2"		82,960			
			64,79 "v.č. 18 v žst. Moravský Písek v k.č. 2"		64,790			
			82,96 "v.č. 4 v žst. Moravský Písek v k.č. 2"		82,960			
			82,96 "v.č. 3 v žst. Moravský Písek v k.č. 2"		82,960			
			64,79 "v.č. 2 v žst. Moravský Písek v k.č.2"		64,790			
			Součet		5 606,920			
4	K	5909010410	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových betonových délky do 3 m Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení pod patou kolejnice.	kus	344,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			86*4		344,000			
5	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku kameniva.	m3	4 899,000		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			4899 "doplnění ŠL na podbíjení v 1. a 2. TK v úseku Bv předn. - Nedakonice vč vzájemných KS"		4 899,000			
			Součet		4 899,000			
6	K	5905105040	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva ojedinelé ručně vidlemi a/nebo souvisle strojně z výsypných vozů případně nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravku kameniva.	m3	311,500		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			311,5 "doplnění KL ve výhybkách v 1. a 2. TK v úseku Bv předn. - Nedakonice"		311,500			
			Součet		311,500			
7	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 (32/63) třídy B1	t	9 379,300		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			8818,6 "kamenivo na podbíjení v 1. a 2 TK v úseku Bv předn. - Nedakonice vč. KS"		8 818,600			
			560,7 "kamenivo pro podbíjení výhybek v 1. a 2 TK v úseku BV předn. - Nedakonice"		560,700			
			Součet		9 379,300			
8	K	5905110020	Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a dopravku kameniva.	m	5 606,950		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			5606,95 "ve výhybkách 1. a 2. TK v úseku Bv předn. - Nedakonice"		5 606,950			
			Součet		5 606,950			
9	K	5910075010	Opravná reprofilace jazyka širší plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	2 682,776		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			13*2*17,858 "1:14"		464,308			
			52*2*16,058 "1:12"		1 670,032			
			7*2*13,058 "1:9"		182,812			
			14*2*13,058 "1:11"		365,624			
			Součet		2 682,776			
10	K	5910075110	Opravná reprofilace opornice širší plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	2 820,032		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			13*2*18,656 "1:14"		485,056			
			52*2*16,856 "1:12"		1 753,024			
			7*2*13,856 "1:9"		193,984			
			14*2*13,856 "1:12"		387,968			
			Součet		2 820,032			
11	K	5910075210	Opravná reprofilace výhybkové kolejnice širší plochy do 30 mm hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění převalků a povrchových vad, optimalizace příčného profilu a geometrie dílů výhybky, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	m	5 732,413		0,00	Sbomník UOŽI 01 2024
			(11,396+11,387+11,337+11,317)*7 "1:9"		318,059			
			(12,582+12,568+12,518+12,496)*14 "1:11"		702,296			
			(16,796+16,786+16,747+16,734)*52 "1:12"		3 487,276			
			(23,578+23,571+23,540+23,525)*13 "1:14"		1 224,782			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		5 732,413			
12	K	5910080110	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:7,5 a 1:9 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	7,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
13	K	5910080210	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:11 a 1:12 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	66,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
VV			14 "1:11"		14,000			
VV			52 "1:12"		52,000			
VV			Součet		66,000			
14	K	5910080310	Opravná reprofilace srdcovky jednoduché 1:14 a 1:18,5 hloubky do 2 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění vznikajících převalků, povrchových vad a měření profilu srdcovky šablonou, náklady na záznam tvaru příčného profilu před a po reprofilaci včetně fotodokumentace. Počet záznamů příčných profilů kolejnicových součástí výhybek při jejich reprofilaci je stanoven smluvním vztahem a vychází z předpisů správce infrastruktury.	kus	13,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
15	K	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zidek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m	50,400		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
VV			(2*0,9)+(2*2,7) "M.-N.V."		7,200			
VV			2*3,6 "Lužice"		7,200			
VV			(2*0,9)+(2*2,7) "Hodonín"		7,200			
VV			2*3,6 "Rohatec"		7,200			
VV			(2*3,6)+(2*3,6) "Bzenec přívoz"		14,400			
VV			2*3,6 "Moravský Písek"		7,200			
VV			Součet		50,400			
D			OST	Ostatní			0,00	
16	K	7497351560	Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech	kus	2 740,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
VV			2740 "v úseku BV - Nedakonice"		2 740,000			
VV			Součet		2 740,000			
17	K	7497371630	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	2 740,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
VV			2740 "v úseku Bv - Nedakonice"		2 740,000			
VV			Součet		2 740,000			
18	K	7592005120	Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení	kus	95,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
19	K	7592005162	Montáž balízy do kolejíště pomocí mezikolejnicového upevňovačla (Clamp, Vortok apod)	kus	338,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
20	K	7592007120	Demontáž informačního bodu MIB 6	kus	95,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
21	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	338,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
22	K	7596205010	Montáž indikátoru horkoběžnosti	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
23	K	7596205020	Montáž snímače horkých kol	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
24	K	7596205030	Montáž vyhodnocovací části	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
25	K	7596205040	Montáž indikátoru plochých kol	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
26	K	7596205042	Montáž snímače indikátoru plochých kol	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
27	K	7596205050	Montáž kolejnicového doteku COK/HS	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
28	K	7596207010	Demontáž indikátoru horkoběžnosti	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
29	K	7596207020	Demontáž snímače horkých kol	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
30	K	7596207030	Demontáž vyhodnocovací části	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
31	K	7596207040	Demontáž indikátoru plochých kol	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
32	K	7596207042	Demontáž snímače indikátoru plochých kol	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
33	K	7596207050	Demontáž kolejnicového doteku COK/HS	kus	2,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:
PO.02 - Dopravy

KSO:
Místo: Břeclav - Nedakonice

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO.02 - Dopravy

Místo: Břeclav - Nedakonice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
OST - Ostatní	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO.02 - Dopravy

Místo:

Břeclav - Nedakonice

Datum:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D

OST

Ostatní

0,00

1	K	9902100100	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	16 399,886		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
---	---	------------	--	---	------------	--	------	----------------------

vv			7020,586 "kamenivo pro úsek BHH - Zaječí		7 020,586			
vv			9379,3 "kamenivo pro úsek Bv - Nedakonice"		9 379,300			
vv			Součet		16 399,886			

2	K	9902109200	Doprava materiálu mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty.	t	119 516,630		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
---	---	------------	--	---	-------------	--	------	----------------------

vv			7020,586*5"doprava kameniva pro úsek BHH-Zaječí do 50 km		35 102,930			
vv			9379,3*9 "doprava kameniva pro úsek Bv - Nedakonice do 90 km"		84 413,700			
vv			Součet		119 516,630			

3	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	26,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
---	---	------------	--	-----	--------	--	------	----------------------

vv			"BHH-Zaječí					
vv			3*3"sestava pro traťovou podbýječku ASP,DGS,Pluh pro úpravu kolejového lože		9,000			
vv			2*2"sestava pro výhybkovou podbýječku ASP,DGS		4,000			
vv			"Bcv-Ned					
vv			3*3"sestava pro traťovou podbýječku ASP,DGS,Pluh pro úpravu kolejového lože		9,000			
vv			2*2"sestava pro výhybkovou podbýječku ASP,DGS		4,000			
vv			Součet		26,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice
Objekt:
PO.03 - VON

KSO:
Místo: Břeclav - Brno-Horní Heršpice

Zadavatel:

Uchazeč:
Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 26. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO.03 - VON

Místo: Břeclav - Brno-Horní Heršpice

Datum: 26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklická obnova trati I. a II. tranzitního koridoru v úseku Brno – Břeclav - Nedakonice

Objekt:

PO.03 - VON

Místo:

Břeclav - Brno-Horní Heršpice

Datum:

26. 1. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

DVRN

Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

1	K	022101001	Geodetické práce Geodetické práce před opravou	%			0,00	Sborník UOŽI 01 2024
2	K	022111011	Geodetické práce Měření prostorové polohy koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V cenách jsou započteny náklady na geodetické kontinuální měření prostorové polohy koleje a vyhotovení dokumentace dle metodického pokynu M20/MP004. Cena je za jedno provedené měření před, během, nebo po směrové a výškové úpravě (pokud není součástí prováděných prací). Jedná se o cenu za zaměření ve výluce koleje.	km	78,669		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		"BHH - Zaječí					
	W		31,772"před prací ASP		31,772			
	W		"BCV-NED					
	W		46,897"před prací ASP"		46,897			
	W		Součet		78,669			
3	K	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	6 720,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		60*8*14"60 pracovníků*délka směny*počet nepracovních dní		6 720,000			
	W		Součet		6 720,000			
4	K	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod	11 440,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2024
	W		25*8*5"výhybky 1. TK(počet pracovníků*8 hodin*počet dní)		1 000,000			
	W		25*8*6"výhybky 2. TK		1 200,000			
	W		35*8*18"GPK koleje 1. TK		5 040,000			
	W		35*8*15"GPK koleje 2. TK		4 200,000			
	W		Součet		11 440,000			

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram postupu prací

PŘÍLOHA Č. 6

Oprávněné osoby

Za Objednatele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Ing. Libor TKÁČ, MBA
Adresa	Kounicova 26, 611 43, Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43, Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Technický pomoc investora (TPI)

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Přerovská 434/60, 779 00, Olomouc
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Technický dozor stavby (TDS)

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Břetislavova 9, 690 02, Břeclav
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kounicova 688/26, Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kounicova 688/26, Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Hrušovany u Brna
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Břetislavova 9, 690 02, Břeclav
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Břetislavova 9, 690 02, Břeclav
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Nádražní; 691 25; Vranovice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Za drahou; 695 01; Hodonín
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Boršovská; 697 01; Kyjov
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43, Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Nádraží ČD; 698 01; Veselí nad Moravou
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	OTV Brno Modřice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	SZO Brno hl.n.
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Kounicova 26, 611 43, Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Na Hrůdách 3538, 690 02, Břeclav
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	OTV Břeclav
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Lazaretní 610/11; 615 00; Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Pelušková 1406; 198 00; Praha 9
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	Mgr. Viliam Perknovský
Adresa	U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	Ing. Pavel Pechač
Adresa	U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	4
Pozice:	Stavbyvedoucí

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Tuřanka 1222/115, Budova A, 627 00 Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace

Kategorie:	Stavební práce na železničním svršku
Kvalifikační stupeň:	4
Pozice:	Vedoucí prací

Specialista (vedoucí prací) na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3 - Strašnice
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace
--	---

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	xxxxxxx
Adresa	Tuřanka 1222/115, Budova A, 627 00 Brno
E-mail	xxxxxxx
Telefon	xxxxxxx

Požadavek na kvalifikaci osoby v systému kvalifikace	Není požadováno zapsání osoby v systému kvalifikace
--	---

PŘÍLOHA Č. 7

Seznam požadovaných pojištění

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

Druh pojištění	Minimální výše pojistného plnění
Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to včetně pojištění stavebních a montážních výkonů.	84.688.171,13 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti třetím osobám	Minimálně 15 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 40 mil. Kč v úhrnu za rok

PŘÍLOHA Č. 8

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
-	-	-

Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací

Č. j.: [•]

Název zakázky:	
Číslo smlouvy Správy železnic (CES):	
Objednatel:	
Datum zahájení prací:	
Datum dokončení prací (stavebních nebo technologických):	
Uvedení poslední části stavby do zkušebního provozu:	
Datum dokončení díla (vč. dokumentace):	
Konečná cena díla celkem v Kč bez DPH:	

Zhotovitel díla:	[název dle SOD, sídlo, IČO]
Správce/vedoucí společník:	
Další společník:	
Další společník:	

Identifikace poddodavatele	Věcný rozsah poddodávky	Hodnota poddodávky
[obchodní firma, sídlo a IČO]	[označení dle čísel a názvů jednotlivých SO a PS, případně jiným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS např. popis vykonaných činností nebo dodávek]	[v % ze smluvní ceny díla a v konkrétní částka v Kč bez DPH]

Rozsah prací:	[dle předmětu díla/ předmětu plnění VZ]
Charakter prací:	[oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/novostavba]
Délka traťového úseku:	[v km, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[jednokolejné/vícekolejné, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ]
Dílo probíhalo na trati:	[širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen případě, že je to relevantní vzhledem k předmětu VZ)]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním svršku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku, v případě železniční stanice počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na výhybkách: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a počet výhybek] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH a počet výhybek viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na železničním spodku: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na masivních mostních objektech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na mostních objektech s ocelovou nosnou konstrukcí: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, případně jinou specifikaci] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na tunelech: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést délku tunelu] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na zabezpečovacím zařízení: Společníci podílející se na realizaci:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a délku traťového úseku] [obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na sdělovacím zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]

Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na energetickém a elektrotechnickém zařízení:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o silnoproudé zařízení, trakční vedení, případně jiné zařízení - specifikaci]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce na budovách:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH a typ objektu - budova osobního nádraží, technologická budova, stavba s památkovou ochranou apod.]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]
Stavební práce zahrnovaly práce a údržbu na skalních masivech:	[ANO/NE, v případě ANO uvést hodnotu v Kč bez DPH]
Společníci podílející se na realizaci:	[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez DPH viz pozn. č. 4]

SOD obsahovala vyhrazené plnění realizované vlastní kapacitou:	[ANO/NE, v případě ANO uvést níže uvedené podrobnosti]
Popis vyhrazeného plnění dle SOD:	[označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO]
Zhotovitel vyhrazeného plnění:	
Hodnota vyhrazeného plnění v Kč bez DPH:	

	Obchodní firma	Hodnota prováděných prací v Kč bez DPH
Správce/vedoucí společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Další společník:		
Celkem v Kč bez DPH:	xxx	

Hodnocení objednatele:	Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto osvědčení byly řádně poskytnuty a dokončeny.
Kontaktní osoba:	[jméno, příjmení] [funkce, odborná správa] tel: e-mail:
Jméno a příjmení vystavitele:	
Funkce:	

**Podpis vystavitele a datum vystavení
osvědčení:**

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). V případě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavřena ředitelem odboru či náměstkem GŘ, je možné Osvědčení potvrdit (podepsat) ředitelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola plnění díla spadá/náleží.

Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/poddodavatele. Tzn. Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/poddodavatelů zvlášť.

Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH.

Poznámka 4: V případě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V případě, že zhotovitel realizoval předmět zakázky samostatně pole zůstane prázdné.

Evidence zapojení osob znevýhodněných na trhu práce

zpracovaná ve smyslu odst. 6.4.2. Smlouvy o dílo na zhotovení stavby s názvem „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Objednatel: „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“, číslo smlouvy Zhotovitele „[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“ (dále jen jako „**Smlouva**“), uzavřené mezi Objednatel Správa železnic, státní organizace, se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 (dále a výše jen jako „**Objednatel**“) a

Zhotovitel:

Obchodní firma/jméno	Klikněte sem a zadejte text.
Sídlo/místo podnikání	Klikněte sem a zadejte text.
IČO	Klikněte sem a zadejte text.
Právní forma	Klikněte sem a zadejte text.
Zastoupen	Klikněte sem a zadejte text.

Zhotovitel čestně prohlašuje, že do realizace Díla ve smyslu odst. 3.1. Smlouvy, se v níže uvedeném období zapojí či zapojily dále uvedené osoby, které jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce ve smyslu odst. 6.4. Smlouvy a to konkrétně v níže uvedeném rozsahu.

Evidence zapojených osob znevýhodněných na trhu práce¹

Jméno a příjmení	Datum narození	Zaměstnanec Zhotovitele / Poddodavatele	Datum prvního zapojení do realizace Díla	Datum ukončení zapojení do realizace Díla	Označení cílové skupiny zapojené osoby ² a doložení doklady	
					Cílová skupina	Příloha evidence
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	1
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	2
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	dd.mm.rrrr	dd.mm.rrrr	„[NÁZEV CÍLOVÉ SKUPINY]“	3

¹ Nejpozději k zahájení stavebních prací se předává vyplněná pouze tato část evidence s výjimkou vyplněného data ukončení zapojení do realizace Díla.

² Zhotovitel pro každou zapojenou osobu uvede jednu (či více) ve smyslu čl. 6.4. Smlouvy ve spojení s čl. 17.3. Výzvy k podání nabídek, jež byla součástí Zadávací dokumentace.

Rekapitulace zapojení osob³

Jméno a příjmení	Datum narození	Kalendářní měsíc	Počet pracovních dnů zapojení	Počet hodin výkonu činnosti Díla	Stručný popis konkrétní vykonávané činnosti této osoby při realizaci Díla
„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	mm.rrrr	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Fond pracovních úkolů

Zhotovitel čestně prohlašuje, že pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů ve smyslu čl. 6.4.1 Smlouvy se z dále uvedených důvodů nezohledňují následující pracovní dny v kalendářním měsíci:

Kalendářní měsíc ⁴	Počet pracovních dnů celkem	Počet pracovních dnů, které se nezohledňují ⁵	Důvod, pro něž se příslušné pracovní dny nezohledňují ⁶	Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
„[mm/rrrr]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“	„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“		„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“
Fond pracovních úkolů celkem⁷				„[VLOŽÍ ZHOTOVITEL]“

Příloha č. x – „[označení dokladu, např. *potvrzení Úřadu práce České republiky, České správy sociálního zabezpečení, výpis z registru obyvatel, zápočtový list, potvrzení o studiu ze dne ...*]“

Podpis oprávněné osoby Zhotovitele:

³ Zhotovitel pro každou osobu vyplňuje do 5 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce rekapitulaci jejího zapojení v předchozím měsíci, a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba (za každý kalendářní měsíc a každou osobu).

⁴ Zhotovitel vede evidenci pro každý kalendářní měsíc ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací a pro tyto účely přidá do tabulky tolik řádků, kolik je potřeba.

⁵ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

⁶ Pro výpočet fondu pracovních úkolů se nezohledňují pracovní dny v kalendářním měsíci ve smyslu odst. 6.4.1. Smlouvy.

⁷ Počet pracovních dnů, které se zohledňují pro účely výpočtu fondu pracovních úkolů celkem ode dne zahájení stavebních prací do konce dokončení stavebních prací, násobeno třemi (viz odst. 6.4.1. Smlouvy).

V Klikněte sem a zadejte text.**dne** Klikněte sem a zadejte text.

.....

Klikněte sem a zadejte text.