

IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638
zápis v obchodním rejstříku: U Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
právní forma: Akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
Klimeš, člen představenstva, [REDACTED]
kontaktní email: [REDACTED]

Společník 2

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Křížíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 40233308
DIČ: CZ40233308
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

Společník 3

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

se sídlem: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
IČO: 27900096
DIČ: CZ27900096
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881
právní forma: akciová společnost
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 9. 12. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): **Výspravy výtluků okr. MO, TP**

množství / rozsah Plnění: dle Přílohy č. 1 Položkový rozpočet plnění.

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: komunikace I. třídy v okr. Teplice.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 8 do 1 měsíce.
7. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
8. Dodavatel se zavazuje předložit Dílčí závěrečnou zprávu zhotovitele a předávací protokol – 2 x v listinné podobě, 1 x elektronicky.
9. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
10. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
11. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
 - Příloha č. 2 – Příloha
 - Příloha č. 3 – Report vad

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.





Společník 1, vedoucí společník, správce

██
██

Digitálně podepsal
Datum: 2024.09.04
07:49:05 +02'00'

HERKUL a.s.

Společník 2

 
 
Datum: 2024.09.03 16:35:06 +0200'

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Společník 3

 Digitálně podepsal 
Datum: 2024.09.03 15:17:01 +02'00'

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Příloha č. 2:**PŘÍLOHA**

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s.p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Společnost pro výpravy výtluků okr. MO, TP“ Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>vedoucí společník, správce</i> HERKUL a.s. Průmyslová 228, 435 21 Obrnice <i>společník 2</i> Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným Křižíkova 2393, 415 01 Teplice <i>společník 3</i> POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Doba pro dokončení	1.1.9	Ode dne nabytí účinnosti Dílčí smlouvy č. 8 do 1 měsíce
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██
Zástupce objednatele	3.2	██

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem



Firma:

Rekapitulace ceny

Stavba: 323/2021_8 - Výspravy výtluků okr. MO, TP

Celková cena bez DPH: 274 138,72

Celková cena s DPH: 331 707,85

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)	258 254,98	54 233,55	312 488,53
03	Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy	15 883,74	3 335,59	19 219,33

**Soupis prací objektu**

Firma:

Stavba:

323/2021_8 Výspravy výtuků okr. MO, TP

02

258 254,98

Rožpočet:

02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	Zemní práce					
1	11372C		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH DROBNÝCH OPRAV A PLOŠNÝCH ROZPADŮ	M3				
2	11376B		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M				
		5	Komunikace					
3	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	M2				
4	57475		VOZOVKOVÉ VÝTZUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2				
5	576411		POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 2KG/M2	M2				
6	577202		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJOVACÍ POSTŘÍK	M2				
7	5774BE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	M3				
8	5774BF		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	M3				
9	5774DG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ACL 16+,16S MODIFIK	M3				
10	5774DI		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 22+,22S MODIFIK	M3				
11	5774JE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z AFS KOBERCE MASTIX SMA 11+,11S MODIFIK	M3				
		9	Ostatní konstrukce a práce					
12	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 50 MM	M				
13	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100 MM	M				
14	93132B		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	M				

**Soupis prací objektu**

Firma:

Stavba: 323/2021_8 Výspravy výtluků okr. MO, TP


03

15 883,74

Rožpočet: 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena		Cenová soustava
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	02720.1		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVĚ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI	DEN				
2	02720.3		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY	DEN				
3	02720.4		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRÁJNICI	DEN				
4	02720.6		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)	DEN				
5	02720.8		POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU	DEN				

Detail závady 664590



Základní informace

Stav vady: Zadáno inspektorem
Supervizor:

Prohlídka

Inspektor: ██████████	Nalezeno při: Mimo prohlídku
Nalezeno: 05.08.2024 0:00:00	Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady: Vozovky	Podtyp vady: spáry a trhliny	
Technický stav vady: 4 - nevyhovující	Závažnost: 3 - nízká	Jednotky: 104 bm
Vada odložena? <input type="checkbox"/>		

Poloha od

Č.kom: Od.část: Prov. staničení:	Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
8 0 22,35 km	0 km 0232A010010232A01003 0
Poloha začátku: 50°37'48.34"N,13°49'46.07"E	

Poloha do

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
 8 0 staničení: 0 km 0232A010010232A01003 0
 22,35 km

Poloha začátku:
 50°37'50.35"N,13°49'48.70"E

Jízdní pruh**Směr průběhu staničení****Prohlídková trasa**

Okruh: Teplice Úsek: I/8

Doplňující popis k lokalizaci**Popis vady**

trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervizor: Cena: Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

IMG_20240619_100527.jpg, IMG_20240619_100710.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 5.8.2024 9:47

Změnil: ██████████ Poslední změna: 5.8.2024 9:49

Report vygenerován 5.8.2024 9:50:13

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
05.08.2024 9:47:55	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				0
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:48:57	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				1
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:49:13	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				2
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:49:38	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				1
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:49:52	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				1
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											

Přílohy




Vytvořeno: 5.8.2024

Velikost: 3,3 MB

Název souboru: IMG_20240619_100527.jpg

Detail závady 664600



Základní informace

Stav vady: Zadáno inspektorem
Supervizor:

Prohlídka

Inspektor: ██████████	Nalezeno při: Mimo prohlídku
Nalezeno: 05.08.2024 0:00:00	Poslední prohlídka:

Vada

Typ vady: Vozovky	Podtyp vady: spáry a trhliny	
Technický stav vady: 4 - nevyhovující	Závažnost: 3 - nízká	Jednotky: 256 m2
Vada odložena? <input type="checkbox"/>		

Poloha od

Č.kom: Od.část:	Prov. staničení:	Km. staničení:	Uls úsek:	Staničení:
8 0	22,35 km	0 km	0232A010080232A01007	0
Poloha začátku: 50°37'47.83"N,13°49'31.02"E				

Poloha do

Č.kom: Od.část: Prov. Km. staničení: Uls úsek: Staničení:
 8 0 staničení: 0 km 0232A010070232A01006 0
 22,35 km

Poloha začátku:
 50°37'49.77"N,13°49'31.55"E

Jízdní pruh**Směr průběhu staničení****Prohlídková trasa**

Okruh: Teplice Úsek: I/8

Doplňující popis k lokalizaci**Popis vady**

trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující

Poznámka:

Oprava zhotovitelem

Zhotovitel: Supervizor: Cena: Datum opravy:

Smlouva:

Položky opravy:

Činnost	Rozsah	Jednotky	Cena
Nejsou přiřazeny žádné položky opravy.			

Seznam příloh

IMG_20240619_101112.jpg, IMG_20240619_101144.jpg, IMG_20240619_101151.jpg,
 IMG_20240619_101156.jpg, IMG_20240619_101200.jpg, IMG_20240619_101207.jpg,
 IMG_20240619_101224.jpg

Vytvořil: ██████████ Datum vytvoření: 5.8.2024 9:55

Změnil: ██████████ Poslední změna: 5.8.2024 9:57

Report vygenerován 5.8.2024 9:57:19

Historie

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
05.08.2024 9:55:59	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				0
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:56:27	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				1
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:56:27	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				2
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:56:28	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				3
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:56:28	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				5
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:56:28	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				6
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											
05.08.2024 9:56:29	██████████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████████				7
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											

Datum	Provedl	Typ	Podtyp	Tech. stav	Stav	Závažnost	Insp.	Posl. proh.	Cena	Zhot.	Příl.
Popis / Poznámka											
05.08.2024 9:57:07	██████ ██████	Vozovky	spáry a trhliny	nevyhovující	Zadáno inspektorem	nízká	██████ ██████				7
Popis: trhliny ve vozovce, v daném místě plánovaná protismyková úprava, podklad nevyhovující											

Přílohy



Vytvořeno: 5.8.2024

Velikost: 3,9 MB

Název souboru: IMG_20240619_101112.jpg



Vytvořeno: 5.8.2024

Velikost: 1,3 MB

Název souboru: IMG_20240619_101144.jpg



Vytvořeno: 5.8.2024

Velikost: 2,3 MB

Název souboru: IMG_20240619_101151.jpg



Vytvořeno: 5.8.2024

Velikost: 2,7 MB

Název souboru: IMG_20240619_101156.jpg



Vytvořeno: 5.8.2024
Velikost: 1,3 MB
Název souboru: IMG_20240619_101200.jpg



Vytvořeno: 5.8.2024
Velikost: 3,1 MB
Název souboru: IMG_20240619_101207.jpg



Vytvořeno: 5.8.2024
Velikost: 2,4 MB
Název souboru: IMG_20240619_101224.jpg

Digitálně podepsal: XXXXXXXXXX
Datum: 05.09.2024 9:33:07 +02:00