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Město Rudná,
IČ: 00233773, DIČ: CZ 00233773

se sídlem: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná,
zastoupená Lubomírem Kocmanem, starostou města,
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 0388 165329/0800

oprávnění zástupci objednatele jsolt
pro smluvní vztahy:
pro technické věci:
pro podepsání předávacího protokolu:

Lubomír Kocnian, tel. 311 652 311,
Miroslav Kotouč, tel. 31 l 652 332,
Miroslav Kotouč, tel. 311 652 332 ,

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednatel")

a

Pavel Švestka s.r.o.

se sídlem: U zastávky 182, Nučice 252 16
IČ: 498 27 171, DIČ: CZ 49827171

zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vloŽka 34 003,
zastoupená Pavlem Švestkou, jednatelem,
bankovní spojení: Flo banka, a.s., číslo účtu: 24-00515467/2010

oprávnění zástupci zhotovitele jsou:
pro snduvní vztahy:
pro technické věci:
pro podepsání předávacího protokolu:

Pavel Švestka, tel. 737 109 830
Bc.Petr Švestka, tel. 73 l 150 997, a osoby jím pověřené
Bc.Petr Švestka, tel. 731 150 997, a osoby jím pověřené

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovitel").

r. Předmět smlouvy

l. Předmětem sndouvy je závazek zhotovitele provést stavbu ,,Úprava povrchu části ulice M. Alše,
Rudná" (dále jen ,,dílo") a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem plnění je zejména provedení:

- strojní odtěžení stávajícího povrchu

- pokládka geoíextílie

- dodávka, dovoz rozprostřeníYézovaného aSfa/tu ajeho uválcování
Bližší specifikace předmětu díla je blíže uvedena v:

- v cenové nabídce zhotovitele ze dne 25.7.2024, která tvoří přílohu Č. l této smlouvy jako její
nedílná součást (dále také jen ,,cenová nabídku zhotovitele"),

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklad a nebezpečí. Při provádění díla je zhotovitel
povinen postupovat s potřebnou péčí.
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3. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, realizované dílo od zhotovitele
převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit v rámci své
součinnosti k řádnému provedeni díla, aby třetí osoby neomezovaly zhotovitele v provádění díla a
prováděly svá plnění řádně a včas.

4. Dík bude provedeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne
25.7.2024

II. Podklady
l. Strany při uzavření této smlouvy, při sjednání rozsahu a způsobu provedení díla, při sjednání ceny

a doby provedení díla vycházely z následujících podkladů:

a) Cenová nabídka zhotovitele;
b) Sdělení vydané 19.8.2024 MěÚ Černošice, (nevyžaduje se ohlášení ani povoleni speciálního

stavebního úřadu).
V případě rozporu, nesrovnalosti či jiného rozdílu mezi výše uvedenýnii dokumenty niají
dokumenty uvedené dříve (výše), je-li to právně možné, přednost před dokumenty uvedenými níže
(později).

III. Doba zhotovení díla

l. Předpokládaný termín zahájení prováděni díla dne: 4.9.2024
Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 14 dnů od data zahájení
Objednatel předá zhotoviteli staveniště před zahájením prací nejpozději do 7 dnů, prosté právních
i faktických závad, připravené k realizaci díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště bude
mj. popsán stav stavební připravenosti staveniště. V případě posunu termínu předání staveniště
z důvodů na straně objednatele bude posunut o stejný časový úsek i termín dokončení díla.

2. V µřípadě, Že zhotovitel nebude moci provádět dílo, popř. bude v jeho provádění podstatným
způsobeni omezen, v důsledku nedostatečné součinnosti objednatele, prodlužuje se o dobu
prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti termín dokončení díla.

3. Shora specifikované termíny se posouvají a doba provádění díla se prodlužuje:

" dohodnou-li se na tom sniluvní strany, nebo
" vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z důvodů na straně objednatele či je-li

objednatel v prokazatelnéni prodlení, zejména s poskytnutím nezbytné součinnosti nebo
potvrzením předávacího protokolu dle této smlouvy, a to o počet dní trvání překážky či

?rodlení objednatele (po tuto dobu není zhotovitel v prodlení), nebo
" dojde-li ke zpomaleni nebo přerušení prací v důsledku přerušení prací dle této smlouvy nebo

v důsledku překážek spočívajících v postupu správních orgánů a soudů (např. nařízení
přerušení); doba se prodlužuje o počet dní trvání překážky a s přihlédnutím k době nutné na
obnovení prací, nebo

' v případě nepříznivých technologických podmínek, které znemožní nebo výrazně ztíží kvalitní
provádění díla; doba se prodlužuje o počet dní trvání překážky a s přihlédnutíni k době nutné
na obnovení prací, nebo

" v případě dohodnuté změny díla či zvětšení rozsahu prací; neujednají-li si strany jinak, doba se
prodlužuje úniěmě navýšení rozsahu prací nad rámec sjednaného předmětu díla
specifikovaného v této smlouvě a jejich technologické náročnosti

" v případě vyšší moci, kdy vyšší mocí se rozumí všechny okolnosti a vnější události
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výjimečného a nevyhnutelného charakteru, které strany nemohly předvídat při podpisu smlouvy
a jejichž objevení znemožňuje jedné ze stran dodržet všechny nebo Část smluvních závazků.
Pro potřeby smlouvy se vyšší mocí rozumí zejména povodně, rozsáhlé požáry, přírodní a
živelné katastrofý.

4. Po dobu trvání nouzového stavu alnebo jakéhokoli opatření proti koronaviru (COVID opatření) na
území České republiky, které omezuje nebo může omezit zhotovitele a/nebo objednatele v plnění
této smlouvy, zhotovitel neručí za splněni dohodnutého termínu zahájení a/nebo provedení díla a
neodpovídá za škodu takovým prodlením způsobenou. Objednatel prohlašuje, že výše uvedené
bere na vědomí a s omezením odpovědnosti zhotovitele za Škodu způsobenou prodlením se
splněním závazku z tohoto důvodu výslovně souhlasí.

5. V případě zjištěné skutečnosti, na kterou lze vztáhnout vyšší moc, je strana postižená povintía
druhou stranu vyrozumět nejdéle do 3 dnů, pokud tomu technické překážky nebrání.

6. Plnění ze smlouvy ohrožené vlivem vyšší moci mohou být dohodou obou stran pozastavena
nejdéle na dobu 10 dnů, poté se smluvní strany dohodnou na da]šín1 postupu. V případě, Že se
strany dohodnou na pokračování díla, bude sepsán dodatek k této smlouvě, ve kterém se smluvní
strany dohodnou současně na dalších podmínkách včetně úpravy termínů smlouvy. Jestliže se
smluvní strany nedohodnou na pokračování díla, provedou na základě skutečně provedených prací
a nabídkových cen finanční vypořádání a po úhradě finančního vypořádání bude smloura
ukončena.

IV. Cena díla

l. Celková cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí
693 883,- KČ bez DPH.

2. Rozpis a obsah ceny je uveden v cenové nabídce zhotovitele ze dne 25.7.2024.

V. Změna ceny díla

l. Ke změně ceny díla může dojít v důsledku sjednané změny rozsahu díla - vícepráce/méněpráce.

2. Změnou díla (,,vícepracemi" nebo ,,méněpracemi") se rozumí provedení díla kvantitativním
(objemovém) rozsahu odlišném od toho, který je uveden v podkladech pro provedení díla, nebo
provedeníni takových prací a dodávek, které nejsou obsaženy v cenové nabídce zhotovitele.

3. Pokud v průběhu provádění díla nastanou skutečnosti, které mohou mít vliv na výši ceny díla
(např. v důsledku nutnosti provedeni víceprací, méněprací, rozdílů skutečného stavu a stavu dle
podkladů pro provedení díla, atd.), zhotovitel na tyto skutečnosti upozorní objednatele a předloží
návrh na zniěnu ceny díla. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové
hladině, jako jsou ceny v cenové nabídce zhotovitele. V případě změny, kterou nelze ocenit
měmými jednotkami uvedenýn:ii v cenové nabídce zhotovitele, budou oceněny novými
jednotkovými cenami, vzájemně odsouhlasenými.

4. Ke změně rozsahu předmětu díla, ceny či doby provádění díla může dojít např. na základě
zákonných ustanovení a rozhodnutí orgánů státní správy či samosprávy, předpisů a nařízení
vydaných po podpisu této smlouvy. Dále může dojít k uvedeným změnám např. na základě změny
podkladů pro provedení díla. V případě, Že nastanou skutečnosti, které mohou mít vliv na rozsah
předmětu díla, ceny či doby provádění díla, jsou strany povinny dojednat změnu smlouvy o dílo.
Za změnu smlouvy dílo se považuje zejména dodatek ke smlouvě. Smluvní strany se výslovně
dohodly, Že za ziněnu díla se považuje rovněž oběma stranami odsouhlasený změnový list nebo
oběma stranami odsouhlasel1ý zápis ve stavebním deníku. K dohodě jsou oprávněny osoby
uvedené v této smlouvě jako osoby jednajících ve věcech smluvních či technických.
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5. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné
vlastnosti díla, niohou být rozhodnuty a potvrzeny zápisem ve stavebníni deníku osobami
uvedenými v této smlouvě jako osoby jednajících ve věcech technických.

VI. Platební podmínky

l. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů - faktur a na základě
konečné faktury vystavených zhotoviteleni. Podkladem pro fakturaci bude odsouhlasený soupis
provedených prací (dále jen ,,předávací protokol"). Předávací protokol bude odsouhlasen
objednatelem, resp. zástupcem objednatele pro podepsání předávacího protokolu, a to nejpozději
do S pracovních dnů ode dne doručení objednateli. Odmítne-li však objednatel předávací protokol
odsouhlasit a bude-li zjištěno, Že takto učinil neoprávněně, pak se má za to, že předávací protokol
podepsal a faktura je od počátku platná i bez tohoto odsouhlasení, je-li její přílohou předávací
protokol podepsaný zhotovitelem, resp. zástupcem zhotovitele pro podepsání předávacího
protokolu. V případě, že má objednatel výhrady vůči předloženému předávacímu protokolu, pak
tyto výhrady ve shora uvedené lhůtě písen]ně sdělí zhotoviteli s tíni, že s dostatečnými
podrobnostmi uvede, v Čem spatřuje rozpor, aby mohlo dojít k nápravě.

2. V případě, Že objednatel odmítne neoprávněně ve stanovené lhůtě potvrdit předávací protokol
a/nebo neuvede ve stanovené lhůtě řádně výhrady vůči předloženému předávacímu protokolu, je
zhoiovitel bez dalšího oprávněn přerušit stavební práce, poskytované na základě této smlouvy, a
to do doby potvrzení předávacího protokolu. Takovéto přerušení stavebních prací není prodlením
na straně zhotovitele, termín pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušení.

3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů ode dne předání díla dle této smlouvy.

4. Splatnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní ode dne doručení faktury
objednateli.

5. Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních
předpisů a dle této smlouvy. V případě, Že nebudou mít daňové doklady všechny odpovídající
náležitosti, objednatel doklad zaŠle zpět ve lhůtě splatnosti k doplnění, jinak se má za to, že s
obdrženou fakturou souhlasí. Dojde-li ze strany objednatele k oprávněnému zaslání vystavené
faktury zpět zhotoviteli dle tohoto odstavce, pak bude vystavena zhotovitelem faktura znovu se
všeni náležitostmi, přičemž splatnost této nově vystavené faktury bude počítána od jejího
doručení objednateli.

VII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

l. ZMtovitel bude při plnění předmětu smlouvy o dílo postupovat s potřebnou péčí a dle podkladů
uvedených v ČI. Il. této smlouvy. Při provádění díla je zhotovitel povinen používat vhodné
technologické postupy. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo
prostřednictvím třetích osob. Vždy za provedení díla odpovídá zhotovitel stejným způsobem a ve
stejném rozsahu, jako by prováděl dílo sám.

2. Zhotovitel vyzve objednatele k provedení kontroly stavebních prací nebo konstrukcí, které budou
v následném postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrolách vyzve
zhotovitel objednatele tak, aby toto pozvání bylo odesláno minimálně 3 dny předem. Pokud se
zástupce objednatele nedostaví, zhotovitel provede případné následné odkrytí těchto prací nebo
konstrukcí na náklady objednatele.

3. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla provádět kontrolu zhotovitelem
prováděného díla. zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo provádčl řádným způsobem.
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4. Objednatel prohlašu.je, že zhotoviteli poskytl dostatek potřebných informací k řádnému provedení
díla, předal, příp. předá zhotoviteli včas a dle této snilouvy všechny potřebné podklady a současně
má zajištěn dostatek finančních prostředků k financování díla.

5. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu přerušit provádění díla v případě, zjistí-li při
provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení sjednaným způsobem. Přeruší-li
práce zhotovitel, zavazuje se tuto skutečnost nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího zjištění
písemně oznámit objednateli, o této skutečnosti provést zápis do stavebního deníku, a to spolu se
zprávou o předpokládané délce přerušení prací a jeho příčinách.

6. Při každém přerušení prací se zhotovitel zavazuje objednateli písemně, popř. zápisem do
stavebního deníku, doporučit návrh způsobu odstranění překážek provádění díla. Objednatelem
schválená opatření se zhotovitel zavazuje realizovat. Zhotovitel se dále zavazuje vynaložit veškeré
úsilí k tomu, aby byly důvody, které vedly k přerušení prací, odstraněny.

7. Objednatel se zavazuje vyjádřit k návrhům zhotovitele souvisejícíni s přerušeníni prací bez
zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě do 2 pracovních dnů od jejich obdržení. Po odstranění
překážek prováděni díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v jeho provádění způsobem a v rozsahu
sjednaném touto smlouvou. Termíny pro provedení díla se prodlužují minimálně o dobu potřebncu
pro vyjádření objednatele.

8. V případě, že je k provedení díla třeba součinnost objednatele, která nespočívá ve výkonech, k
nimž se touto smlouvou zavázal zhotovitel, objednatel takovou součinnost v nezbytné míře
poskytne, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však ve lhůtě 2 pracovních dnů.

9. S vytěženým/vybouraným materiálem nakládá v souladu s touto smlouvou zhotovitel. Případná
hodnota vytěženého/vybouraného materiálu je zohledněna v ceně díla a stává se majetkeín
zhotovitele.

VIII. MĹSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA, ŠTAVENIŠTĚ, ŠTAVEBNÍ DENÍK, BEZPEČNOST

l. Místem provádění díla je ulice M. Alše, k.ú. Dušníky u Rudné, obec Rudná, p.Č. 115/1, 115/10 a
121/1 v kil. Dušníky u Rudné.

2. Staveniště je místo určené k provedení díla v projektové dokumentaci. Objednatel přenechá
zhotoviteli staveniště po dobu realizace sjednanou touto smlouvou a dobu sjednanou pro vyklizení
staveniště.

3. Zhotovitel odpovídá za Čistotu a pořádek na staveništi.

4. Zhotovitel dodržuje bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovišti a
převzatém staveništi.

5. Do IO-ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a předat ho
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat se souhlasem objednatele na
staveništi pouze ty stroje, zařízení a materiál, který potřebuje k odstranění vad či nedodělků, se
kterými objednatel dílo převzal a zhotovitel se zavázal tyto vady a nedodělky ve stanoveném
termínu odstranit. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit zcela staveniště,
nejpozději do S-ti pracovních dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

6. Objednatel ke zhotovení díla poskytne zhotoviteli součinnost. Součinností objednatele je mimo
jiné zajištění nutné stavební připravenosti pro zhotovení díla zhotovitelem, zajištění plnění třetích
osob v rozsahu a termínech dle postupu prací, plnění sjednaných platebních podmínek, včasné a
věcné vyjadřování se k návrhům a podkladům zhotovitele. Objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému a včasnému provedení díla. Objednatel předá
zhotoviteli včas všechny technické a jiné podklady potřebné k řádnému provedení díla a
požadavky na provedení díla a upozorní jej na všechna případná rizika.
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7. Objednatel se zavazuje zajistit, aby před zahájením prací zhotovitele bylo staveniště a místo plnění
způsobilé k provedení díla, tj. splňovalo parametry uvedené projektové dokumentaci. Dále se
objednatel zavazuje zajistit, aby práce a dodávky třetích osob probíhaly podle postupu prací na
díle ve sjednaných lhůtách a v rozsahu tak, aby umožnil zhotoviteli provádět dílo touto smlouvou
sjednaným způsobem, za sjednaných podniínek a ve sjednané lhůtě.

8. Před zahájeníľn prováděni díla podle této smlouvy, nejpozději při předání staveniště, předá
objednatel zhotoviteli, informace o existenci inženýrských sítí, zařízení, kabelů a dalších
technických vedeni jakéhokoliv druhu či jiných překážkách, jakož i o případných nutných
opatřeních pro provozování zařízení. Zhotovitel bude tyto při provádění díla chránit před
poškozením. Zhotovitel neodpovídá za poškození inženýrských sítí nebo objektů, které nejsou
zakresleny v projektové dokunientaci, popřípadě vytyčeny, nebo jsou v rozporu se zakreslením
nebo vytyčením uloženy.

9. ZhQtovitel je povinen v souladu s právními předpisy vést stavební deník. Každá ze stran se
zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů vyjádřit k zápisu v deníku. Nevyjádří-li se, má se za to,
že se zápisem souhlasí, ledaže vyjde najevo, že .jí ve vyjádření bez vlastní viny bránily objektivní
okolnosti, které nebylo možno odstranit a ani jin:t při vynaložení potřebné péče zabránit.

10. Po celou dobu provádění díla zhotovitel dbá na bezpečnost svých pracovníků a udržuje staveniště
v řádném stavu.

IX. Opatření při provádění díla
l. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dbát pokynů objednatele pro provádění díla a počínat si

takovým způsobem, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti, porušení závazných
technologických postupů pro provádění prací a všech závazných pokynů objednatele pro
prQvádění díla.

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce, pokud klimatické podmínky nedovolují provedeni díla v
souladu s technologickými postupy a technickými předpisy nebo pokud je objednatel v prodlení
s poskytnutíni součinnosti. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce v případě, Že je objednatel
v prodlení s úhradou peněžitého závazku vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dnů. Důvod a doba
přerušení prací bude zapsán do stavebního deníku. Doba provádění díla a termín dokončení díla
se prodlužuje o dobu, kdy došlo k přerušení díla z uvedených důvodů.

3. zjistí-li zhotovitel, že některý ze závazných pokynů objednatele je nevhodný pro realizaci
předmětu této smlouvy, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

4. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů. Objednatel nebo TDI oznámí zápisem do
stavebního deníku den a hodinu kontrolního dne alespoň 5 pracovních dnů předem, pokud nebude
dohodnuto jinak.

X. Předání a převzetí díla
l. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení díla, místo a termín předání a převzetí písemně

(emailem, doporučeným dopisem, faxem) alespoň 3 dny předem.
2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani

ve spojení s jinými, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným
způsobem neomezují. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznani
konkrétních vad s termíny jejich odstranění, příp. dohoda o slevě z ceny v případě vad
neodstranitelných nebo jiné opatření.

3. Smluvní strany se dohodly tak, Že objednatel je oprávněn zahájit nebo umožnit zahájeni prací
navazujících na předmět díla dle této smlouvy, či jakkoli jinak zpřístupnit předmět díla dle této
smlouvy, teprve poté, co dojde k řádnému předání a převzetí díla, tj. oboustrannému odsouhlasení
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zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel zahájí nebo umožní zahájení prací
navazujících na předmět díla, či jakkoli jinak zpřístupní předmět díla, před jeho řádným předáníin
a převzetím či před oboustranným odsouhlasením zápisu o předání a převzetí díla, má se bez
dalšího za to, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků.

XI. Vady díla a Záruky
l. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně a předmět díla neodpovídá požadavkům na něj

kladeným touto smlouvou.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Vady musí být odstraněny bez
zbytečného odkladu. Nedohodnou-i se strany na termínu odstranění vady, pak je zhotovitel
povinen odstranit vadu bránící užívání díla nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení vady,
bude-li to objektivně možné. Vady nebránící užívání díla je zhotovitel povinen odstranit do 21
kalendářních dnů ode dne jejich oznámení, bude-li to objektivně možné. Jedná-li se o vadu
havarijní, pak bude zhotovitelem nejpozději do 5 kalendářních dnů, bude-li to objektivně možné.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných niu
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na
jejich dodržení trval.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené Špatnou údržbou nebo násilným poŠkozením.

5. Vzhledem k charakteru díla záruční doba je stanovena v délce 24 měsíců.

6. Je-li objednatel v prodlení s úhradou některé z Částek dle této smlouvy, pak zhotovitel není
povinen do doby jejich uhrazení odstranit vady díla a po tuto dobu není v prodlení.

XII. Sankce a odpovědnost za škodu

1. Dohodou smluvních stran se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případech
a ve výši, jak je dále uvedeno, a to do 14 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty:

a) bude-li zhotovitel z vlastní příčiny v prodlení s plněním termínu dokončení díla, je povinen
zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Dohodou smluvních stran se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu v případech
a ve výši, jak je dále uvedeno, a to do 14 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty:

a) bude-li objednatel v prodlení s potvrzením předávacího protokolu, je povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení;

b) bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktur dle této snilouvy, je povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení

XIII. Ukončení smlouvy

l. Právo odstoupit od smlouvy:

a) má objednatel z důvodu nesplnční termínu dokončení díla, a to ani v dohodnutém náhradním
termínu, jehož délka musí být min. 30 dní;

b) má objednatel v důsledku podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem,

C) má zhotovitel v případě prodlení objednatele s potvrzením předávacího protokolu po dobu
delší než 5 dnů;

d) má zhotovitel v případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění déle než 30 dnů;
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e) má zhotovitel, trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění;

f) má kterákoliv strana, bude-li na druhou smluvní stranu podán návrh na zahájení insolvenčního
řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon.

2. Smlouvu lze ukončit i vzájemnou písemnou dohodou obou snúuvních stran.

3. Po doručení odstoupení od smlouvy nebo po podpisu dohody o ukončení smluvního vztahu
provede zhotovitel neprodleně zastavení prací (pokud nebyly práce zastaveny již před tímto
termínem), zabezpečení díla v nezbytném rozsahu a zpracuje soupis všech řádně provedených
prací vC. ocenění dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Objednatel je povinen cenu řádně
provedených prací dle výše uvedeného ocenění zaplatit.

XIV. ZávěreČná ustanovení

l. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Jakékoli změny nebo doplňky této snilouvy jsou možné pouze písemně.

4. Případné změny v označení či zastoupení smluvních stran je povinna smluvní strana, u které
změna nastala, oznámit průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní straně.

5. Zhotovitel je pojištěn na škody způsobené třetím osobám do výš 50.000.000,- KČ. Pokud by
v souvislosti s prováděním díla došlo ke škodě prokazatelně zaviněné zhotovitelem, zhotovitel
se zavazuje učinit veškerá opatření k nápravě škody, tj. uvést poškozenou včc do původního
stavu nebo uhradit výši škody a projednat neprodleně vzniklou Škodu s pojišťovnou.

6. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění.

7. V případě rozporu údajů uvedených ve smlouvě a kterékoli její příloze, má přednost znění této
smlouvy.

Město Rudná ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Rudná na jejím
jednání konaném dne 2.9.2024 (usn. Č.UR-224-21/24) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka
platnosti tohoto jeho právního jednání.

Přílohy:

Příloha č. l - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 25. 7.2024

V dne

\;!;;;:'"°m"

Da um: 2024,09.03
4:54:31 +02'00'

Digitálně
· . Pavel p°depsa1 Pavel

.Zhotovitel. švestka
Švestka :0':::;.03

12:32:11 +02'00'

Pavel Švestka s.r.o.

Pavel Švestka, jednatel
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