



dne 21. 8. 2024
Č. j. RSD-56/2023-11

Dohoda o narovnání

č. RSD-56/2023-11, č. město Říčany OS/00765/2024/OKS

uzavřena mezi:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ 65993390

(dále také „ŘSD“)

a

Město Říčany

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené:

IČO: 00240702

DIČ: CZ00240702

(dále také společně jako „účastníci“ nebo „smluvní strany“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2023 smlouvu o spolupráci č. RSD-56/2023-6, č. město Říčany SOS/01086/2023/OKS (dále jen „Smlouva o spolupráci“). Tato smlouva splňuje náležitosti pro povinné zveřejnění v registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (Dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvními stranami nebyla povinnost zveřejnění Smlouvy o spolupráci v registru smluv dle Zákona o registru smluv řádně a včas splněna, přičemž ustanovení § 7 odst. 1 Zákona o registru smluv pro takovýto případ stanovuje, že smlouva byla zrušena od počátku.

Smluvní strany bez ohledu na výše uvedené realizovaly sjednanou činnost a postupy v intencích Smlouvy o spolupráci, přičemž výsledkem proběhnuvšího zadávacího řízení je Smlouva o dílo číslo smlouvy objednatele Ředitelství silnic a dálnic s.p. 04PU-001995, číslo

smlouvy objednatele Město Říčany SOD/00460/2024/ORM, uzavřená dne 13.6.2024 s vybraným dodavatelem.

Účelem této dohody o narovnání je vypořádání uskutečněných plnění, vzájemných práv a povinností Smluvních stran, založených Smlouvou o spolupráci, která v důsledku nezveřejnění nenabyla účinnosti, a dále dílčí úprava vzájemných práv a povinností týkajících se té části vzájemné spolupráce, která dosud nebyla realizována.

Nedílnou součástí této dohody jsou následující přílohy:

- Smlouva o spolupráci uzavřená dne 28.12.2023
- Smlouva o spolupráci v aktualizovaném znění

Čl. 1

1) Smluvní strany této Dohody shodně a výslovně prohlašují, že si vzájemná plnění, již realizovaná a poskytnutá na základě zrušené Smlouvy o spolupráci, nebudou vracet a ponechají si je tak, jak je na základě této Smlouvy nabyly.

2) Na základě dohody smluvních stran jsou ve Smlouvě o spolupráci v aktualizovaném znění provedeny tyto změny:

- v čl. II. odst. 2 a 3 se údaje o výši orientačních nákladů nahrazují údaji o cenách dle uzavřené Smlouvy o dílo ze dne 13.6.2024

- v čl. III. odst. 9 písm. b) dochází k formulační úpravě

- v čl. III. odst. 11 se upřesňuje proces projednávání případných změn závazků ze smluv, tj. ze Smlouvy o dílo.

3) Ředitelství silnic a dálnic s. p. je povinno zveřejnit Dohodu o narovnání v registru smluv podle Záкона o registru smluv nejpozději do 30 dnů od posledního data podpisu Dohody.

Čl. 2

Závěrečná ustanovení

4) Ostatní ustanovení Smlouvy o spolupráci nedotčená touto Dohodou, zůstávají v platnosti v původním znění.

5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato Dohoda bude včetně případných dodatků a odvozených dokumentů spolu se Smlouvou o spolupráci uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. ŘSD zašle tuto Dohodu správci registru smluv, s čímž je město

Říčany srozuměno. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.

- 6) Tato Dohoda bude zveřejněna v registru smluv podle Zákona o registru smluv spolu se Smlouvou o spolupráci v původním a aktualizovaném znění.
- 7) Smluvní strany svým podpisem stvrzují své obeznámení se a souhlas s obsahem této Dohody.
- 8) Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Tato dohoda nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami této dohody; účinnosti nabývá tato dohoda dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9) Uzavření této dohody bylo schváleno na jednání Rady města Říčany dne 29. 8. 2024 usnesením č. 24-36-004.

V Praze

V Říčanech

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
03.09.2024 17:37:54

.....

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.03
09:35:06 +02'00'

.....



dne 21. 8. 2024
Č. j. RSD-56/2023-10

Smlouva o spolupráci č. RSD-56/2023-10, č. město Říčany SOS/00764/2024/OKS

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ 65993390

(dále také „ŘSD“)

a

Město Říčany

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené:

IČO: 00240702

DIČ: CZ00240702

(dále také společně jako „účastníci“ nebo „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746, odst. 1-2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 7 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů tuto:

Smlouvu o spolupráci

(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Účel a předmět Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace činností smluvních stran při zajišťování realizace výstavby zařazené v ISPROFIN pod číslem 5001110007.65575 (dále jen „**Stavba**“).
2. Předmětem této Smlouvy je:
 - a) úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění přípravy a realizace společné Stavby s názvem „I/2 Říčany průtah, rekonstrukce“, kterou se řeší Rekonstrukce vozovky, Zhotovení dešťové kanalizace, Oprava chodníků, Oprava vodovodního řadu, Nasvětlení přechodů, Rekonstrukce splaškové kanalizace, dle Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která je součástí zadávací dokumentace stavby (ZDS): „**I/2 Říčany průtah, rekonstrukce**“ aktualizovaná 12/2023
 - b) Cílem Stavby je zajištění komfortního užívání ulice Černokostelecké občany Říčan i účastníky silničního provozu.
 - c) Zajištění a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bude realizace společné Stavby s názvem „ I/2 Říčany průtah, rekonstrukce“, na základě vydaného Stavebního povolení č. 057058/2023/KUSK-DOP/Jel ze dne 2.5.2021 ŘSD a město Říčany se zavazují si poskytnout maximální součinnost při realizaci této Stavby, a to bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
3. Předmětem a obsahem Stavby jsou:
 - a) stavební objekty a jejich části realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI):
 - Oprava povrchu komunikace (konstrukčních vrstev)
 - Dešťová kanalizace, pakliže slouží výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace
 - Oprava a úprava stávajících stavbou dotčených přípojek kanalizace
 - Přípojky uličních vpustí, pakliže jde o zachycování a odvádění dešťových vod z pozemní komunikace nebo jiných veřejných prostranství do stokové sítě.

b) stavební objekty a jejich části realizované městem Říčany z prostředků města Říčany:

- Oprava chodníků
 - Oprava vodovodního řadu
 - Nasvětlení přechodů
 - Jednotná kanalizace + nové přípojky kanalizace
4. Uvedené stavební objekty a jejich části nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek.
 5. Smluvní strany tak uzavírají tuto smlouvu za účelem vzájemné koordinace činnosti při přípravě a realizaci Stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
 6. Účastníci Smlouvy tímto deklarují, že účelem Smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

Článek II.

Členění stavby, její financování a závazky smluvních stran

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR** se zavazuje:

zajistit na své náklady výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů v rozsahu budování stavebních částí Stavby ŘSD ČR včetně jejich převzetí od zhotovitele. Náklady za rozsah činností specifikovaných v Zadávací dokumentaci činí celkem 183 115 785,13 Kč bez DPH.

DPH v Kč bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů.

ČÍSLO SO/IO	NÁZEV STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	Cena bez DPH
SO 101-1-1	Úprava průtahu I/2 - část ŘSD - 1.etapa	
SO 180-1	Přechodné dopravní značení - 1.etapa	
SO 190-1	Stálé dopravní značení - 1.etapa	
SO 101-1-2	Úprava průtahu I/2 - část ŘSD - 2.etapa	
SO 180-2	Přechodné dopravní značení - 2.etapa	
SO 190-2	Stálé dopravní značení - 2.etapa	
SO 101-1-3	Úprava průtahu I/2 - část ŘSD - 3.etapa	
SO 180-3	Přechodné dopravní značení - 3.etapa	
SO 190-3	Stálé dopravní značení - 3.etapa	
SO 331	Dešťová kanalizace, I. etapa	
SO 332	Dešťová kanalizace, II. etapa	
SO 333	Dešťová kanalizace, III. etapa	
SO 351	Přípojky uličních vpustí, I. etapa	
SO 352	Přípojky uličních vpustí, II. etapa	
SO 353	Přípojky uličních vpustí, III. etapa	
SO 361	Upravené přípojky kanalizace, I. etapa	
SO 362	Upravené přípojky kanalizace, II. etapa	
SO 363	Upravené přípojky kanalizace, III. etapa	
VONa	Vedlejší a ostatní náklady - část ŘSD ČR	
	Celkem:	

2. **Město Říčany** se zavazuje:

zajistit na své náklady výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování stavebních částí Stavby města Říčany, včetně jejich převzetí od zhotovitele, přičemž náklady za rozsah činností specifikovaných v Zadávací dokumentaci činí celkem 84 760 151,48 Kč bez DPH.

DPH v Kč bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů.

ČÍSLO SO/IO	NÁZEV STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU	Cena bez DPH
SO 101-2-1	Úprava průtahu I/2 - část město Říčany - 1.etapa	
SO 101-2-2	Úprava průtahu I/2 - část město Říčany - 2.etapa	
SO 101-2-3	Úprava průtahu I/2 - část město Říčany - 3.etapa	
SO 111	Rekonstrukce chodníků	
SO 401	Veřejné osvětlení	
SO 301	Vodovodní řad a přípojky	
SO 341	Jednotná kanalizace, I. etapa	
SO 342	Jednotná kanalizace, II. etapa	
SO 343	Jednotná kanalizace, III. etapa	
SO 371	Nové přípojky kanalizace, I. etapa	
VONb	Vedlejší a ostatní náklady - část město Říčany	
	Celkem:	

3. Obě smluvní strany se zavazují vykonávat společně následující činnosti:

- a) předání staveniště zhotoviteli
- b) autorský dozor stavby v potřebném rozsahu zajistí ŘSD ČR ve vztahu k částem uvedeným v čl. I odst. 3 písm. a), město Říčany pak ve vztahu k částem uvedeným v čl. I. odst. 3 písm. b) této smlouvy.

III.

Zadání veřejné zakázky

- 1. Smluvní strany se dohodly, že provedou společné výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR za účasti zástupce města Říčany.
- 2. ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona i podmínek sjednaných touto smlouvou.
- 3. ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4. Práva a povinnosti smluvních stran při společném zadávání

ŘSD ČR se zavazuje:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, tj. zejm. projektové dokumentace s výjimkou částí uvedených v čl. I. odst. 3 písm. b) této smlouvy, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy
- b) zahájit a vést zadávací řízení podle ZZVZ, tj. zejména:
 - 1. přijímat nabídky dodavatelů
 - 2. po předchozím souhlasu města Říčany rozhodnout o výběru dodavatele
 - 3. odeslat/zveřejnit oznámení výběru dodavatele
 - 4. uzavřít smlouvu, ev. dodatky k této smlouvě s vybraným dodavatelem
 - 5. řešit příp. změny uzavřené smlouvy v souladu se ZZVZ
 - 6. zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ
 - 7. plnit uveřejňovací povinnosti související se zadávacím řízením

8. řešit námitky v rámci ZZVZ
9. kdykoliv na požádání předložit Městu Říčany příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce
10. po splnění účelu této smlouvy předat zúčastněnému zadavateli kopie veškerých písemností vážících se k zadání zakázky
11. postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu přiměřenosti a rovného zacházení.

Město Říčany se zavazuje:

- a) zajistit přípravu a zpracování projektové dokumentace na části uvedené v čl. I. odst. 3 písm. b) této smlouvy
- b) poskytovat součinnost a informace v rámci celého procesu zadání veřejných zakázek
- c) po výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu, ev. dodatky k této smlouvě s vybraným dodavatelem.

5. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky:

5.1. Zpracovaný návrh zadávací dokumentace předá ŘSD ČR Městu Říčany a současně je informuje o termínu společného projednání této zadávací dokumentace. Pro společné projednání zadávací dokumentace smluvními stranami se uplatní postup podle odst. 8 tohoto článku Smlouvy.

5.2. Na základě společného projednání zadávací dokumentace podle bodu 5.1. tohoto článku může Město Říčany uplatnit k zadávací dokumentaci připomínky a návrhy, a to ústně při tomto projednání nebo písemně elektronickou poštou v termínu nejpozději do 10 pracovních dnů od projednání zadávací dokumentace. Nebudou-li v tomto termínu připomínky a návrhy uplatněny, má se zato, že Město Říčany žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.

5.3. Případné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci je ŘSD ČR povinen vypořádat nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení připomínek či návrhů Městem Říčany a poté o způsobu vypořádání připomínky či námitky Město Říčany informovat. Případně je ŘSD povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci obce, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat ze smluvní strany, obsahující způsob dokončení smluvními stranami akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno do 10 dní od doručení výzvy ŘSD na Obec.

5.4. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci předloží ŘSD ČR pro informaci Městu Říčany konečnou verzi zadávací dokumentace.

6. Hodnocení nabídek

Za účelem otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení bude sestavena **komise**. Komise bude složena ze zástupců ŘSD ČR a jednoho zástupce Města Říčany. Pro tyto účely nominuje Město Říčany jednoho člena komise a jednoho náhradníka.

7. Výběr Zhotovitele Stavby a uzavření smlouvy

Na základě hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení hodnotící komisí **rozhodne komise** ustanovená dle odst. 3. tohoto článku o výběru Zhotovitele. Po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru Zhotovitele uzavřou smluvní strany s vybraným Zhotovitelem bez zbytečného odkladu smlouvu v souladu se zadávací dokumentací. Formální postup uzavření smlouvy bude probíhat na základě výzvy ŘSD ČR v součinnosti Města Říčany.

8. Způsob komunikace, místo jednání

Při komunikaci mezi smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, nejlépe ve formě e-mailu.

V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy bude jednáno v sídle ŘSD ČR, z jednání bude pořízen zápis, podepsaný všemi zúčastněnými.

9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací budou obsahovat zejména:

- a) smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se zákonem, včetně projednání případných víceprací a změn stavby,
- b) požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceňovaných jednotlivých souborech projektové dokumentace, přičemž jednotlivé dílčí nabídkové ceny, tj. cena stavebních objektů financovaných ŘSD, cena stavebních objektů realizovaných městem Říčany, stejně jako celková nabídková cena za rozsah činností specifikovaných v Zadávací dokumentaci musí být stanovena jako nepřekročitelná, tj. překročení celkové nabídkové ceny nebo jakékoliv dílčí předpokládané ceny bude považováno za nesplnění závažných podmínek zadávací dokumentace,
- c) požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé stavební objekty v členění dle článku II.

10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této Smlouvy smírou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn závazku ze smluv, jejichž předmětem poskytovaná služba či stavební práce, nezbytné pro zajištění úspěšné realizace Stavby, bude jejich rozsah a forma zasmluvnění koordinována tak, aby nedošlo k podstatným změnám závazků ve smyslu ustanovení souvisejícího zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Každá změna závazku, musí být projednána a schválena postupem dle červené knihy FIDIC (správcem stavby). Přičemž není relevantní, do jaké části díla předmětná změna spadá (zda pod město Říčany, nebo pod ŘSD).

Článek IV.

Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány.
2. Každý účastník Smlouvy bude financovat své části Stavby samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem Stavby pro každého účastníka zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle článku II. této Smlouvy.
3. Po dokončení Stavby zpracují obě strany samostatně závěrečné vyúčtování Stavby.
4. V případě vícenákladů, které vzniknou na základě okolností, které nyní nelze předvídat, budou tyto náklady hrazeny tím, kdo je povinen k úhradě nákladů za stavební objekt, při jehož realizaci vícenáklady vzniknou.
5. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků Stavby jako celku se budou smluvní strany vzájemně informovat o nákladech a stavu čerpání finančních prostředků své části Stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.

Článek V.

Vlastnictví majetku

1. Smluvní strany budou jimi financované objekty Stavby samostatně dozorovat a přebírat od zhotovitele.
2. Část Stavby realizovaná ŘSD ČR z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), *nepůjde-li jen o její opravy či rekonstrukci nezakládající jakoukoliv změnu vlastnického práva stávajících objektů*, ale dojde ke vzniku nových objektů Stavby, včetně jejího příslušenství a součástí, či silničních pozemků ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se výstavbou stává vlastnictvím České republiky s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, s právem reklamovat vady této části Stavby.
3. Část stavby realizovaná městem Říčany z vlastních prostředků se její výstavbou stává vlastnictvím města Říčany s právem reklamovat vady této části Stavby.
4. V uvedeném rozdělení a rozsahu budou smluvní strany uplatňovat vůči zhotoviteli reklamace a opravy vad díla, které se projeví v záruční době.

Článek VI.

Rozhodování smluvních stran

1. Při obstarávání činností, které zabezpečují výstavbu jednotlivých objektů stavby podle rozdělení v článku II. odst. 1 a 2 této Smlouvy, zejména financování, stavební dozor, kontrola kvality prací a dodržení technologie na nich, úhrada faktur a přebírání dostavěných objektů či jejich částí, jednají smluvní strany navenek každá samostatně svými smluvními zástupci nebo na základě plné moci pověřenými právníckými nebo fyzickými osobami.
2. Ve věcech společně vykonávaných činností podle článku II. odst. 3 a dle čl. III. odst. 1 této smlouvy rozhodují smluvní strany navenek společně a jednomyslně, po předchozí dohodě, pokud v konkrétním případě nestanoví jinak.
3. Ve věcech společného zadávání veřejné zakázky podle článku III. Smlouvy jedná vůči třetím osobám jménem smluvních stran ŘSD ČR, a to po předchozí dohodě, pokud v konkrétním případě nestanoví jinak. Město Říčany tímto uděluje ŘSD ČR plnou moc k jednání ve věcech společného zadávání veřejné zakázky dle této Smlouvy, a v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy.

Článek VII.

Vznik práv a závazků

1. Závazky z této Smlouvy vznikají dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Závazky z této Smlouvy zanikají naplněním účelu této smlouvy, tj. splněním vzájemných závazků ke dni nabytí právní moci kolaudačních souhlasů staveb.

Článek VIII.

Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Kolaudaci Stavby nebo jejích samostatně provozovaných částí si zajišťuje každý účastník samostatně.
3. Účastníci této Smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
4. Účastníci Smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
5. Účastníci Smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.

6. V případě neplnění závazků vyplývajících z této Smlouvy některou ze smluvních stran bude zahájeno smírné jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Pokud z důvodů neplnění závazků z této Smlouvy nebo odstoupením od Smlouvy dojde k přerušení Stavby před jejím dokončením, veškeré náklady s tím spojené ponese ta smluvní strana, která své závazky porušila a v důsledku toho druhá smluvní strana od této Smlouvy odstoupila.
6. Veškeré majetkové vztahy mezi účastníky této smlouvy budou výše v této Smlouvě ujednaným postupem a způsobem vypořádány a tito nebudou vůči sobě žádné další majetkové nároky uplatňovat. Výjimkou může být stav, kdy geometrický plán stavby vykáže dotčení pozemku druhého účastníka této Smlouvy. Při majetkoprávním vypořádání budou účastníci Smlouvy postupovat podle platné právní úpravy a v souladu se svými vnitřními předpisy.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato Smlouva o spolupráci je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Veškeré změny této Smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude včetně případných dodatků a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. ŘSD zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je město Říčany srozuměno. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení Smlouvy je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

7. Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města Říčany v č. usnesení 24-36-004 ze dne 29. 8. 2024.

V Praze

V Říčanech

.....

.....



Smlouva o spolupráci č. RSD-56/2023-6, č. město Říčany S0S/01086/2023/OKS

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ 65993390

(dále také „ŘSD ČR“)

a

Město Říčany

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

zastoupené:

IČO: 00240702

DIČ: CZ00240702

(dále také společně jako „účastníci“ nebo „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 1746, odst. 1-2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a § 7 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů tuto:

Smlouvu o spolupráci

(dále jen „Smlouva“)

Článek I.

Účel a předmět Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je vzájemná spolupráce a koordinace činností smluvních stran při zajišťování realizace výstavby zařazené v ISPROFIN pod číslem 5001110007.65575 (dále jen „**Stavba**“).
2. Předmětem této Smlouvy je:
 - a) úprava práv a povinností smluvních stran při zajištění přípravy a realizace společné Stavby s názvem „I/2 Říčany průtah, rekonstrukce“, kterou se řeší Rekonstrukce vozovky, Zhotovení dešťové kanalizace, Oprava chodníků, Oprava vodovodního řádu, Nasvětlení přechodů, Rekonstrukce splaškové kanalizace, dle Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která je součástí zadávací

dokumentace stavby (ZDS): „I/2 Říčany průtah, rekonstrukce“ aktualizovaná 12/2023

- b) Cílem Stavby je zajištění komfortního užívání ulice Černokostelecké občany Říčany i účastníky silničního provozu.
- c) Zajištění a příprava zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bude realizace společné Stavby s názvem “ I/2 Říčany průtah, rekonstrukce“, na základě vydaného Stavebního povolení č. 057058/2023/KUSK-DOP/Jel ze dne 2.5.2021 ŘSD a město Říčany se zavazují si poskytnout maximální součinnost při realizaci této Stavby, a to bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.

3. Předmětem a obsahem Stavby jsou:

a) stavební objekty a jejich části realizované Ředitelstvím silnic a dálnic ČR z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI):

- Oprava povrchu komunikace (konstrukčních vrstev)
- Dešťová kanalizace, pakliže slouží výlučně k odvádění povrchových vod z této komunikace
- Oprava a úprava stávajících stavbou dotčených přípojek kanalizace
- Přípojky uličních vpustí, pakliže jde o zachycování a odvádění dešťových vod z pozemní komunikace nebo jiných veřejných prostranství do stokové sítě.

b) stavební objekty a jejich části realizované městem Říčany z prostředků města Říčany:

- Oprava chodníků
- Oprava vodovodního řádu
- Nasvětlení přechodů
- Jednotná kanalizace + nové přípojky kanalizace

- 4. Uvedené stavební objekty a jejich části nelze realizovat samostatně, nýbrž pouze jako celek.
- 5. Smluvní strany tak uzavírají tuto smlouvu za účelem vzájemné koordinace činnosti při přípravě a realizaci Stavby až do jejího uvedení do provozu, avšak bez sdružení finančních prostředků, věcí či jiných majetkových hodnot.
- 6. Účastníci Smlouvy tímto deklarují, že účelem Smlouvy není společné vykonávání ekonomických činností.

Článek II.

Členění stavby, její financování a závazky smluvních stran

1. **Ředitelství silnic a dálnic ČR** se zavazuje:

- zajistit na své náklady výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů v rozsahu budování stavebních částí Stavby ŘSD ČR včetně jejich převzetí od zhotovitele.

2. Účastníci berou na vědomí, že náklady z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury pro realizaci stavebních objektů části Stavby jsou orientační v celkovém rozsahu nákladů stanovených projektantem v průběhu zpracování projektové dokumentace, přičemž náklady na realizaci Stavby budou upřesněny nabídkou v rámci výběru Zhotovitele Stavby.

orientační náklady činí celkem **246 301 325,54** bez DPH

DPH v Kč bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů

Číslo části stavby	Název části stavby	Orientační náklad bez DPH v Kč
SO 101	I/2 Říčany průtah oprava komunikace povrchu	
SO 361–363	Oprava a úprava stávajících stavbou dotčených přípojek kanalizace (vynucená investice hlavní stavby)	
SO 351–353	Přípojky uličních vpustí	
SO 331–333	Dešťová kanalizace	
	Vedlejší a ostatní náklady	

3. **Město Říčany** se zavazuje:

- zajistit na své náklady výkon funkce stavebního dozoru a kontrolu množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování stavebních částí Stavby města Říčany, včetně jejich převzetí od zhotovitele,
- realizovat stavební části stavby v celkovém rozsahu orientačních nákladů stanovených projektantem

celkem **110 710 075,08 Kč** bez DPH

DPH v Kč bude vyměřena dle sazby podle platných právních předpisů

Číslo části stavby	Název části stavby	Orientační náklad bez DPH v Kč
SO 111	Oprava chodníků	
V1, V2, V3	Oprava vodovodního řadu	
SO 401	Nasvětlení přechodů	
SO 341–343	Jednotná kanalizace	

SO 371	Nové přípojky kanalizace	
	Vedlejší a ostatní náklady	

4. Obě smluvní strany se zavazují vykonávat společně následující činnosti:

- a) předání staveniště zhotoviteli
- b) autorský dozor stavby v potřebném rozsahu zajistí ŘSD ČR ve vztahu k částem uvedeným v čl. I odst. 3 písm. a), město Říčany pak ve vztahu k částem uvedeným v čl. I odst. 3 písm. b) této smlouvy.

III.

Zadání veřejné zakázky

1. Smluvní strany se dohodly, že provedou společné výběrové řízení pro výběr zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle vnitřních normativních aktů vydaných generálním ředitelem ŘSD ČR za účasti zástupce města Říčany.
2. ŘSD se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem. ŘSD nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona i podmínek sjednaných touto smlouvou.
3. ŘSD odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejných zakázek dle ustanovení § 216 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

4. Práva a povinnosti smluvních stran při společném zadávání

ŘSD ČR se zavazuje:

- a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace, tj. zejm. projektové dokumentace s výjimkou částí uvedených v čl. I odst. 3 písm. b) této smlouvy, včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy
- b) zahájit a vést zadávací řízení podle ZZVZ, tj. zejména:
 1. přijímat nabídky dodavatelů
 2. po předchozím souhlasu města Říčany rozhodnout o výběru dodavatele
 3. odeslat/zveřejnit oznámení výběru dodavatele
 4. uzavřít smlouvu, ev. dodatky k této smlouvě s vybraným dodavatelem
 5. řešit příp. změny uzavřené smlouvy v souladu se ZZVZ
 6. zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ
 7. plnit uveřejňovací povinnosti související se zadávacím řízením
 8. řešit námitky v rámci ZZVZ
 9. kdykoliv na požádání předložit Městu Říčany příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce
 10. po splnění účelu této smlouvy předat zúčastněnému zadavateli kopie veškerých písemností vážících se k zadání zakázky
 11. postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu přiměřenosti a rovného zacházení.

Město Říčany se zavazuje:

- a) zajistit přípravu a zpracování projektové dokumentace na části uvedené v čl. I. odst. 3 písm. b) této smlouvy
- b) poskytovat součinnost a informace v rámci celého procesu zadání veřejných zakázek
- c) po výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu, ev. dodatky k této smlouvě s vybraným dodavatelem.

5. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky:

5.1. Zpracovaný návrh zadávací dokumentace předá ŘSD ČR Městu Říčany a současně je informuje o termínu společného projednání této zadávací dokumentace. Pro společné projednání zadávací dokumentace smluvními stranami se uplatní postup podle odst. 8 tohoto článku Smlouvy.

5.2. Na základě společného projednání zadávací dokumentace podle bodu 5.1. tohoto článku může Město Říčany uplatnit k zadávací dokumentaci připomínky a návrhy, a to ústně při tomto projednání nebo písemně elektronickou poštou v termínu nejpozději do 10 pracovních dnů od projednání zadávací dokumentace. Nebudou-li v tomto termínu připomínky a návrhy uplatněny, má se zato, že Město Říčany žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.

5.3. Případné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci je ŘSD ČR povinen vypořádat nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení připomínek či návrhů Městem Říčany a poté o způsobu vypořádání připomínky či námítky Město Říčany informovat. Případně je ŘSD povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci obce, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat ze smluvní strany, obsahující způsob dokončení smluvními stranami akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno do 10 dnů od doručení výzvy ŘSD na Obec.

5.4. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržovaných připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci předloží ŘSD ČR pro informaci Městu Říčany konečnou verzi zadávací dokumentace.

6. Hodnocení nabídek

Za účelem otevření, posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení bude sestavena **komise**. Komise bude složena ze zástupců ŘSD ČR a jednoho zástupce Města Říčany. Pro tyto účely nominuje Město Říčany jednoho člena komise a jednoho náhradníka.

7. Výběr Zhotovitele Stavby a uzavření smlouvy

Na základě hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení hodnotící komisí **rozhodne komise** ustanovená dle odst. 3. tohoto článku o výběru Zhotovitele. Po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru Zhotovitele uzavřou smluvní strany s vybraným Zhotovitelem bez zbytečného odkladu smlouvu v souladu se zadávací dokumentací. Formální postup uzavření smlouvy bude probíhat na základě výzvy ŘSD ČR v součinnosti Města Říčany.

8. Způsob komunikace, místo jednání

Při komunikaci mezi smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, nejlépe ve formě e-mailu.

V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy bude jednáno v sídle ŘSD ČR, z jednání bude pořízen zápis, podepsaný všemi zúčastněnými.

9. Smluvní strany se dohodly, že podmínky zadání veřejné zakázky na provedení stavebních prací budou obsahovat zejména:

- a) smluvní podmínky zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky, které budou pro každou změnu smlouvy se zhotovitelem zahrnovat postup v souladu se zákonem, včetně projednání případných víceprací a změn stavby,
- b) požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceňovaných jednotlivých souborech projektové dokumentace, přičemž jednotlivé dílčí nabídkové ceny, tj. cena stavebních objektů financovaných ŘSD, cena stavebních objektů realizovaných městem Říčany, stejně jako celková nabídková cena musí být stanovena jako nepřekročitelná, tj. překročení celkové nabídkové ceny nebo jakékoliv dílčí předpokládané ceny bude považováno za nesplnění závažných podmínek zadávací dokumentace,
- c) požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé stavební objekty v členění dle článku II..

10. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé při plnění účelu této Smlouvy smírnou cestou a vzájemným jednáním spějícím k dohodě.

11. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby změn závazku ze smluv, jejichž předmětem poskytovaná služba či stavební práce, nezbytné pro zajištění úspěšné realizace Stavby, bude jejich rozsah a forma zasmluvnění koordinována tak, aby nedošlo k podstatným změnám závazků ve smyslu ustanovení souvisejícího zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek IV. Financování akce

1. Finanční prostředky, věci či jiné majetkové hodnoty účastníků nebudou sdružovány.
2. Každý účastník Smlouvy bude financovat své části Stavby samostatně, náklady bude hradit na základě samostatných a oddělených faktur vystavovaných zhotovitelem Stavby pro každého účastníka zvlášť, a to v souladu s rozdělením podle článku II. této Smlouvy.
3. Po dokončení Stavby zpracují obě strany samostatně závěrečné vyúčtování Stavby.
4. V případě vícenákladů, které vzniknou na základě okolností, které nyní nelze předvídat, budou tyto náklady hrazeny tím, kdo je povinen k úhradě nákladů za stavební objekt, při jehož realizaci vícenáklady vzniknou.
5. Pro účely průběžné evidence čerpání finančních prostředků Stavby jako celku se budou smluvní strany vzájemně informovat o nákladech a stavu čerpání finančních prostředků své části Stavby poskytováním kopií faktur za provedené práce.

Článek V.

Vlastnictví majetku

1. Smluvní strany budou jimi financované objekty Stavby samostatně dozorovat a přebírat od zhotovitele.
2. Část Stavby realizovaná ŘSD ČR z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), *nepůjde-li jen o její opravy či rekonstrukci nezakládající jakoukoliv změnu vlastnického práva stávajících objektů*, ale dojde ke vzniku nových objektů Stavby, včetně jejího příslušenství a součástí, či silničních pozemků ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se výstavbou stává vlastnictvím České republiky s příslušností hospodaření pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, s právem reklamovat vady této části Stavby.
3. Část stavby realizovaná městem Říčany z vlastních prostředků se její výstavbou stává vlastnictvím města Říčany s právem reklamovat vady této části Stavby.
4. V uvedeném rozdělení a rozsahu budou smluvní strany uplatňovat vůči zhotoviteli reklamace a opravy vad díla, které se projeví v záruční době.

Článek VI.

Rozhodování smluvních stran

1. Při obstarávání činností, které zabezpečují výstavbu jednotlivých objektů stavby podle rozdělení v článku II. odst. 1 a 2 této Smlouvy, zejména financování, stavební dozor, kontrola kvality prací a dodržení technologie na nich, úhrada faktur a přebírání dostavěných objektů či jejich částí, jednají smluvní strany navenek každá samostatně svými smluvními zástupci nebo na základě plné moci pověřenými právníckými nebo fyzickými osobami.
2. Ve věcech společně vykonávaných činnostech podle článku II. odst. 3 a dle čl. III. odst. 1 této smlouvy rozhodují smluvní strany navenek společně a jednomyslně, po předchozí dohodě, pokud v konkrétním případě nestanoví jinak.
3. Ve věcech společného zadávání veřejné zakázky podle článku III. Smlouvy jedná vůči třetím osobám jménem smluvních stran ŘSD ČR, a to po předchozí dohodě, pokud v konkrétním případě nestanoví jinak. Město Říčany tímto uděluje ŘSD ČR plnou moc k jednání ve věcech společného zadávání veřejné zakázky dle této Smlouvy, a v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy.

Článek VII.

Vznik práv a závazků

1. Závazky z této Smlouvy vznikají dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. Závazky z této Smlouvy zanikají naplněním účelu této smlouvy, tj. splněním vzájemných závazků ke dni nabytí právní moci kolaudačních souhlasů staveb.

Článek VIII. Ostatní ujednání

1. Vztahy účastníků jsou založeny na dobrovolnosti, rovnosti a právu společně rozhodovat o otázkách spolupráce.
2. Kolaudaci Stavby nebo jejích samostatně provozovaných částí si zajišťuje každý účastník samostatně.
3. Účastníci této Smlouvy jsou povinni řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
4. Účastníci Smlouvy se zavazují řádně spolupracovat a včas se navzájem informovat o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné plnění účelu této smlouvy.
5. Účastníci Smlouvy jsou povinni zdržet se jakékoliv činnosti, která by mohla ztížit dosažení účelu této smlouvy.
6. V případě neplnění závazků vyplývajících z této Smlouvy některou ze smluvních stran bude zahájeno smírné jednání k dosažení nápravy. Nebude-li dohody o nápravě dosaženo, má druhá strana právo od této smlouvy odstoupit. Pokud z důvodů neplnění závazků z této Smlouvy nebo odstoupením od Smlouvy dojde k přerušení Stavby před jejím dokončením, veškeré náklady s tím spojené ponese ta smluvní strana, která své závazky porušila a v důsledku toho druhá smluvní strana od této Smlouvy odstoupila.
6. Veškeré majetkové vztahy mezi účastníky této smlouvy budou výše v této Smlouvě ujednaným postupem a způsobem vypořádány a tito nebudou vůči sobě žádné další majetkové nároky uplatňovat. Výjimkou může být stav, kdy geometrický plán stavby vykáže dotčení pozemku druhého účastníka této Smlouvy. Při majetkoprávním vypořádání budou účastníci Smlouvy postupovat podle platné právní úpravy a v souladu se svými vnitřními předpisy.

Článek IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato Smlouva o spolupráci je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

3. Veškeré změny této Smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude včetně případných dodatků a odvozených dokumentů uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění, a s jejím uveřejněním v plném rozsahu souhlasí. ŘSD zašle tuto smlouvu správci registru smluv, s čímž je město Říčany srozuměno. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení Smlouvy je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Smlouvy. Strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.
7. Strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy podle zákona č. 297/2016 Sb. a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na jednání Rady města Říčany v č. usnesení 23-50-008 ze dne 20. 12. 2023.

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
28.12.2023 09:51:13

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.12.21
10:10:02 +01'00'