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Číslo objednatele: 24/SML3143/SoD/INV 

Číslo zhotovitele: 

 

 

SMLOUVA O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel (Příkazce): 

Ústecký kraj 

Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem  

Zastoupený:  Ing. Janem Schillerem, hejtmanem Ústeckého kraje 

IČ:  70892156  

DIČ:  CZ70892156  

Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 5512232/0800    

Zástupce pro věcná jednání: 

 Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  Ústeckého 

kraje 

E-mail/telefon:  svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 319 

Zástupce pro věcná a technická jednání:  

 Ing. Žaneta Veselá, vedoucí oddělení investic a údržby majetku kraje odboru 

investičního Krajského úřadu Ústeckého kraje 

E-mail/telefon: vesela.z@kr-ustecky.cz / 475 657 322 

 Pavla Schneiderová, samostatný referent odboru investičního Krajského   

                                      úřadu Ústeckého kraje  

E-mail/telefon:   schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334 

 

(dále jen „objednatel“ i „příkazce“) 

a 

 

Zhotovitel (Příkazník) 

Název/Jméno:  ProProjekt s. r. o. 

Sídlo:  Starokřečanská 34/5, 408 01 Rumburk  

Zastoupený:  Ing. Jiří Cobl 

IČ:(RČ):  25487892 

DIČ:  CZ25487892 

Bank. spojení:  Komerční banka, pobočka Rumburk,  číslo účtu: 4020290277/0100 

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Cobl 

E-mail/telefon:  cobl@proprojekt.cz/604 624 450 

Kontaktní osoba ve věcech technických:  Ing. Jiří Cobl 

E-mail/telefon:  cobl@proprojekt.cz/604 624 450 

 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v  Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 20514., 

pod sp. zn. C 20514 v Ústí nad Labem. 

  

(dále jen „zhotovitel“ i „příkazník“) 

 

zavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  

SMLOUVU O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVU: 

mailto:vitilova.p@kr-ustecky.cz
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(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Předmět smlouvy a díla (příkazu)  

1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran při provedení díla a plnění 

příkazu v rámci provedení projektových prací (dále „PD“), inženýrské činnosti (dále „IČ“),  výkonu 

dozoru projektanta (dále „DP“) a součinnosti při výběru zhotovitele stavby na akci s názvem: 

„Domov Brtníky, p. o. - Výstavba dvou domů pro Domov Brtníky, p.o. včetně zahradních úprav“ 

za účelem realizace stavebního díla a to v souladu s platnou legislativou a za podmínek dále 

sjednaných v této smlouvě, ve všeobecných obchodních podmínkách a v dalších 

dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje.  

2. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace díla a to výstavbu 2 

samostatných domů pro klienty se zdravotním postižením Domova Brtníky, p.o.  

Jeden z domů bude určen k bydlení klientům s poruchou autistického spektra /PAS/. Druhý bude 

pro klientelu žijící v  současné době v objektu č.p. 278, Brtníky, který se bude opouštět. Oba 

objekty budou v těsné blízkosti vzájemně od sebe odděleny plotem. Objekt pro klienty PAS bude 

zastavěnou plochou větší s ohledem na personální standard. Celý objekt je koncipovaný jako 

bezbariérový. Pokoje jsou jednolůžkové se standartním vybavením. Podlahová krytina z  PVC. 

Z každého pokoje bude možný východ do zahrady/terasy.   Pro 6 klientů zde budou 2 koupelny, 

4 WC. Je zde zázemí i pro zaměstnance – kancelář + denní místnost, WC, sprcha a šatny pro ženy 

a muže. Centrální místností objektu je „setkávací místnost“, ta je určená pro setkání, aktivity všech 

6 klientů s asistenty. Vždy pro 3 klienty bude vybudován obývací pokoj s kuchyní a jídelnou. Celý 

objekt bude koncipován tak, aby měl klient dostatek svého soukromí a možnost být v  případě 

potřeby co nejvíce sám či se svým asistentem. Namáhané zdi objektu budou obloženy 

okopovými deskami, veškeré skleněné výplně budou zabezpečeny bezpečnostní fólií proti rozbití.  

Druhý objekt bude také s kapacitou 6 lůžek pro klientelu s mentálním postižením. Také se jedná o 

bezbariérové prostředí s jednolůžkovými ložnicemi, které budou stejně vybaveny jako ty pro 

klienty s PAS. Centrálním místem v  objektu bude obývací pokoj/jídelna/kuchyň, která je společná 

pro všechny obyvatele objektu. Budou zde vybudovány 2 koupelny a celkem 4 WC  a zázemí pro 

zaměstnance. V podkroví se vstupem mimo domácnost bude školící místnost pro zaměstnance.  

Kolem objektů a v  zahradní části bude systém chodníků, terasy, opěrné zdi a příjezdové cesty 

k zabezpečení příjezdu vozidel RZ apod. včetně parkoviště. Dále na zahradě je nutné vybudovat 

zahradní domek pro skladování zahradní techniky a nábytku se samostatným skladem pro 

uložení infekčního odpadu. V zahradní části je plánovaná tzv. oddychová část s altánem, grilem 

a odděleným ohništěm, užitková část s vyvýšenými záhony, skleník. Součástí zahrady bude i 

návrh sadových úprav.  

Projektová dokumentace bude vyhotovena v souladu s architektonickou studií, zpracovanou 

panem Petrem Krylem, Mikulášovičky 8, 407 79 Mikulášovice, IČ: 04043162. Studie bude předána 

v tištěné podobě do 3 dnů po podpisu SOD.  

   

3. Projektová dokumentace bude zpracována v  rozsahu a odevzdávána v  níže uvedeném pořadí:  

a) Příprava zakázky včetně všech potřebných průzkumů dle VOP;  

b) Návrh řešení; 

c)  Dokumentace pro povolení záměru včetně rozhodnutí o povolení záměru v právní moci  

d) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů. 

Dokumentace bude obsahovat nový   Průkaz energetické náročnosti budovy.  

4. Předmětem plnění příkazu je závazek příkazníka k zajištění inženýrské činnosti, výkonu DP a 

součinnosti při výběru zhotovitele. 
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II. 

Doba a místo dodání díla a doba trvání příkazu 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provést dílo v  celém rozsahu do 45 týdnů dle nabídky 

zhotovitele (příkazníka) a jednotlivé činnosti budou provedeny: 

Dílčí plnění: Termín realizace: 

Příprava zakázky 10 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy 

Návrh řešení 
10 týdnů od stanoveného termínu dokončení 

přípravy zakázky 

Dokumentace pro povolení záměru včetně 

zahájení řízení pro povolení záměru  

20 týdnů od stanoveného termínu dokončení 

návrhu řešení 

Koncept dokumentace pro provádění stavby 

(DPS) včetně rozpočtu a soupis prací – 1 paré 

pro provedení kontroly ze strany objednatele  

5 týdnů od vydání rozhodnutí o povolení 

záměru v právní moci 

Vyskladnění čistopisů dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací  

do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele nejpozději však do 12 týdnů od předání konceptu.  

Případné opravy a doplnění v dokumentaci pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a 

soupis prací musí být provedeny do 2 týdnů od písemné výzvy od objednatele, pokud nebude 

dohodnuto jinak. 

 

2. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje provádět činnosti dozoru projektanta po celou dobu realizace 

stavby, a to v předpokládaném počtu 600 hodin.  

3. Místem dodání díla je sídlo Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí  

nad Labem. 

4. Místem budoucí realizace akce: Domov Brtníky, příspěvková organizace, Brtníky č.p. 119, 407 60, 

pozemek parcelní číslo 120/1, 214/1, 216. 

 

III. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky  

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu, která obsahuje ceny jednotlivých dílčích činností  

zpracování projektové dokumentace, inženýrské činnosti, výkon dozoru projektanta, součinnost 

při jednání komise, se ujednává ve výši:  

3 490 800,00 Kč bez DPH,  

4 223 868,00 Kč včetně 21 % DPH.  

Cena díla a odměna za obstarání příkazu se rovná ceně plnění veřejné zakázky 

KUUK/099152/2024/INV/VZ-INV/0134 uvedené v nabídce zhotovitele (příkazníka) a je v  souladu 

s příslibem číslo 24/RP920243 + SVR ÚK 2025-2027. 

Uvedené ceny jednotlivých dílčích činností budou hrazeny: 

Dílčí plnění včetně procentního podílu z celkové ceny: v Kč bez DPH v Kč vč. DPH 

Příprava zakázky – 10 % 325 000,00 393 250,00 

Návrh řešení - 10 % 325 000,00 393 250,00 
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Dokumentace pro povolení záměru včetně zahájení 

řízení pro povolení stavebního záměru – 20 % 
650 000,00 786 500,00 

Povolení záměru včetně rozhodnutí o povolení záměru 

v právní moci – 15 % 
487 500,00 589 875,00 

Čistopis dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

včetně rozpočtu a soupis prací – 45 % 
1 462 500,00 1 769 625,00 

Výkon dozoru projektanta v předpokládaném rozsahu 

600 hodin a hodinové sazbě 400,00 Kč/hod. 
240 000,00 290 400,00 

Součinnost při výběru zhotovitele stavebních prací – v 

předpokládaném rozsahu 8 hodin a hodinové sazbě 

100,00 Kč/hod. 

800,00 968,00 

 

2. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je 

Finanční úřad pro Ústecký kraj územní pracoviště v Rumburku, Františka Nohy 2, Rumburk  a že 

případnou změnu místně příslušného správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů 

oznámí objednateli (příkazci). 

 

 

IV. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu  a být pojištěn po celou 

dobu trvání této smlouvy na pojistnou částku minimálně 2 mil. Kč.  

2. Funkci vedoucího projektanta bude vykonávat Ing. Jiří Cobl. 

 

 

V. 

Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel (příkazce) tímto potvrzuje, že o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto Radou 

Ústeckého kraje usnesením č. 163/105R/2024 ze dne 21. 8. 2024. 

2. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží její 

elektronický originál. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran ve 

formě vzestupně číslovaných elektronicky podepsaných dodatků.   

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že 

souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly 

znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s 

uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní 

strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 

aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID zzmvc4t 

/na e-mail: cobl@proprojekt.cz 
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VI. 

Podpisy smluvních stran 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a  svobodné vůle, určitě, vážně 

a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti  

druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 04. 09. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

V Rumburku dne 03. 09. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………… 

Objednatel 

Ústecký kraj 

Ing. Jan Schiller 

hejtman Ústeckého kraje 

 

 

 

 

 

Zhotovitel 

ProProjekt s. r. o. 

Ing. Jiří Cobl 

jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

Přílohy: 

Všeobecné obchodní podmínky 
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VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVITELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
(DÁLE JEN „VOP“) 

 

1. 

Předmět smlouvy a díla (příkazu)  

1. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se smlouvou a minimálně v rozsahu 

podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb.,   

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími 

relevantními právními předpisy (např. příslušnými prováděcími předpisy či jinými předpisy, 

vyhláškami apod.). 

Projektová dokumentace (dále též „PD“) bude zpracována tak, aby realizované dílo dle PD 

vedlo ke snižování provozních nákladů uživatele v rámci následného životního cyklu díla, tedy i 

na činnosti facility managementu – údržby a oprav. 

2. Projektová dokumentace bude zpracována v níže uvedeném rozsahu a odevzdávána v níže 

uvedeném pořadí:  

a) Dokumenty zpracované v rámci přípravy zakázky budou předány 1 x v listinné podobě  

a 1 x v elektronické podobě, a to v rozsahu: 

- nezbytné průzkumy a měření, zejm. geodetické zaměření, inženýrsko geologický, 

hydrogeologický, pedologický, radonový, ornitologický a stavebně technický průzkum, 

případný výskyt jiných nebezpečných látek (nesmí být delegováno na zhotovitele 

stavebních prací); 

− restaurátorský průzkum včetně postupu restaurování, pokud to předmět plnění vyžaduje;  

− podrobné aktuální zaměření stávajícího objektu v souvislosti s předmětem plnění (nikoliv 

dle archivní dokumentace původního provedení stavby); 

− podrobná fotodokumentace stávajícího stavu, 

− ověření inženýrských sítí a další práce, které nejsou uvedeny, ale budou nezbytné pro 

zhotovení projektové dokumentace např.: dispoziční řešení, statika, diagnostika, 

potřebná měření a průzkumy, koncept technického řešení, 

− v případě zpracovaní studie soulad se schváleným územním plánem. 

b) Návrh řešení (nutná dispoziční řešení, koncept technického a technologického řešení, 

požadavky uživatele), a to 1 x v listinné podobě včetně vizualizace objektu a prostor a 1 x 

v elektronické podobě; 

c) Podklady pro majetkoprávní vypořádání – záborové elaboráty; 

d) Podklady pro majetkoprávní vypořádání – geometrické plány, a to 3x v listinné podobě  

a 1x v elektronické podobě za každé jednotlivé dotčené LV; 

e) Podklady pro majetkoprávní vypořádání – znalecké posudky, a to 1x v listinné podobě  

a 1x v elektronické podobě za každé jednotlivé dotčené pozemky (případně LV); 

f) Dokumentace pro povolení záměru včetně zahájení řízení pro povolení záměru, a to 1x v 

listinné podobě, 1 x v elektronické podobě; 

g) Povolení záměru včetně rozhodnutí o povolení záměru v právní moci v originále v listinné 

nebo elektronické podobě včetně všech související dokumentů a vyjádření; 

h) Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také „soupis prací“) s kompletním řešením detailů, 

a to: 
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- 6 paré v listinné podobě, 1 x v elektronické podobě ve formátu PDF a 1 x ve formátu DWG 

nebo obdobném otevřeném formátu  

- rozpočet (oceněný soupis prací v aktuální cenové úrovni), a to 1x v listinné podobě,  

1 x v elektronické podobě ve formátu PDF a ve formátu Excel a včetně neoceněného 

soupisu prací, a to 1 x v elektronické podobě ve formátu PDF a ve formátu Excel, který 

bude zamčený pro úpravy, volné budou pouze buňky pro vyplnění identifikačních údajů 

dodavatele a pro vyplnění jednotkových cen. 

Podrobný soupis prací bude zpracován v souladu s platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“)  

a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu prací jako podklad pro výběr zhotovitele stavebních prací a položkového 

rozpočtu. Soupis prací a položkový rozpočet nebudou obsahovat soubory, komplety  

a rezervu. Rozpočet bude zpracovaný v aktuálních cenících Cenových soustav. DPS ani 

soupis prací nebude obsahovat odkaz na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na 

vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.  Odkaz 

na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 

vzory, ochranné známky nebo označení původu může být uveden jen výjimečně, pokud 

stanovení technických podmínek dle § 89 odst. 1 ZZVZ nemůže být dostatečně přesné nebo 

srozumitelné. V projektové dokumentaci u každého takovéhoto odkazu musí být uvedeno, 

že zadavatel v takovýchto případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky 

použití i jiných, rovnocenných řešení. 

Projektová dokumentace bude obsahovat předjednané nutné zábory veřejných prostor a 

přeložek sítí aj. pokud to předmět plnění vyžaduje. 

Pokud budou v oceněném i neoceněném soupisu prací použity vlastní položky, které nejsou 

definovány v použité cenové soustavě, uvede zhotovitel jejich přesnou specifikaci a způsob 

jejich ocenění. 

Podrobný soupis prací bude obsahovat rozdělení na kapitálové a běžné výdaje a dle 

jednotlivých stavebních objektů a dle jednotlivých fyzických objektů v daném areálu 

příspěvkové organizace (dále jen „p. o.“). 

V rámci využití principů cirkulární ekonomiky budou při zpracování soupisu prací zhotovitelem 

maximálně zohledněny materiály s obsahem druhotných surovin, jak je dále uvedeno  

v čl. 7 odst. 15.  

Dokumentace bude obsahovat potřebnou dokladovou část včetně všech potřebných 

souhlasných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.  

Objednatel (příkazce) si vyhrazuje právo na bezplatnou aktualizaci rozpočtu (maximálně  

2 x). 

Veškeré dokumenty odevzdávané v elektronické podobě a komunikace bude řešena 

prostřednictvím Společného datového prostředí (dále jen "CDE"). 

3. Předmět plnění bude, v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje 

(dále jen „vyhláška“), obsahovat posouzení o dopadu díla na obsah digitální technické mapy 

Ústeckého kraje (dále jen „DTM“), tzn., budou vznikat a/nebo se budou měnit a/nebo zanikat 

objekty; včetně zpřesňování stávajících údajů o objektech, jak je dále uvedeno v čl. 7. odst. 14. 

4. Součástí předmětu plnění u dopravních staveb je dále podpora majetkoprávního vypořádání 

dočasných i trvalých záborů stavby (dále jen majetková činnost). Majetková činnost bude 

spočívat v jednání s konkrétními vlastníky pozemků s cílem zajistit podepsání příslušné smlouvy 

včetně úředně ověřeného podpisu. Majetková činnost bude prováděna ve spolupráci 

s příkazcem, kdy ve vazbě na variantu záboru bude uzavírán dále uvedený typ smlouvy, a to: 

Dočasný zábor: 

− Nájemní smlouva – cena za nájem stanovena dle aktuálního výměru MF ČR; 

− Smlouva o výpůjčce; 

Přílohou těchto smluv je zákres dotčeného pozemku, nebo jeho části, v mapě z Katastru 

nemovitostí.  
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Trvalý zábor: 

− Smlouva o odkupu pozemku nebo jeho části za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou 

znaleckým posudkem; 

− Darovací smlouva; 

− Smlouva o směně a popřípadě jiné specifické smlouvy – v kompetenci příkazce; 

− Smlouva o výpůjčce a nájemní smlouva u dotčených pozemků ve vlastnictví ČR;   

Přílohou smluv na vypořádání trvalého záboru, v případě dělení pozemku, je Geometrický plán 

a Souhlas s dělením pozemku vydaný příslušným Stavebním úřadem. 

Vzory smluv k majetkové činnosti budou zhotoviteli poskytnuty po podpisu této Smlouvy.  

Zhotovitel zajistí Znalecké posudky dotčených pozemků dle jednotlivých listů vlastnictví viz rozsah 

zpracování projektové dokumentace.  

Zhotovitel zajistí v rámci majetkové činnosti ověřené podepsání smluv ze strany vlastníka pozemků 

a předá je příkazci.  

Zhotovitel je povinen dokladovat komunikaci a jednání s jednotlivými vlastníky. V případě 

nevypořádání pozemku musí zhotovitel doložit, že postupoval řádně a učinil všechny potřebné 

kroky k vypořádání pozemku. 

5. Objednatel (příkazce) si v souladu s předmětem plnění vyhrazuje právo zapracování požadavků 

uživatele p. o. a objednatele (příkazce). 

6. Projektová dokumentace bude v rozpracovanosti jednotlivých stupňů, tak i v závěru 

projektových prací zhotovitelem prezentována a projednána dle jednotlivých stavebních 

objektů a profesí a odsouhlasena objednatelem (příkazcem), popřípadě se samosprávou (obcí) 

a vždy s uživatelem, pro které je realizace díla dle PD určena. 

7. Bude-li objednatel (příkazce) požadovat další služby, dodávky nebo práce související se změnou 

požadavků objednatele (příkazce) nebo se změnou předpisů a norem zavazuje se je zhotovitel 

v rozsahu požadavku objednatele (příkazce) provést, dojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 

o ceně.  

8. Zhotovitel projektové dokumentace se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění smlouvy.  

Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění smlouvy. 

Zhotovitel disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění smlouvy 

provedl za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že projektová dokumentace bude podkladem pro výběr dodavatele 

stavebních prací v rámci výběrového nebo zadávacího řízení a musí být zpracována v takové 

kvalitě a odpovídajícím provedení, aby mohla být jako takový podklad bez dalšího použita. 

9. Zhotovitel se zavazuje k provedení PD pro objednatele (příkazce) na svůj náklad a nebezpečí a 

objednatel (příkazce) se zavazuje PD převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

 

2. 

Doba dodání díla a doba trvání příkazu 

1. Objednatel (příkazce) si dále vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy spočívající ve změně doby 

plnění díla a příkazu na základě nutnosti pozastavení provádění díla a plnění příkazu z důvodů 

nezákonných průtahů ve stavebním, vodoprávním či jiném správním řízení, podaných odvolání 

v daných řízeních, doplnění vstupních údajů nebo podkladů pro vypracování projektové 

dokumentace a inženýrské činnosti, nevhodných klimatických podmínek pro přípravu zakázky 

(zaměření stávajícího stavu, stavebnětechnický nebo biologický průzkum,) či nastalé potřeby 

zasmluvnění dotčených pozemků, věcných břemen či přeložek objednatelem , které nastaly 

objektivně a nebyly tak předpokládány a zahrnuty do doby plnění díla a plnění příkazu.  

O přerušení prací bude vyhotoven písemný zápis podepsaný oběma smluvními stranami s 
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uvedením důvodu a délka doby pozastavení provádění díla a plnění příkazu. Doba pozastavení 

provádění díla a plnění příkazu se nebude započítávat do dílčího a celkového termínu plnění. 

2. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že výše uvedené vyhrazené změny nemění celkovou povahu 

veřejné zakázky, předmět plnění i všechny ostatní podstatné náležitosti smlouvy zůstávají 

nezměněny. 

 

3. 

Cena díla, odměna za obstarání příkazu a platební podmínky 

1. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bez DPH obsahuje veškeré náklady spojené s realizací 

díla a plnění příkazu, vyjma správních poplatků, které nejsou součástí nabídkové ceny a budou 

účtovány samostatně. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel (příkazník) 

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění.  

2. Pokud se nedostaví příkazcem požadovaný výsledek při obstarání záležitostí příkazce 

příkazníkem, obdrží příkazník odměnu pouze ve výši účelně vynaložených nákladů při provádění 

příkazu a to ve výši ceny dílčí části díla. To neplatí, pokud byl nezdar způsoben porušením 

povinností příkazníka, či splnění příkazu zmařila náhoda, ke které dal podnět příkazník.  

3. Veškeré náklady, které příkazník nutně a účelně vynaloží při plnění svého závazku dle smlouvy  

a VOP, jsou již v plné výši zahrnuty v odměně stanovené smlouvou a příkazník tak není oprávněn 

vůči příkazci uplatňovat jakékoliv další nároky z titulu vynaložení nákladů při výkonu činnosti dle 

smlouvy a VOP. Příkazník není oprávněn požadovat v souvislosti s plněním závazku smlouvy 

jakoukoliv zálohu. 

4. Případné správní poplatky uhradí objednatel (příkazce) v prokázané výši na základě předložené 

výzvy k úhradě poplatku a dokladu o provedené platbě.  

5. Cenu za geometrické plány, znalecké posudky a Smlouvy s ověřeným podpisem majitele 

dotčených pozemků uhradí příkazce v prokázané výši. V případě přesažení předpokládaného 

počtu ks podkladů pro MPV bude upraveno dodatkem ke smlouvě. 

6. Cenu dozoru projektanta a cenu součinnosti při výběru zhotovitele stavebních prací uhradí 

objednatel (příkazce) v prokázané výši na základě oboustranně podepsaného soupisu skutečně 

realizovaných hodin. V případě přesažení předpokládaného počtu hodin bude upraveno 

dodatkem ke smlouvě. 

7. Podkladem pro vystavení faktury zbývajících dílčích plnění smlouvy je Protokol o předání a 

převzetí díla (dále i jako „Protokol“) stvrzený oběma smluvními stranami. U dílčích plnění „Návrh 

řešení“ a „Čistopis dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně rozpočtu a soupis prací“ 

bude Protokol stvrzený jak oběma smluvními stranami, tak i uživatelem p. o.  

8. Cena díla a odměna za obstarání příkazu bude zaplacena objednatelem (příkazcem) na 

základě vystaveného daňového dokladu – faktury (dále i jako „faktura“) zhotovitelem  

(příkazníkem), s možností dílčí fakturace dle členění uvedeném v tomto článku.  

9. Daňový doklad - faktura vystavená zhotovitelem (příkazníkem) musí obsahovat kromě čísla 

smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 dnů ode dne doručení objednateli (příkazci), také 

náležitosti daňového dokladu stanovené příslušnými právními předpisy, zejména zák. č. 235/2004 

Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského 

zákoníku. Faktura bude objednateli (příkazci) doručena na podatelnu Krajského úřadu 

Ústeckého kraje v čitelné listinné nebo elektronické podobě. 

Objednatel (příkazce) preferuje doručení elektronické faktury (dále jen „e-faktura“) ve 

formátech ISDOC/ISDOCX (Information System Document) verze 5.2 a vyšší (dle Usnesení vlády  

č. 347/2017 Sb. a vyhlášky č.194/2009 Sb., v platných zněních).  

V případě, že faktura nebude mít uvedené náležitosti, objednatel (příkazce) není povinen 

fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, nejpozději ve 

lhůtě splatnosti, objednatel (příkazce) fakturu vrátí zpět zhotoviteli (příkazníkovi) k doplnění.  Lhůta 

splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 
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10. Pro platby dle článku 6. činí splatnost 15 dnů ode dne doručení dokladu. 

11. Úhrada ceny díla a odměny za obstarání příkazu je provedena bezhotovostní formou převodem 

na bankovní účet zhotovitele (příkazníka). Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý 

závazek je splněn dnem, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (příkazce).  

12. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 

řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se stalo, že 

by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury objednateli 

(příkazci) a navrhne správci daně její úhradu objednatelem (příkazcem). Pokud správce daně 

zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel (příkazník) určil 

v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele (příkazníka) 

zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se zhotovitel 

(příkazník), jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění dle  

§ 21 ZDPH, nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany dohodly, že 

objednatel (příkazce) zaplatí odměnu takto: 

a) odměnu bez DPH zaplatí na účet zhotovitele (příkazníka) uvedený v záhlaví smlouvy nebo na 

daňovém dokladu, 

b) DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy platné ke 

dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno.  

 

4. 

Splnění závazku (provedení díla); 

přechod nebezpečí škody  

1. Ke splnění závazku zhotovitele (příkazníka)dojde úplným dokončením a předáním bezvadného 

díla objednateli (příkazce) v místě dodání díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu oběma 

smluvními stranami.  

2. Při přebírání díla je objednatel (příkazce) povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku za 

účelem zjištění zjevných vad. Vady a nedodělky zjištěné budou jako výhrady protokolárně 

předány zhotoviteli (příkazníkovi).  

3. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele (příkazníka) na objednatele (příkazce) 

okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným v tomto článku. 

 

5. 

Odpovědnost zhotovitele (příkazníka)za vady a jakost  

1. Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a VOP. 

2. Zhotovitel (příkazník) odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání PD, a následně zjištěné 

vady v době realizace stavby dle předané PD a v průběhu záruční doby stavby realizované dle 

předané DP. 

3. Zhotovitel (příkazník) přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 

způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

4. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadného díla dle smlouvy a trvá i po celou dobu 

provádění stavby, realizované na základě projektové dokumentace, která je předmětem 

smlouvy, a je ukončena po ukončení záruční doby zhotovitele stavby, obvykle 60 měsíců ode 

dne předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly na tom, že po 

tutéž dobu odpovídá zhotovitel (příkazník) za vady díla.  

5. Objednatel (příkazce) má nárok na bezplatné odstranění jakékoliv vady, kterou mělo dílo při 

předání a převzetí, a která vyšla najevo kdykoliv do skončení realizace stavby. 

6. V případě, že se strany nedohodnou na termínu odstranění vad provedením nového díla nebo 

opravou předmětu díla platí, že zhotovitel (příkazník) je povinen vady odstranit nejpozději do 10 

dnů nebo dle uzavřené dohody. 
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6. 

Porušení smluvních povinností a podmínek  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 

a) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den překročení 

sjednané doby plnění jakékoliv dílčí části smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny 

(odměny) bez DPH,  

b) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den překročení 

sjednané doby odstranění vady smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/den,  

c) pokud bude v zadávacím nebo výběrovém řízení veřejné zakázky na stavební práce, kde 

součástí zadávací dokumentace je DPS se soupisem prací zpracovaná dle smlouvy, 

uplatněna žádost o vysvětlení zadávací dokumentace z důvodu nesouladu DPS a soupisu 

prací je objednatel (příkazce) oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli (příkazníkovi) z titulu 

odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý 

případ,  

d) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každou zjištěnou vadu z 

titulu odpovědnosti za vady nebo za jakost smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč/položka 

rozpočtu projektové dokumentace dojde-li k takovému rozporu během realizace stavebních 

prací a bude důvodem pro změnu závazku ze smlouvy na stavební práce, 

e) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit příkazci za každý zjištěný případ porušení každé 

jednotlivé povinnosti dle smlouvy (včetně těch, které jsou dány platnými právními předpisy) 

smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každý jednotlivý případ, 

f) smluvní strany se zavazují zaplatit druhé straně za každý den překročení sjednaného termínu 

splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,2 % z neuhrazené částky 

do jejího zaplacení,  

g) zhotovitel (příkazník) se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za každý den překročení lhůty 

pro poskytnutí písemných podkladů pro odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr 

zhotovitele stavby, týkající se nesouladu DPS a soupisu prací dle článku 7 odst. 12. smlouvy, 

smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč,  

h) pokud orgán dohledu, poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne, že odkaz 

na obchodní firmy nebo na značky výrobků v DPS a soupisu prací vede k neodůvodněnému 

omezení hospodářské soutěže, zhotovitel (příkazník) poskytne zadavateli součinnost pro 

obhajobu tohoto postupu při zpracování DPS a soupisu prací a uhradí všechny náklady 

objednatele (příkazce) s touto obhajobou spojené. Pokud přesto orgán dohledu, 

poskytovatel dotace, auditní orgán nebo soud rozhodne o uložení sankcí za porušení zákona 

o veřejných zakázkách, případně pokud na základě takového pochybení zhotovitele 

(příkazníka) vznikne objednateli (příkazci) škoda, zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli 

(příkazci) veškeré náklady spojené s projednáváním tohoto pochybení před orgánem 

dohledu, poskytovatelem dotace, auditním orgánem či před soudy, a uhradí objednateli 

(příkazci) v plném rozsahu sankce, které musel za takové pochybení zaplatit, včetně 

prokazatelně vzniklé škody,  

i) zhotovitel (příkazník) jako dozor projektanta se zavazuje zaplatit objednateli (příkazci) za 

neomluvenou neúčast na kontrolních dnech v průběhu realizace stavby a součinnost při 

řešení problémů, vzniklých na stavbě v případě, že byl písemně vyzván objednatelem 

(příkazcem), smluvní pokutu ve výši 3 000,00 Kč za každou neúčast či neřešení vzniklého 

problému, 

j) Objednatel (příkazce) je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem 

(příkazníkem), proti pohledávce zhotovitele (příkazníka) za objednatelem (příkazcem), a to 

za podmínek stanovených smlouvou a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel (příkazník) 

poruší některou ze svých povinností a v důsledku toho vznikne objednateli (příkazci) nárok na 

smluvní pokutu nebo nárok na náhradu vzniklé škody v podobě odvodu za porušení 

rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku na dotaci či její části nebo krácení dotace, 
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vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 odst. 2 občanského 

zákoníku. 

2. Objednatel (příkazce) má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 

vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Nárok na smluvní pokutu je objednatel (příkazce) oprávněn jednostranně započíst oproti nároku 

zhotovitele (příkazníka) na poskytnutí odměny sjednané smlouvou, či na úhradu její části. Nárok 

objednatele (příkazce) na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen. 

7. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 

1. Veškerá komunikace mezi stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 

2. Příkazník je při obstarávání záležitostí příkazce oprávněn právně jednat za příkazce po 

předchozím projednání a souhlasu příkazce.  

3. Příkazce zplnomocní příkazníka k jednání v souvislosti s plněním příkazníkova závazku.  

4. Příkazník je při provádění činností dle smlouvy a VOP zejména povinen: 

a) plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností s náležitou odbornou péčí a použít 

přitom každý prostředek, který vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takový, který 

se shoduje s vůlí příkazce, 

b) vykonávat činnost dle smlouvy a VOP v úzké spolupráci a v souladu s pokyny zástupce 

příkazce pro věcná jednání, a zájmy příkazce, které zná či musí znát, a to v souladu s účelem, 

kterého má být činnostmi prováděnými dle smlouvy a VOP dosaženo a který je příkazníkovi 

znám, 

c) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při provádění činností dle smlouvy a VOP a 

jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci provádění činností dle smlouvy a VOP,  

d) vykonávat činnost dle smlouvy a VOP osobně; příkazník není oprávněn bez předchozího 

písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činností dle smlouvy a VOP zastupovat 

třetí osobou, přičemž za třetí osobu nejsou považováni pověření zaměstnanci příkazníka.  

5. Zjistí-li zhotovitel (příkazník), že pokyny objednatele (příkazce) týkající se provádění činnosti dle 

smlouvy a VOP jsou nevhodné či neúčelné, nebo že odporují obecně závazným právním 

předpisům, je povinen na toto příkazce bez zbytečného odkladu písemně upozornit a toto 

upozornění náležitě odůvodnit. V případě, že tak zhotovitel (příkazník) neučiní, odpovídá příkazci 

za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Bude-li příkazce na jím udělených 

pokynech trvat, je příkazník povinen pokračovat ve výkonu činnosti smlouvy a VOP v souladu 

s těmito pokyny příkazce a současně písemně požadovat, aby příkazce setrvání na těchto 

pokynech příkazníkovi písemně potvrdil.  

6. Od příkazcových pokynů je příkazník oprávněn se odchýlit pouze, pokud je to nezbytné v zájmu 

příkazce a příkazník nemůže včas obdržet jeho souhlas. O případech, kdy se příkazník odchýlí od 

pokynů objednatele (příkazce), je příkazník povinen příkazce písemně informovat do 3 

pracovních dnů ode dne, kdy k takovému odchýlení došlo.  

7. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost a předávat včas příkazníkovi 

věci a informace, jež jsou nutné k plnění příkazníkova závazku dle smlouvy a VOP, pokud z jejich 

povahy nevyplývá, že je má obstarat příkazník. Příkazník potvrzuje, že mu před podpisem smlouvy 

byly předány veškeré dokumenty, na které se smlouva odkazuje. 

8. Příkazník je povinen pravidelně, a to nejméně 1x za 14 dní, osobně nebo prostřednictvím 

videokonference nebo jiného on-line komunikačního systému informovat příkazce o postupu při 

plnění závazku dle smlouvy a VOP, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se 

dověděl v souvislosti s plněním závazku. Příkazník použije vše, co získá v souvislosti s plněním 

smlouvy a VOP, výhradně za účelem plnění závazku.  

10. Příkazník je povinen plnit jednotlivé ujednání dle smlouvy a VOP v plném rozsahu.  
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11. Zhotovitel (příkazník) odpovídá objednateli (příkazci) za veškerou škodu, kterou mu způsobí 

v souvislosti s plněním závazku dle smlouvy a VOP, a to bez ohledu na výši škody. Zhotovitel 

(příkazník) odpovídá za škodu způsobenou objednateli (příkazci) i tehdy, byla-li škoda způsobena 

v souvislosti s plněním závazku jeho zaměstnancem či poddodavatelem. Zhotovitel (příkazník) se 

zavazuje uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu a být pojištěn po celou dobu trvání smlouvy. 

Zhotovitel (příkazník) předloží objednateli (příkazci) doklad o pojištění nejpozději před podpisem 

smlouvy. Náklady na pojištění nese zhotovitel (příkazník) a jsou zahrnuty v odměně. 

12. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytnout objednateli (příkazci) písemně (prostřednictvím e-

mailové komunikace) podklady pro odpověď na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, 

které se vyskytnou během zadávacího nebo výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby, 

týkající se projektové dokumentace a soupisu prací, ve lhůtě do 2 pracovních dnů od doručení 

žádosti o vysvětlení od objednatele (příkazce). pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

Písemné odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou srozumitelné včetně 

případných oprav v projektové dokumentaci (technické zprávy, výkresová část, soupis prací  

a jiné). 

Písemné odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace budou poskytovány v rámci 

záruky za dílo a součinnost při jednání komise bude hrazena hodinovou sazbou.  

13. V případě změny zodpovědných osob uvedených ve smlouvě je zhotovitel (příkazník) povinen 

před touto změnou písemně požádat o schválení této změny objednatele (příkazce), přičemž v 

žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 

požadavky, případně hodnotící kritéria veřejné zakázky minimálně tak, jako tato původní osoba. 

Objednatel (příkazce) tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady 

v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. Změna údajů bude prováděna dodatkem ke 

smlouvě. 

14. Povinností při plnění příkazu je závazek příkazníka obstarat pro příkazce jeho jménem a na jeho 

účet inženýrskou činnost (dále jen „IČ“) k získání povolení záměru stavebním úřadem, a závazek 

příkazce poskytnout za obstarání těchto záležitostí příkazníkovi odměnu ujednanou smlouvou.  

Za účelem obstarání uvedených činností a v souladu se smlouvou a s VOP se zhotovitel zavazuje 

vykonávat pro příkazce zejména jednání a činnosti specifikované ve smlouvě a ve VOP. Příkazník 

je povinen vykonávat i činnosti výslovně neuvedené ve smlouvě a ve VOP, jsou-li nutné  

k provedení předmětu plnění příkazu dle platných právních předpisů nebo dle okolností. 

IČ bude zahrnovat projednání projektové dokumentace se všemi dotčenými stranami,  

se stavebním úřadem a zajištění vydání souhlasu stavebního úřadu, případně pravomocného 

povolení záměru. 

15. Povinností při plnění příkazu je závazek příkazníka zajistit výkon dozoru projektanta po celou dobu 

realizace akce odpovědnou osobou zhotovitele (příkazníka) projektové dokumentace, účastnit  

se kontrolních dní s předpokladem 1 x týdně, a to v předpokládaném rozsahu realizace 

stavebních prací. Rozsah výkonu činností dozoru projektanta: 

- postupuje při plnění činností výkonu dozoru projektanta v úzké součinnosti s objednatelem 

(příkazcem),  

s technickým dozorem stavby a se zhotovitelem stavby; 

- účastní se řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací 

projektu, pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti dozoru projektanta (zajištění 

rozhodnutí, povolení záměru a souhlasů stavebních úřadů), zejm. v případech vynucených 

změn projektové dokumentace; 

- v případě zjištěných vad a nedostatků v projektové dokumentaci bezodkladně zajišťuje 

nápravu opravou či doplněním do projektové dokumentace; 

- účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda 

skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých 

byla vypracována projektová dokumentace; 

- dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací 

stavby; 
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- podává nutná vysvětlení k dokumentaci stavby, která je podkladem pro výkon dozoru 

projektanta a spolupracuje při odstraňování důsledků nedostatků, zjištěných v této 

dokumentaci; 

- podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli výrobní dokumentace zhotovitele 

stavby a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

- posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace 

stavby; 

- navrhuje a zapracovává změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení projektu, 

vznikajících ve fázi realizace projektu; 

- posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace; 

- dohlíží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou v řízení o 

povolení záměru a dohled nad souladem zhotovované stavby s dokumentací pro provedení 

stavby, které jsou podkladem k výkonu dozoru projektanta, sleduje a kontroluje postup 

výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých 

objektů,  

či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika 

apod.); 

- účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby  

i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu;  

- účastní se kontrolních dnů stavby;  

- zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce stavby; 

- sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.)  

v průběhu přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, 

které by mohly mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na 

provádění stavby podle schválené projektové dokumentace, a které by mohly komplikovat 

vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby, a včas upozorňuje zástupce objednatele 

(příkazce) na tyto změny; 

- účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby;  

- aktivně se účastní přebírání stavby od zhotovitele stavby objednatelem (příkazcem) a při 

kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem (příkazcem), přičemž 

aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při 

prohlídce stavby objednatelem (příkazcem) či jeho technickým dozorem, upozorňování na 

vady a nedodělky stavby, zápis nalezených vad a nedodělků a jeho předání objednateli 

(příkazci); 

- aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby  

v rozsahu dle předchozího odstavce; 

- pro plnění své činnosti využívá CDE. 

16. V rámci plnění dle Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje je zhotovitel 

(příkazník) povinen: 

V případě kladného zjištění, že investiční akce bude mít dopad na obsah DTM, bude vypracován 

odhad nákladů v soupisu prací na vyhotovení podkladů pro vedení digitální technické mapy 

podle § 5 vyhlášky (tj. geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo 

geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy v případě, že geodetická část 

skutečného provedení stavby se nebude vyhotovovat). 

Rozsah zpracování odhadu nákladů na zpracování podkladu pro vedení DTM: 

- pouze v rozsahu prováděných změn – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném 

objektu, kterého se investiční akce týká, jsou v DTM úplné a jsou minimálně v třídě přesnosti 3 

(např. celá stavba, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury je v DTM kompletně 

zmapována). 

- v úplném rozsahu – zpracovává se v případě, že údaje o uceleném objektu, kterého se 

investiční akce týká, nejsou v DTM úplné a/nebo jsou v třídě přesnosti 4 (včetně) výše. 

V takovém případě se zpracovává podklad pro vedení digitální technické mapy v rozsahu 

kompletního uceleného objektu, kterého se předmět zakázky dotýká (např. kompletní 
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budova nebo areál budov, nebo síť technické nebo dopravní infrastruktury od napojení do 

veřejné sítě). 

K posouzení si zpracovatel projektové dokumentace vyžádá v informačním systému DTM 

Ústeckého kraje aktuální data DTM Ústeckého kraje. Na podkladě dat z DTM Ústeckého kraje 

vyhodnotí a stanoví potřebu a rozsah zpracování podkladu pro vedení DTM Ústeckého kraje. 

17. V rámci odpovědného plnění veřejné zakázky je zhotovitel (příkazník) povinen: 

a) zajistit smluvní plnění zákonného pojištění zaměstnanců a pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám v plné míře vztahuje také na poddodavatele (podzhotovitele).  

b) zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné  

a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 

strany objednatele (příkazce) za konkrétní plnění. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje přenést 

totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 

k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel 

(příkazce) je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem 

(příkazníkem) a jeho poddodavatelem k nahlédnutí. 

c) v rámci snižování negativních dopadů ze své činnosti na životní prostředí zajistit využívání 

nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici, tisk veškerých listinných výstupů předávaných 

objednateli (příkazci) na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 

specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru a motivovat zaměstnance dodavatele 

k efektivnímu  

a úspornému tisku. 

d) v rámci využití principů cirkulární ekonomiky zohlednit při zpracování soupisu prací maximálně 

materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů s obsahem 

druhotných surovin pro použití ve stavebnictví (https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-

spravy/recyklujeme-stavby/) pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich 

kvalitativní vlastnosti jsou v rámci realizace stavby přibližně srovnatelné s materiály bez 

obsahu druhotných surovin. Rozsah využití materiálů s obsahem druhotných surovin musí 

zhotovitel (příkazník) s objednatelem (příkazcem) odsouhlasit a v soupisu prací přehledným 

způsobem označit. V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není 

v rámci realizace stavby možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost zhotovitel (příkazník) 

objednateli (příkazci) písemně včetně uvedení důvodu nemožnosti nebo neúčelnosti využití 

materiálů s obsahem druhotných surovin. Zdůvodnění musí obsahovat konkrétní skutečnosti 

nebo omezující využití materiálů s obsahem druhotných surovin. Výše uvedené informace 

budou součástí technické zprávy projektové dokumentace. 

Zhotovitel (příkazník) podpisem smlouvy přebírá povinnosti uvedené v tomto odstavci 

k odpovědnému plnění veřejné zakázky. Objednatel (příkazce) je oprávněn plnění těchto 

povinností kdykoliv kontrolovat, a to bez předchozího ohlášení zhotoviteli (příkazníkovi). Jeli 

k provedení kontroly potřeba předložení souvisejících dokumentů, zavazuje se zhotovitel 

(příkazník) k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele 

(příkazce). 

18. Za objednatele (příkazce) uděluje souhlasy, rozhoduje, přijímá informace a poskytuje součinnost 

zástupce pro věcná / technická jednání, popřípadě osoba určená zástupcem nebo manažer 

projektu. 

 

8. 

Licenční ujednání 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem činnosti zhotovitele (příkazníka)dle smlouvy a VOP může 

být plnění, které naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „autorské dílo“), je k těmto součástem plnění poskytována 

licence za podmínek sjednaných v tomto článku.  

https://profesis.ckait.cz/dokumenty-verejne-spravy/recyklujeme-stavby/
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2. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli (příkazci) 

licenci.  

3. Zhotovitel (příkazník) poskytuje objednateli (příkazci) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, a to zejména pokud jde o územní, 

časový nebo množstevní rozsah užití.  

4. Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí této licence zhotovitele (příkazníka) je již 

zahrnuta v ceně díla uvedeného v čl. III smlouvy.  

 

 

9. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud ve smlouvě a VOP není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných  

a číslovaných dodatků.  

3. Zánik závazku se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Příkaz lze vypovědět na 

základě písemné výpovědi došlé druhé smluvní straně a zaniká uplynutím 14denní výpovědní 

doby, která počíná běžet od prvního dne následujícího od doručení výpovědi druhé smluvní 

straně.  

4. Do 10 dnů od zániku právního vztahu, založeného smlouvou, je zhotovitel (příkazník) povinen 

předat objednateli (příkazci) veškeré záležitosti (např. doklady a další), které od něho obdržel, 

jakož i vše, co pro něj získal při obstarání záležitostí dle smlouvy a VOP. 

5. Osobní údaje obsažené ve smlouvě budou objednatelem (příkazcem) zpracovávány pouze pro 

účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a VOP; k jiným účelům nebudou tyto 

osobní údaje objednatelem (příkazcem) použity. Objednatel (příkazce) při zpracovávání 

osobních údajů postupuje v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením EU o 

ochraně osobních údajů (GDPR). Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné 

na webových stránkách objednatele (příkazce) www.kr-ustecky.cz. 

 

http://www.kr-ustecky.cz/

