

Metropolnet, a.s.

se sídlem Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 25439022
DIČ: CZ25439022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1383
zastoupena: Martinem Konečným, předsedou představenstva a Ing. Jaroslavem Novákem, místopředsedou představenstva
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem v Plzni, Brojova 2113/16, 326 00

IČO: 25212079
DIČ: CZ25212079

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 8963
zastoupena: Ing. Miroslavem Dvořákem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

Objednávka k provedení díla

Pro Zhotovitelem provozovaný informační systém s názvem „**Systém pro hromadné zpracování přestupků z dopravních systémů**“

Poskytovaný na základě Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18

1. Preambule

1. Předmětem této Objednávky je závazek Zhotovitele zajistit rozšíření díla „Systém pro hromadné zpracování přestupků z dopravních systémů“ o požadované funkcionality, dále specifikované **Přílohou č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 1. etapa** k této Objednávce.
2. Provozní podpora k takto rozšířenému dílu bude dále poskytována za cenu sjednanou dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18

2. Detailní specifikace díla

1. Předmětem objednávky je provedení díla spočívajícího v implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 1. etapa
2. Předmět implementace MPK III – 1. etapa obsahuje rozšíření stávajícího řešení pro přestupky zjištěné na území Statutárního města Ústí nad Labem a oznamované Městskou policií Ústí nad Labem pro přestupky druhu C, R a CR o funkčnosti definované zejména odst. „**3.1.2 Popis předmětu implementace MPK III – 1. etapa**“ nabídky M2NP-012-24.

3. Specifikace tohoto díla je dále plně definována a specifikována v **Příloze č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 1. etapa**, která je nedílnou součástí této Objednávky.

3. Celková cena díla

1. Celková cena díla činí 96.000,- Kč bez DPH.
2. K ceně plnění bez DPH hrazené podle této objednávky bude Zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši, platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Uvedená cena zahrnuje veškerá plnění podle této objednávky.

4. Dodací a platební podmínky

1. Termín plnění díla – splnění milníku Implementace na PROD prostředí – spuštění, akceptace: do 11 kalendářních týdnů od nabytí účinnosti (zveřejnění v registru smluv) objednávky.
2. Termín plnění díla je dále považován za splněný podpisem akceptačního protokolu za podmínek uvedených v bodu **5) Akceptační podmínky**.
3. Termín plnění pro dokončení díla je možné prodloužit pouze v případě, že nebude poskytována součinnost ze strany Objednatele či jeho zákazníků. Tuto skutečnost oznámí Zhotovitel neprodleně Objednateli písemnou formou.
4. Místo plnění: Mírové náměstí 3097/37, Ústí nad Labem, 400 01
5. Osoba oprávněná k převzetí plnění a akceptaci plnění – Objednatel: [REDACTED]
6. Osoba oprávněná k předání plnění a podpisu protokolů – Poskytovatel: [REDACTED]
7. Další podmínky provedení díla (např. součinnost Objednatele) jsou uvedeny v nabídce M2NP-012-24, případně mohou plynout z průběhu projektu.
8. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Akceptačního protokolu o akceptaci plnění Zhotovitelem i Objednatel.
9. Zhotovitel je povinen uvádět číslo této objednávky v předávacím protokolu (je-li požizován), v Akceptačním protokolu a na příslušném daňovém dokladu (faktuře).
10. Zhotovitel připojí k faktuře kopii této objednávky s podpisem osoby oprávněné k jejímu přijetí a Akceptační protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. předávací protokol, je-li požizován.
11. Platební podmínky: bezhotovostním převodem na základě faktury – daňového dokladu.
12. Splatnost faktury: 30 dní ode dne jejího doručení do sídla Objednatele.

5. Akceptační podmínky

1. V rámci akceptačního řízení se budou nové procesy a funkcionality (které jsou součástí díla) ověřovat a testovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích scénářů, které, nebude-li dohodnuto jinak, zajistí a připraví Zhotovitel.
2. Zhotovitel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro příslušnou funkční součást díla a Objednatel provede bez zbytečného prodlení (max. do 7 pracovních dní) příslušný akceptační test. V případě, že Objednatel nedokáže zajistit kapacity interního zákazníka, může písemně požádat o prodloužení o dalších 7 pracovních dní, o kterých se prodlouží termín plnění díla dle bodu 4.1 této Objednávky.
3. Objednatel v rámci akceptačního testu identifikuje vady funkční součásti díla a po dohodě se Zhotovitelem provede kategorizaci:

Vada kategorie A

Vada, kde jsou vážně ovlivněny základní procesy a nezbytné úlohy nemohou být plněny.

Vada kategorie B

Vada, která ztěžuje základní procesy a plnění nezbytných úloh. Vada neznemožňuje provoz díla.

Vada kategorie C

Vada, která má minimální/žádný dopad na základní procesy a plnění nezbytných úkolů.

4. Výstupem akceptačního testování bude souhrnný akceptační protokol (včetně případných termínů zpracování výhrad), který bude obsahovat jednu z následujících hodnoty:

Akceptováno (akceptační testy proběhly bez vad kategorie A, B, C).

Akceptováno s výhradou (akceptační testy proběhly bez vad kategorie A, B).

Neakceptováno (akceptační testy proběhly s vadami kategorie A, B).

5. Akceptační protokol bude potvrzen Objednatelem i Zhotovitelem bez zbytečného prodlení (max. do 5 pracovních dní). Součástí akceptačního protokolu nebudou změnové/rozvojové požadavky.
6. Akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný nedostatek byl způsoben Objednatelem nebo třetí stranou.

6. Sankce

1. Za prodlení se zhotovením díla (milník Implementace na PROD prostředí – spuštění, akceptace) ze strany Zhotovitele a předání jeho výstupů Objednateli se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli dohodnutou smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny této Objednávky, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně však 100 % z ceny této Objednávky.
2. Uplatnění případných a prokazatelných sankčních poplatků lze učinit zápočtem proti vystavené faktuře
3. Uplatněním sankcí nezaniká povinnost Zhotovitele dílo řádně dokončit a předat.
4. Uplatněním sankcí nejsou další dotčena ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18.
5. Čas strávený opravou Objednatelem či Zhotovitelem identifikovaných chyb u funkcionalit, v kontextu **Přílohy č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 1. etapa**, neprodlužuje termín plnění.

7. Ostatní

1. Záruční a licenční podmínky se dále řídí dle Smlouvy o dílo uzavřené dne 21.11.2018 s číslem smlouvy zhotovitele č. MS-055/18
2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, má zákonnou povinnost zpřístupnit informace o této objednávce, pokud bude řádně požádán dle splnění základních podmínek, za nichž jsou informace poskytovány. Rovněž bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s obecně závaznými předpisy zveřejněn v registru smluv.
3. Tato objednávka nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění této smlouvy v registru smluv Objednatel.

Přílohy této objednávky:

Příloha č. 1 – Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 1. etapa, dokument UDR-MMUL-M2NP-012-24_MPK-III_etapa1_2.00.pdf

Právní vztahy mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí touto objednávkou, jejími přílohami (podle číselné posloupnosti) a Smlouvou v uvedeném pořadí.

V Ústí nad Labem

dne:

.....
Ing. Miroslav Dvořák

jednatel společnosti

Zhotovitel

V Ústí nad Labem

dne:

.....
Martin Konečný

předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Novák

místopředseda představenstva

Objednatel

Nabídka na implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému MPK III – 1. etapa

Pro:

Metropolnet a.s.

Mírové náměstí 3097/37, 400 01, Ústí nad Labem

IČ: 25439022

Nabídku předkládá:

MARBES CONSULTING s.r.o.

se sídlem Brojova 2113/16, 326 00 Plzeň

IČ: 25212079

Kontaktní osoba:

██████████
████████████████████
██

Nabídka číslo: M2NP-012/24, verze 2.00

Vydáno dne: 13. srpna 2024

Platnost nabídky: 31. srpna 2024

Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru, je určen výhradně pověřeným pracovníkům
objednatele a jako takový nesmí být bez předchozího souhlasu autora kopírován ani předán třetí fyzické nebo
právní osobě.

Obsah

1	Identifikační údaje	3
2	Úvod	4
3	Rámcový a komplexní popis nabízeného řešení MPK III	5
3.1	Implementace stávající funkcionality na další měřicí místa	6
3.1.1	Aktuální stav (dodáno v rámci MPK II)	6
3.1.2	Popis předmětu implementace MPK III – 1. etapa	7
3.1.3	Součinnost objednatele.....	8
3.2	Akceptace řešení.....	8
4	Cenové a platební podmínky	9
4.1	Nabídková cena	9
4.2	Platební podmínky.....	9
5	Harmonogram a termín realizace	9

1 Identifikační údaje

Obchodní firma:	MARBES CONSULTING s.r.o.
Sídlo:	Brojova 2113/16, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v obchodním rejstříku:	U Krajského soudu v Plzni, oddíl C, číslo vložky 8963
IČ:	25212079
DIČ:	CZ 25212079
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	██████████
Oprávněná osoba:	Ing. Petr Vybíral, jednatel společnosti
	██
	██
	██ ██

2 Úvod

Velice si vážíme možnosti nabídnout pro společnost Metropolnet a.s. implementaci úprav pro zpracování dopravních přestupků z městského kamerového systému, tzv. MPK III. Věříme, že Vás tato nabídka zaujme a jsme připraveni poskytnout v případě zájmu další informace.

Definice pojmů a zkratk:

Měřicí zařízení	označení konkrétního měřicího zařízení pro daný druh přestupku (např. CAM16003608)
Měřicí bod	označení konkrétního místa měření včetně uvedení směru (např. Ústí nad Labem, kř. Masarykova x Sadová z centra, směr ul. Všebořická, detektor 1)
Měřicí místo	označení souhrnného umístění více měřících bodů (např. křižovatka Masarykova x Sadová)
R	druh přestupku překročení okamžité rychlosti
C	druh přestupku průjezdu na červenou
CR	druh přestupku – kombinace průjezdu na červenou a překročení okamžité rychlosti v rámci jednoho měřicího místa a definovaného časového rozpětí
CRR	druh přestupku – kombinace průjezdu na červenou, překročení rychlosti v rámci úsekového měření a překročení rychlosti v rámci okamžitého měření v rámci jednoho měřicího místa, směru a definovaného časového rozpětí
MPÚL	Městská policie Ústí nad Labem
PČR	Policie České republiky
MPZ	Mezinárodní poznávací značka vozidla
typ přestupku	specifická kombinace skutkové podstaty a porušené povinnosti tvořící výslednou typizaci přestupkového jednání

3 Rámcový a komplexní popis nabízeného řešení MPK III

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

I

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[illegible]

3.1 Implementace stávající funkcionality na další měřicí místa

3.1.1 Aktuální stav (dodáno v rámci MPK II)

[illegible]

3.1.2 Popis předmětu implementace MPK III – 1. etapa

[illegible]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3.2 Akceptace řešení

Pro účely akceptace dodávky připraví zhotovitel protokol o akceptaci implementace v testovacím i produkčním prostředí Objednatele. Objednatel ověří a podpisem akceptačního protokolu potvrdí dodávku úprav v testovacím i produkčním prostředí.

4 Cenové a platební podmínky

4.1 Nabídková cena

Nabídková cena za realizaci předmětu této nabídky (MPK III - 1. etapa) činí **96.000,- Kč** bez DPH.

4.2 Platební podmínky

Na základě potvrzeného akceptačního protokolu k milníku Implementace na PROD prostředí – spuštění, akceptace bude jednorázově fakturovaná částka **96.000,- Kč** bez DPH.

Platba bude provedena na základě vystavené faktury s 30denní lhůtou splatnosti. Fakturace proběhne včetně DPH v zákonem stanovené aktuální výši.

5 Harmonogram a termín realizace

Provedení předmětu nabídky, resp. splnění milníku Implementace na PROD prostředí – spuštění, akceptace nabízíme nejpozději do 11 týdnů od Startu projektu. Milník Start projektu bude určen dohodou mezi dodavatelem a objednatelem. Jednotlivé další milníky harmonogramu lze upravit na základě dohody dodavatele s objednatelem.

Činnost/událost	termín (v týdnech)
Start projektu	T
Vývoj programátorských úprav	T+5
Implementace na TST prostředí	T+6
Školení uživatelů MPK, testování, vypořádání připomínek	T+9
TST prostředí - akceptace	T+9
Implementace na PROD prostředí – spuštění, akceptace	T+11
Ukončení projektu	T+12