
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo smlouvy objednatele: 2240/2024/OI/VZ

Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00273763

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava KONEKO, spol. s r.o.

Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava se sídlem: Výstavní 224/8, 709 00 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora zastoupena: lng. Oldřichem Kazdou, jednatelem

Ing. Břetislavem Rigerem zapsána V OR: vedeném u Kraj ského soudu V Ostravě

Oddíl C, vložka 166

  

  

IČO: 00845451 IČO: 00577758

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH) DIČ: CZ00577758 (plátce DPH)

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s. Peněžní ústav: Komerční banka a.s.

pobočka Ostrava pobočka Ostrava

Číslo účtu: 20028—1649297309/0800 Číslo účtu: 329243761/0100

dále též jen objednatel nebo přikazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl.I.

Základní ustanoveni

1.

2.

P

9.

Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných dokumentací a podkladů pro budoucí realizaci stavby

„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace Michálkovice — I. etapa“ v k.ú. Michálkovice, obec Ostrava.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy odpovídají skutečností V době uzavření

smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim v průběhu

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení uj mý V souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši minimálně

5 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazci) k nahlédnutí.

Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicenci k užití loga města třetí osobě.

Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli nevýhradní oprávnění užít logo

města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné dokumenty vytvořené

v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití

dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města za uvedeným učelem, uvedeným způsobem a

v rozsahu dle této smlouvy přij ímá.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají
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po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo

vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam

těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě,

znam.

Část B

Projektové dokumentace a Plán BOZP

čl.I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele níže uvedené projektové podklady,

(dále také „dílo“) pro stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace V Michálkovicích — 1. etapa V k. ú.

Michálkovice, obec Ostrava (dále jen „stavba“), ato:

1.1 Dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) V rozsahu dokumentace pro vydání

společného povolení liniové stavby technické infrastruktury, včetně souvisejících technologických

objektů,

1.2 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS), která bude splňovat požadavky na rozsah

projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“).

Dokumentace budou zpracovány v rozsahu dle příslušných platných a účinných právních

předpisů v rozsahu vyhlášek č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“), č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, č. 503/2006

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č.

283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, postupovat tak, že V případě, dojde-li při

provádění díla dle této smlouvy k nabytí účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících

stávající prováděcí právní předpisy, bude zhotovitel postupovat V rámci realizace plnění dle této smlouvy

podle nových prováděcích právních předpisů. V případě, že dojde v průběhu realizace plnění díla dle této

smlouvy ke změně prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní V

přechodném období vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího

právního předpisu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

znění pozdějších předpisů, tak objednatel rozhodne dle stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého

právního předpisu bude dílo plněno. V případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude

nutné v rámci realizace plnění dle této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně

užívanými prováděcími právními předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to V

intencích platné právní úpravy.

2. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je:

a) Studie proveditelnosti zpracovaná společností KONEKO, spol. s r.o., se sídlem: Výstavní 2224/8,

Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČO: 00577758, č. zak. 3454/TES—2020,

b) Investiční záměr zpracovaný společností Ostravské vodárny a kanalizace a. s., se sídlem: Nádražní

3114/28, moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 45193673, v 08/23,

c) Externí dokument společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a. s. „Požadavky na provádění

stokových sítí a kanalizačních přípoj ek“ V aktuálním znění, které jsou také dostupné na www.ovakcz

V části „Ke stažení — Dokumenty“.
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3. Plnění díla zahrnuje:

3.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení

účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce, včetně

ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané

údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazně, povinností projektanta je údaje

v terénu zaměřením ověřit. Obj ednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

Průzkum stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a

bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu v místě vodovodní a

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška

a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění, fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli umístění přípojkové šachty pro stávající

objekty a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých objektů.

Výběr staveniště.

Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování projektových dokumentací (např. inženýrsko—geologický,

hydrogeologický a atmogeochemický průzkum) v rozsahu nutném pro řádné zhotovení díla, vč.

zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění podkladů pro hydrotechnické

výpočty.

3.2 Dokumentaci pro vydání společného povolení (DÚR+DSP)

3.2.1 Majetkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — evidence

nemovitostí (dále jen „E “), pozemkový katastr (dále jen „PK“) ověřené katastrálním úřadem,

včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby (dále jen ZOV).

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem bez zakreslení stavby — lx originál v pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

maj etkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

g. Zajištění souhlasu všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro

potřeby územního a stavebního řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů,

vč. jejich identifikace dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších

předpisů.

h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také v elektronické podobě. Případné připomínky knávrhu smlouvy

ze strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a V elektronické podobě předány zástupci objednatele.
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Vpřípádě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR+DSP doplněná písemným projednáním jiného věcného práva

k těmto dotčeným pozemkům V souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.

Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto

dokumentů budou nedílnou součástí DÚR+DSP.

Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv

do DÚR+DSP.

3.2.2 Dokumentace pro vydání společného povolení ( DÚR+DSP) 

a.

g.

Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení v rozsahu dle této smlouvy a dále

dle příslušných platných a účinných právních předpisů a vyhlášek uvedených v čl. 1., odst. 1.

části B této smlouvy.

Při zpracování DÚR+DSP bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky, zadávací podmínky k této veřejné zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit

výchozími podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech — svolání

min. 2 výrobních výborů.

DÚR+DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech

a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon

o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcí

vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozdějších předpisů a v souladu s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řádů a

přípojek“ á „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, v aktuálním

znění, zpracovaným provozovatelem vodovodní á kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a

umístěným na webových stránkách www.ovakcz.

Součástí DÚR+DSP bude plán kontrolních prohlídek stavby dle příslušných platných a

účinných právních předpisů.

V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DÚR+DSP dokumentace bouracích prací zpracovaná dle příslušných platných a

účinných právních předpisů. Dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé

položky dle příslušných platných a účinných právních předpisů. Součástí DÚR+DSP budou

rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

DÚR+DSP bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR+DSP bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny v souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DÚR+DSP pasport všech

stromů a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin tzn. dokument

obsahující geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace

zpracovane oprávněným geodetem, situace se zákresem v měřítku 11500, souhlas vlastníka

dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho

zastupování ve správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele

v originálu či úředně ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

DÚR+DSP bude doplněna údáji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb. o

rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných

stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část

rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řádů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto V době

zpracování na výrobním výboru.
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j. Součástí DÚR+DSP budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, kanalizačních

šachet, uličních vpustí, vodoměrných šachet, hydrantů, šoupátek apod. Uvedené údaje, včetně

projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DÚR+DSP v písemné i grafické

podobě.

k. Zhotovitel na základě prověření skutečného stávajícího stavu (prověření v terénu, projednání

stávajícího napojení s vlastníkem, případně nájemcem připojované nemovitosti) navrhne

přepojení kanalizačních přípojek nebo výměnu částí kanalizačních přípojek. Veškeré tyto

údaje budou doloženy písemným vyjádřením vlastníka připojované nemovitosti. Vzor

projednání kanalizační přípojky předá zástupce objednatele zhotoviteli po podpisu smlouvy.

]. Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních

vod.

m. Součástí DÚR+DSP bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu

provádění stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování

těchto závěrů do DÚR+DSP.

n. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy a

spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

o. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

p. Součástí DÚR+DSP bude podrobný návrh plánu všech zkoušek prokazujících kvalitu díla.

q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DÚR+DSP řešit

po technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí

DÚR+DSP bude vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001

Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a

návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým

způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané

VOdy " Qprům.(l.S-1), Qmax. (1.5—1), Qroční (In—3.1.0151).

r. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude v rámci vyjádření k

DÚR+DSP vyžadovat nadstandardní provedení úprav dotčeného pozemku — v rozsahu větším,

než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků apod.), bude součástí

DÚR+DSP také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

s. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude—li

DÚR+DSP vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci

sítí v DÚR+DSP.

t. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust.

§ 39, odst. 2), písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodni zákon) a schválení odborem ochrany

životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

u. Zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (OŘD) u příslušného správního úřadu.

V. Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících

k zastávkám MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava a.s. (DPO)

a realizace požadavků DPO.

w. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu

výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou OŘD.

X. Nedílnou součástí DÚR+DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných a účinných právních

předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a

popsány v souhrnné technické zprávě DÚR+DSP.

y. Položkový rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.
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z. Projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR+DSP bude respektovat připomínky

a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených

subjektů.

aa. Součástí DÚR+DSP bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby

pro potřeby zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních

předpisů.

bb. Formuláře projednání stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek.

3.3 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) v rozsahu:

3.3.1 Průzkumné práce

a. Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového území stavby azhotovení účelové mapy V měřítku 1:500 V rozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce, včetně ověřených údajů o přesné poloze napojovacích míst

na stávající vodovodní a kanalizační síť. Předané údaje z investičního záměru a GIS jsou pouze

orientační a nezávazně, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit. Obj ednatéli

bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

c. Aktualizace provedeného průzkumu stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a

doplnění pasportu, který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení

jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky

podlahy sklépu V místě kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen

přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových

svodů bude doloženo situační umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli

umístění přípojkové šachty pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se

srážkovými vodami z jednotlivých objektů.

d. Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), V rozsahu nutném pro řádné

zhotovení díla, včetně zapracování výsledků.

3.3 .2. Mai etkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby

aZOV.

b. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené kat. úřadem bez zákresu stavby — lx originál V pare č. 1.

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví pro

dotčené parcely s uvedením vlastnických a jiných práv.

d. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

e. Aktualizace soupisu vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, nazvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list,

případně č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

maj etkoprávních záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

f. Aktualizace soupisu vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením

parcelních čísel, názvu katastrálního území, jmen a adrés maj itelů.

g. Souhlasy všech vlastníků pozemků dotčených stavbou se stavebním záměrem pro potřeby

stavebního řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů, vč. jejich identifikace

dle § 18 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

h. Projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě

předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).
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i. Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude obsahovat

katastrální situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy

služebnosti inženýrské sítě a šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán

zástupci objednatele také V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze

strany vlastníka stavbou dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu

smlouvy a V elektronické podobě předány zástupci objednatele.

j. V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DPS doplněna písemným projednáním jiného věcného práva k těmto

dotčeným pozemkům v souladu s příslušnými platnými á účinnými právními předpisy. Způsob

projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů

budou nedílnou součástí DPS.

k. Projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby,

územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

1. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv do

DPS.

3.3.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

a. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby V rozsahu dle příslušných platných

a účinných právních předpisů a vyhlášek uvedených V čl. 1., odst. 1. části B této smlouvy,

včetně zapracování podmínek společného povolení a zapracování případných požadavků

vlastníků pozemků, vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení

služebnosti inženýrské sítě a jiných uzavřených smluv.

b. Při zpracování DPS bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické podmínky,

zadávací podmínky k této veřej né zakázce a ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími

podklady, které budou upřesňovány na výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů

k rozpracované dokumentaci). Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou

vodou, jakož i všechny chemické látky používané na úpravu pitné vody budou splňovat

požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně veřejného zdraví) a

budou vsouládu svyhláškou č. 409/2005 Sb., ohygienických požadavcích na výrobky,

přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ve znění pozdějších předpisů.

c. DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

vyhl. č. 169/2016 Sb.

d. DPS bude zpracována V souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích, V souladu

s vyhláškou č. 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, ve znění

pozdějších předpisů a V souladu s dokumenty „Požadavky na provádění vodovodních řádů a

přípojek“ a „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních přípojek“, V aktuálním

znění, zpracovaném provozovatelem vodovodní á kanalizační sítě, společností OVAK a.s., a

umístěným na webových stránkách www.ovak.cz.

e. Součástí DPS bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu s příslušnými platnými a

účinnými právními předpisy.

f. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí DPS dokumentace bouracích prací zpracovaná V souladu s příslušnými platnými a

účinnými právními předpisy — dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé

položky dle příslušných platných a účinných právních předpisů. Rozsah jednotlivých částí

musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, objemu použitých materiálů a

stavebně technickému provedení stavby. Součástí DPS budou rovněž údaje o následném účelu

využití pozemků, na kterých bylo stávající dílo odstraněno.

g. DPS bude zpracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění

ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

h. V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů

a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované
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oprávněným geodetém, situace se zákresem V měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného

pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve

správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

i. DPS bude doplněna udaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů

a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci.

j. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

k. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, odstranění stávajících řadů

(případně další objekty — povrchy komunikací apod.) — toto bude konkrétně dohodnuto v době

zpracování na výrobním výboru.

]. Součástí DPS budou údaje o přesném umístění, hloubce a počtu přípojek, hydrantů,

vodoměrných šachet, šoupátek, kanalizačních šachet, uličních vpustí apod. Uvedené údaje,

včetně projednání s vlastníky přípojek, budou zapracovány do DPS v písemné i grafické

podobě.

m. Zásypy potrubí v komunikaci budou navrženy v souladu s požadavky Ministerstva dopravy

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské

sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

n. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jake

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

o. Součástí DPS bude návrh plánu zkoušek (např. tlakové apod.).

p. Součástí DPS bude statický výpočet uložení kanalizace, včetně posouzení vlivu provádění

stavby na okolní zástavbu a dále statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů

do DPS.

q. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby — součástí DPS bude

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon) a návrh provozního řádu

pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického posudku a

vyjádření osoby s odbornou způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem

ovlivněny okolní stavby nebo zařízení a množství odebírané vody — mem.(l.5'1), Qmax, (ls—1),

Qmční (m3.rok'1).

r. V případě, že vlastník pozemku (pověřený městský obvod) bude V rámci vyjádření k

DÚR+DSP vyžadovat nadstandardní provedení uprav dotčeného pozemku — V rozsahu větším,

než je jeho skutečné poškození (asfaltaci komunikace, opravu chodníků, apod.), bude součástí

DPS také rozpočet zahrnující variantnost těchto nákladů na realizaci.

s. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci sítí V DPS.

Vlastni projekt přeložky bude objednatelem uhrazen nad rámec smluvní ceny.

t. V případě potřeby zpracování „Opatření pro případ havárie“ (havarijního plánu) ve smyslu ust.

§ 39, odst. 2, pism. a) zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a schválení odborem ochrany

životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

u. Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i

pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

V souhrnné technicke zprávě DPS.

V. Zásady organizace výstavby, včetně situace staveniště a přechodného dopravního značení.

Přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace řízení

dopravy (dále jen „OŘD“) u příslušného správního úřadu.

w. Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu

výstavby, včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou OŘD.
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x. Projednání způsobu zajištění obslužnosti předmětné lokality a přístupu cestujících

k zastávkám MHD s vedením odboru Řízení provozu Dopravního podniku Ostrava as. (DPO)

a realizace požadavků DPO.

y. Součástí DPS bude situace se zákresem a stručným popisem projektované stavby pro potřeby

zhotovení informační tabule dle příslušných platných a účinných právních předpisů.

4. Veškeré polohopisne a výškopisné souřadnice uvedene V jednotlivých projektových dokumentacích a v

geodetickem zaměření budou v systému S-J TSK a Balt po vyrovnání.

5. DÚR+DSP včetně položkového rozpočtu stavby (v paré 1-3) bude objednateli dodána V 5 vyhotoveních

(každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní,

vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy se stavebním záměrem,

smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti

inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod.) a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací

a správců inženýrských sítí budou dodány i V originálech. DÚR+DSP bude dodána 1V elektronické

podobě na 1 ks CD(DVD)—ROM nebo 1 ks USB flash disk, které bude obsahovat textovou část,

dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve

formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu,

který umožní prohlížení dokumentace (např. *. pdf), a ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD

nebo ArchiCAD (*.dwg).

6. DPS bude objednateli dodána v 5 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem

oprávněného proj ektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru nemovitostí, nabývací

tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení

služebnosti inženýrské sítě, jiná práva, katastrální mapy apod. ), dopravní značení a vyjádření dotčených

orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí budou dodány 1 V originálech.

Objednatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

9. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. ,,s0upis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „soupis prací“) a položkový rozpočet.

Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy URS, o stanovení

rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s

výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DPS ve 3 vyhotovenich.

Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání

díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 2x oceněný a 1x neoceněný (slepý)

Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“ V souladu s ustanovením zákona

č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

10. DPS bude dodána i V elektronické podobě na 1 ks CD(DVD)-ROM nebo 1 ks USB flash disk, které bude

obsahovat kompletní dokumentaci v rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, neoceněný (slepý)

rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení, Plán BOZP,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provest stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách o

zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. 1 ks CD(DVD)-ROM nebo 1 ks USB flash disk budou

obsahovat i oceněný rozpočet. Textová část, oceněný i neoceněný (slepý) rozpočet, bude dodána

ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány

ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy

AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., V následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL CZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře * .xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis a datovým

přepisem uniXML

Jedno vyhotovení projektové dokumentace V el. podobě budou předána na investiční odbor Magistrátu

města Ostravy, přičemž na 1 ks CD(DVD)—ROM nebo 1 ks USB flash disk bude oceněný i neoceněný

rozpočet.

11. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovat Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále

také „Plán BOZP“) tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním

9°.“
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12.

13.

14.

15.

16.

a provozním podmínkám staveniště, veškeré udaje, informace a postupy zpracované V podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti a

odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce

na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné

provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.

- Plán BOZP bude zpracován V souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu

se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele

a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.

Součástí Plánu BOZP bude:

. přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během

realizace stavby vyskytnout,

. písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, z hlediska

práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,

. provozní řád staveniště V případě potřeby.

Plán BOZP v konečné podobě zhotovitel předá objednateli V listinné podobě ve 3 vyhotoveních

(každé vyhotovení plánu bude opatřeno podpisem oprávněné osoby).

Plán BOZP bude objednateli předán také v elektronické podobě, ato následovně:

0 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletním Plánem BOZP (včetně

aktualizovaných částí) v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním

s programem Microsoft WORD a Výkresová část ve formátu kompatibilním s programem

AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg) i ve formátu kompatibilním s programem Adobe

Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky V

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedená v odst. 3 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- co největší využití zeleně na pozemcích,

- použití ekologicky šetrných stavebních materiálů, které mají certifikát ekologické šetrnosti,

- využití nových moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 075/2024 a

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce a pokyny objednatele.

Projektové dokumentace v jednotlivých fázích zpracování budou projednány a odsouhlasený

objednatelem.

Dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na

realizaci stavby. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího řízení

na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) a poskytnout jinou

nutnou součinnost k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a

to e—mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny

dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí

smluvní pokutu dle odst. 6. čl. V. části D této smlouvy.

Objednatel se V souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. III. této části

smlouvy.
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čHL

Doba plnění

1.

2.

Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti

této smlouvy.

Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1 této části smlouvy budou provedeny a

výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 20 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

DÚR+DSP V požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 60 týdnů od nabytí účinnosti této

smlouvy.

DPS V požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli

předána do 16 týdnů od předání pravomocného společného povolení stavby.

V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel,

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli V plnění jeho

závazku dle této části smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu

trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve

kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

čl.III.

Cena

Cena za plnění dle části B, čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
 

Předmět plnění Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

 

Průzkumné práce 220 000,- 46 200,- 266 200,-

 

DÚR+DSP 2 920 000,— 613 200,— 3 533 200,—

 

Plán BOZP 20 000,- 5 250,— 30 250,-

 

DPS, vč. Soupisu prací a položkových

. ., 980 000,- 205 800,- l 185 800,-

rozpoctu
 

    Cena celkem 4 140 000,- 869 400,- 5 009 400,-
 

čl.IV.

Provádění dila

1.

2.

91:5

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neůčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnými právními předpisy.

Zhotovitel bude V průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací.

Při zpracování díla budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy,

jakož i dokumenty doporučené Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím

objednatele, a to včetně požadavků týkajících se např. zpracování či doplnění dílčích dokumentací,

podkladů apod.

Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.
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čl.V.

Předání díla

1.

4.

5.

Projektové dokumentace vč. Plánu BOZP, výsledky provedených průzkumů, soupis prací a položkový

rozpočet (v písemných i elektronických podobách) dle čl. I. této části smlouvy V požadovaném rozsahu

budou objednateli předány osobně nebo poštou, a to na investiční odbor Magistrátu města Ostravy,

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava V terminech dle čl. II. této části smlouvy.

Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace

(DÚR+DSP, DPS) v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, kterého určí

objednatel.

Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo

převzít. Přejímací řízení plnění dle této smlouvy bude objednatelem zahájeno doručením příslušné

dokumentace v požadovaném rozsahu a ukončeno nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne zahájení.

O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud

ne, uvede důvod nepřevzetí. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je

v příloze č. 4 této smlouvy o dílo. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

K převzetí dílaje za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy případně

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.

Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl.VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu záruky za jakost na stavbu zhotovenou

podle DPS, která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 31. 12. 2035.

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, ato formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznámení e—mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady.

6. Zhotovitel započne s bezplatným odstraněním vady nejpozději do 5 pracovnich dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna

nej později do 10 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Obdobným způsobem se bude postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.

7. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši

uhradit.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Bude—li následně prokázáno, že zhotovitel za vadu neodpovídal, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli

náklady účelně vynaložené na odstranění vady.

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu V rámci záruky

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ.

čl. VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla se objednatel stává jeho převzetím.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
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Část C

i město Ostrava

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl.I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat V rámci stavby „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace v Michálkovicích — I.

etapa“, V k. ú. Michálkovice, obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby

Zajištění pravomocného společného povolení

a.

(icome

Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy a se

všemi subjekty, které přicházejí V úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů a

dle požadavků příkazce,

vyřešení všech majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními

stranami V rozsahu požadavku příslušných platných a účinných právních předpisů,

zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání společného povolení dle příslušných platných a

účinných právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů, tzn. zajištění

závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a

technické infrastruktury, vyjádření účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti vydání společného povolení u příslušného stavebního úřadu,

zajištění pravomocného společného povolení,

vyřízení povolení kácení dřevin,

uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

B) Autorský dozor po dobu realizace stavby (AD)

a. sledování dodržení schválené projektové dokumentace z technického hlediska po celou dobu

realizace stavby s přihlédnutím na podmínky určené společným povolením s poskytováním

vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, dále sledování udržení souladu mezi jednotlivými

částmi dokumentací stavby, případně upozornění na potřebu řešení koordinačních vazeb,

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky z pohledu dodržení

technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a

ukazatelů,

. vyjádření kpožadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektové dokumentaci

pro provádění stavby,

poskytování vysvětlení potřebných k dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby,

případně výrobní dokumentace zhotovitele,

sledování souladu dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace

úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště, se základním řešením zařízení staveniště

podle projektu organizace výstavby (POV),

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

účast na kontrolních dnech,

účast na předání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkoušení, účast

na kolaudačním jednání.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené V tomto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.

čl.II.

Doba plnění
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1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned

po nabytí účinnosti této smlouvy. Příkazník je povinen rovněž od nabytí účinnosti této smlouvy průběžně

řešit majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst.l bodu A)

této části smlouvy.

2. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu B) této části smlouvy budou zahájeny ihned po

protokolárním předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby.

3. Žádost o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) u příslušného

stavebního úřadu bude podána nej později do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání

společného povolení příkazcem a za předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a dořešení všech

majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti. Tuto skutečnost příkazník doloží potvrzením o přijetí

žádosti a předáním kopie žádosti příkazci.

4. Předání a převzetí pravomocného společného povolení dle čl. I. části C této smlouvy bude provedeno

osobně V sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 702 00 Ostrava, investiční

odbor

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Přikázce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru

bude sepsán samostatný protokol.

6. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti dle této části smlouvy se rozumí podání úplné a řádné žádosti se

všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně povinen

oznámit zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude moci být

vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník byl vyzván k odstranění nedostatků. Drobné administrativní

nedostatky, k jej ichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a tyto budou ve lhůtě

stanovené příslušným úřadem odstraněny, nej sou porušením povinností příkazníka.

čl.III.

Odměna

Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:
 

 

 

 

    

Předmět plnění Odměna bez DPH v Kč DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč

Výkon inženýrské činnosti 480 OOO,- 100 800,— 580 800,-

Autorský dozor 240 OOO,- 50 400; 290 400,-

Odměna celkem 720 000,- 151 200,- 871 200,-
 

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm
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příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá

příkazník za škodu takto vzniklou.

4. Příkázník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je—li to nezbytné V zájmu příkazce, pokud nemůže včás

obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a vyžádat

si jeho dodatečný souhlas.

5. Příkázník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

6. Příkázník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkázník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne o

učinění příslušného právního jednání.

8. Příkázník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydát.

10. Příkázník je povinen průběžně (alespoň 1x měsíčně) písemně informovat příkazce o tom, jak probíhá

majetkoprávní vypořádání vztahů k nemovitým věcem dotčeným stavbou dle čl. I. odst. 1 bodu A) této

části smlouvy, včetně sdělení případných požadavků ze strany jednotlivých vlastníků nemovitých věcí

dotčených stavbou. V případě, že příkazník při výkonu své činnosti zjistí, že stávbu nebude moci příkazce

realizovat z důvodu, že jeden či více vlastníků nemovitých věcí dotčených stavbou neposkytne souhlas

s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlasí s maj etkoprávním vypořádáním dle (:1. I. odst. 1 bodu A)

této části smlouvy, je příkazník povinen o tom příkazce bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Smluvní strany se následně dohodnou na dalším postupu ve věcí. Pro vyloučení pochybností smluvní

strany prohlašují, že za neposkytnutí souhlasu s přípravou a realizací stavby a/nebo nesouhlas

s maj etkoprávním vypořádáním dle (:1. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy se považuje rovněž situace, že

vlastník nemovité věci dotčené stavbou žádá nepřiměřené protiplnění, ať už věcne' nebo peněžní, o čemž

rozhodne příkazce na základě písemné informace příkazníka dle věty první tohoto odstávce.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B (:1. III. a odměna dle části C čl. III. te’to smlouvy) ze závazků ve smlouvě

uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

Cena dílá bez DPH (dle části B čl. 111. této smlouvy) 4 140 000,— Kč

DPH 869 400,- Kč

Odměna bez DPH (dle části C čl. 111. této smlouvy) 720 000,— Kč

DPH 151 200,- Kč

Celková cena bez DPH 4 860 000,- Kč

DPH 1 020 600,- Kč

Celková cena včetně DPH 5 880 600,- Kč   
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.
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4.

5.

Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních

nákladů, ato až do splnění celého předmětu této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-lí V průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení

DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že vylučují použítí ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1.

2.

9.

Zálohy nejsou sjednány.

Podkladem pro úhradu smluvní ceny nebo odměny jsou vyúčtování nazvané FAKTURA (dále jen

„faktura“), které bude mít náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

Vsouladu sustanovenim § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění

odsouhlasené objednatelem (příkazcem) se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné

V termínech uvedených V odst. 14, popř. 15, tohoto článku smlouvy.

Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (P24V00273763),

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

o) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka),

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), ORG: 7039

e) číslo a datum vystavení faktury,

f) dobu splatnosti faktury,

g) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, V případě, že faktura bude

vyhotovena V listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila,

Zjišťovací protokol kpředmětu plnění dle této smlouvy bude podepsán zhotovitelem (příkazníkem) a

objednatelem (příkazcem)

Doba splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady újmy aj.) si smluvní

strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.

Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve

znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního finančního

ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Doručení faktury se provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele

(příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky emailem

na postaQostravacz nebo do datové schránky objednatele.

Nebude—li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude-li neprávně vyúčtována cena, odměna nebo

nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví V případě aplikace režimu

přenesení daňové povinnosti) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel

(příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení

k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu

vystavením nové faktury. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury

objednateli (příkazci)

Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník)

je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

10.Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)
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ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený v tuzemsku.

11.Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel

(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH.

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH

aodměny bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit vtéto

smlouvě sjednané ceny a odměny.

12.V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 10 věta druhá a třetí a odst. 11 tohoto

článku smlouvy neužijí.

13.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

14.Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:

a) po předání výsledků provedených průzkumů V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

b) po předání DUR+DSP V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, a to dle čl. III. části B této smlouvy,

c) po předání společného povolení v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku odpovídající

tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy,

d) po předání DPS v požadovaném rozsahu, vč. Plánu BOZP a Soupisu prací a položkových rozpočtů

V požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl.

III. části B této smlouvy,

e) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu na

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle čl. III. části C této smlouvy.

Při placení dle tohoto odstávce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy.

15.Smluvní strany se dohodly, že V souladu s § 261 1 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat po

objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným pracím

a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel řádně

pokračuje V provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto smlouvou,

nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele žádnou platbu

v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B čl. II. odst. 2, 3

nebo 4 této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli fakturu na částku

odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální výše 40 % částky

odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. III. této smlouvy. O tuto částku se sníží

nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 14 tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se

dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou příkazní činnost dle části

C, čl. III. této smlouvy.

čl.III.

Náhrada újmy

1.

2.

Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel

(příkazník) V plném rozsahu.

Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka).

Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli, nebo třetím osobám, která nebude krytá pojištěním sjednaným ve smyslu čl. I., odst. 6 části A

této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.
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čl.IV.

Plná moc

1.

2.

Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou

moc, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl.V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení jakehokoliv termínů plnění dle části B, čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění bez DPH

sjednané dle části B, čl. 111. této smlouvy, s jehož předáním je zhotovitel V prodlení, a to za každý i započatý

den prodlení.

V případě nedodržení jakehokoliv termínů plnění dle části C, čl. 11. této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,05 % z odměny celkem bez DPH sjednané dle

části C čl. 111. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.

V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura v době splatnosti, je objednatel (příkazce)

povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i

započatý den prodlení.

V případě, že projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně

projektové dokumentace pro provádění stavby nebude zpracována V souladu se ZZVZ á s vyhláškou

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši ceny vč. DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle článku

III. části B této smlouvy.

V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy,

bude objednatel (příkazce) povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení

některé z povinností zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené v čl. I části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele (příkazce), jakož i připomínky

a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele (příkazce) nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci V souladu s příslušnými právními předpisy,

technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně

vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele (příkazce) bez DPH za každý zjištěný

případ, stím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny

díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel (příkazce) bude povinen uhradit

vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka) při plnění této smlouvy nebyly

do projektové dokumentace zahrnuty.

Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle odst. 15. čl. I. části B této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený V terminu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila V záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný

případ.

V případě porušení některé z povinnosti příkazníka dle části C, čl. V. odst. 10 této smlouvy je příkazník

povinen příkazci zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smluvní

povinnosti. Tím není dotčeno právo příkazce dodatečně požadovat po příkazníkovi splnění jeho povinností

dle dotčeného ustanovení smlouvy.

V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy,

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 5 000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy.

10.Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jej ích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění,

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

11.Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
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12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění á natom, zda a V jaké

výši vznikne druhé smluvní stráně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl.VI.

Licenční ujednání

1. V případě, že V souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, poskytuje

zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem a v jakémkoliv

rozsahu bez omezení (volné užití díla) — (dále také jen „licenci“). Objednatel je oprávněn poskytnout

oprávnění tvořící licenci zcela nebo z části třetí osobě (podlicence) á postoupit licenci zcela nebo z části

třetí osobě, k čemuž mu zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje souhlas; V případě postoupení sdělí

objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu, že licenci postoupil, jakož i osobu postupníka.

2. Bude—li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele.

čl.VII.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 05020/RM2226/74

ze dne 13.08.2024, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele a uzavření smlouvy k veřejné zakázce

označené „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace V Michálkovicích — I. etapa (PD+AD+IČ)“, poř. č.

075/2024.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy

do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění V registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2

OZ a ustanovení § 2591 OZ.

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě uj ednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný proj ev stran

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

V rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se čtrnáctidenní výpovědní

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

10. Příkázce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením

příkázníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije V případě výpovědi ze

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkázníka dle této smlouvy.

11. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel náchází

9°
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

V úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením

zhotoviteli.

Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy

odstoupit s okamžitou účinností V případě, že V jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena

pravidlá uvedená V § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností V případě zjištění uvedených V § 223

odst. 2. ZZVZ.

Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.

Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (přikázníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat V činnosti, na kterou

se výpověd? vztahuje. J e však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu,

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřenou dohodu, ve které upraví

vzájemná práva a povinnosti

V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým definovaný

V příloze č. 3 této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). Nový

projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem

(příkazcem) V čl. IV. bodu 3.2 zadávacích podmínek k veřejné zakázce na podkladě níž je realizováno

plnění z této smlouvy. Objednatel (příkazce) vydá případný písemný souhlas se změnou do 14 dnů od

doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje—li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi.

Objednatel (příkazce) nesmí souhlas se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout,

pokud mu budou zhotovitelem (příkazníkem) příslušné doklady předloženy.

Za objednatele (příkazce 'e 0 rávněn 'ednat ve věcech technic 'ch zástu ce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy:

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl V souvislosti s plněním této

smlouvy, neposkytne třetím osobám.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou

vyhrazených změn), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Zá písemnou formu nebude pro tento účel

považováná výměna e—mailových zpráv.

Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání

týkajících se předmětu smlouvy.

Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto

smlouvu postoupit.

Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou

formou.

Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

Písemnosti se považují za doručené i V případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to,

co je dohodnuto ve smlouvě.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

Tato smlouva je uzavřena V elektronické podobě.

Nad rámec ujednání uvedených V této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností

vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie

a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany

se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.
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Statutární město Ostrava

magistrát

29. Osoby vykonávající technický dozor objednatele, i jiné zmocněné třetí subjekty, předpokládané touto

smlouvou budou zhotoviteli sděleny formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje

i oznámení e—mailem), objednatel předá kopii pověření těchto osob zhotoviteli následně neprodleně.

30. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l - Plná moc;

Příloha č. 2 — Prohlášení;

Příloha č. 3 — Seznam členů projektového týmu zhotovitele/příkazníka;

Příloha č. 4 — Zjišťovací protokol.

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Břetislav Riger Ing. Oldřich Kazda

náměstek primátora

na základě plné moci jednatel

„ elektronicky podepsáno “ „ elektronicky podepsáno “
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2240/2024/OI/VZ

PLNÁ MOC

ke smlouvě č. 2240/2024/OIIVZ na zpracování projektové dokumentace,

výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce a rozšíření kanalizace v Michélkovicich - I. etapa“, v k. ú.

Michálkovice, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 702 00 Ostrava

ICO: 00845451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (přikaznik): KONEKO, spol. s r.0

sidlo: Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

IČO: 00577758

zastoupena: Ing. Oldřichem Každou

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce):

a) zastupovat obj ednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními

orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za

objednatele (příkazce) písemnosti.

b) V majetkoprávních věcech zajišťovat projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených

stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po

celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě bude předán po podpisu této

smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě,

bude projednáno jiné Věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce)

V souladu příslušnými platnými a účinnými právními předpisy. Způsob projednání musí být

odsouhlasen zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do vydání

kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kanalizace V Michálkovicích — I. etapa“, V k.

u. Michálkovice, obec Ostrava.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora

na základě plné moci

„elektronicky podepsáno“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

Ing. Oldřich Kazda, jednatel

„elektronicky podepsáno“
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Statutární město Ostrava

magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2240/2024/OI/VZ

'

Prohlášeni

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv

autora a V souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli

statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn

již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty

stavby, ke splnění veřejnoprávních povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími

správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími

nálezy (dílo tzv. k volne ruce).

. Vpřípadě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo

prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinnosti, nýbrž třetí osobou,

je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen V této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných kdosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinnosti, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů

a ke splnění povinnosti uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dilo tzv.

k volne ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

. V případě porušení povinnosti dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

 

za zhotovitele

Ing. Oldřich Kazda

jednatel

„elektronicky podepsáno“
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Statutární město Ostrava
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Příloha č. 3 ke smlouvě č. 2240/2024/OI/VZ

Členové projektového týmu zhotovitele/ příkazníka

 

funkce

  
 

jméno, příjmení
 

telefon
 

e-mail
 

Hlavní inženýt projektu je k dodavateli ve vztahu

(pracovněprávní či jiný obdobný vztah; nebo jiná osoba dle § 83

zákona čo 134.:"2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek. v platném

zněnn
 

osvědčení o autorizaci- autorizovaný inženýr pro obor „stavby

vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ podle zákona

o autorizacích
 

minimálně 10 letá praxe při projektování vodohospodářských

staveb
 

 
Hlavní inženýr projektu disponuje zkušenostmi (za posledních '10

let před zahájením zadávacího řízení) s realizací min. 3 služeb

obdobného charakteru podle bodu 3.1. tohoto článku

zadávacích podmínek (nemusí se přitom jednat o identické

služby, prostřednictvím kterých dodavatel prokazuje splnění

technicke kvalifikace dle bodu 31, tohoto článku zadávacích

podmínek)  

Hlavní inženýr projektu

 

 

 

funkce

 

jméno, příjmení
 

telefon
 

e-mail
 

Rozpočtář je k dodavateli ve vztahu

(pracovněprávní či jiný obdobný vztah; nebo jiná osoba dle § 83

zákona č. 134/20 18 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

zněnn
 

 minimálně 5 letá praxe v oblasti přípravy a sestavování

rozpočtu při zpracovávání projektových dokumentací  

Rozpočtář
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Příloha č. 4 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2240/2024//OI/VZ

ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRACÍCH, DODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

 

 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Sledované obdobi: čislo ZP

Objednatel : Statutární město Ostrava Zhotovitel:

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., pobočOstraw

Číslo účtu : 200284 649297309/0800

IČO: '00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Číslo smlouvy objednatele :

ze dne:

Číslo smlouvy zhotovitele:

ze dne:

Celková cena díla dle SOD a všech dodatků bez DPH:

Výše DPH

0,00 Kč

Celková cena díla vč. DPH

0,00 Kč

Rozpis ceny

Cena - bez DPH 0,00 Kč

Výše DPH 0,00 Kč

Cena - vč. DPH 0,00 Kč

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DÍLA:

Fakturujeme vám na základě smlouvy o dílo č. ze dne ........... práce za období viz. příloha

PRÚBĚH FAKTURACE

. , od zahájení do konce , od zahájení do konce , .

popis polozk y p he dc hozího ob dobi ve sledovaném období sledovaného o D do bí zb yva k fakturac:

Celkem fakturace bez DPH 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

      
 

PŘEHLED FAKTURACE - část B

dílčí faktura obdob i

Dílčí plnění včetně tohoto období

Zbývá fakturovat

částka

0,00 Kč

0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

poznamka

 

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro měsíční fakturaci

zhotovitele. Tento protokol není způsobilý nahradit doklad o predani díla nebo jeho části objednateli ci doklad o převzetí díla nebo části

objednatelem.

Timto předáním nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z uzavňeneho smluvního vztahu.

 

Poznámka Objednatele:

 

 

Za Zhotovitele:

jmeno:

funkce: datum: podpis:

 

 

Za TDS:

jmeno:

funkce:

Za Objednatele převzal:

jmeno:

funkce: 

datum:

datum:

podpis:

podpis:  
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