
S M L O U V A   O   D Í L O 
			č. smlouvy dodavatele: 
č. smlouvy objednatele: 774/2017


Název díla: 

HC Nechranice, věžový objekt - výměna opláštění strojovny

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČ:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	vedoucí odboru inženýring 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Dodavatel:	ITES spol. s r.o.
	Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov
IČ:	47539801
DIČ:	CZ47539801
zastoupený:	Ing. Václavem Hrabákem, jednatelem
zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Zlatuše Kolčavová, prokuristka
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19069, 

držitel ŽL vydaného Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu Kladno, ev.č. 320300-19217-02 ze dne 4.12.2000

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.




Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.


Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby dodavatel provedl dílo, s názvem:

HC Nechranice, věžový objekt - výměna opláštění strojovny

a přijal nabídku dodavatele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva 
	nedílnou součástí smlouvy se stává:
		Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO
b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 
c) Zadávací dokumentace 
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka dodavatele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:
Zahájení díla:		bez zbytečného odkladu po předání staveniště 
Ukončení díla:		21.12.2017

Stavba musí být prováděna za provozu hydrocentrály, proto vyžaduje koordinaci s provozem hydrocentrály. 

Dodavatel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

	Předání staveniště dodavateli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností dodavatele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

	Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu, nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči dodavateli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se dodavatel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena 	bez DPH	 			6 978 509,77 Kč
z toho: 
oprava: SO 01 + VON	          					6 271 285,61 Kč
investice: SO 02 + VON 	          		   			   707 224,16 Kč
Cena je pevná celková a konečná. 

Dodavatel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Dodavatel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Samostatně budou vystaveny faktury pro investice a opravy.
Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

Odsouhlasený soupis provedených prací je dodavatel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

8. 	Dodavatel předá objednateli seznam poddodavatelů po dokončení stavby při předání díla. V případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, dodavatel předá objednateli seznam poddodavatelů taktéž a to nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou tohoto seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. 

9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

10.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

11.	 Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

12.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 

[bookmark: _GoBack]V Chomutově dne 19.07.2017			V Kladně dne 17.07.2017 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele







Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Tomáš Seidl
investiční ředitel		 			ředitel společnosti, prokurista
Povodí Ohře, státní podnik				ITES spol. s.r.o.
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