

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11054 ZŠ Libčická 658/10, P8-stavební úpravy šaten a vstupu

Objekt: 01 Stavební úpravy

Rozpočet: 11054 ZŠ Libčická 658/10, P8-stavební úpravy šaten a vstupu-final

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: WORKER BAU s.r.o. IČO: 5872103
Revoluční 1082/8 DIČ: CZ05872103
110 00 Praha 1


Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 029 063,67
PSV			1 872 961,98
MON			444 381,35
Vedlejší náklady			452 383,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 798 790,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		4 798 790,00 CZK
Základní DPH	21 %		1 007 746,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 806 536,00 CZK

v



dne

11.03.2019

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			31 500,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			276 815,60	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			13 884,22	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			616 288,06	13
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			329 153,46	7
64	Výplně otvorů	HSV			44 236,00	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			603,56	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			77 305,79	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			77 041,17	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			389 220,75	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			51 154,71	1
711	Izolace proti vodě	PSV			2 023,67	0
721	Kanalizace	PSV			12 615,22	0
722	Vodovod	PSV			26 144,22	1
725	Zařizovací předměty	PSV			19 644,30	0
730	Vytápění	PSV			67 459,68	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			361 243,56	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			468 936,55	10
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			376 429,88	8
776	Podlahy povlakové	PSV			331 617,85	7
781	Obklady keramické	PSV			4 059,58	0
783	Nátěry	PSV			27 459,33	1
784	Malby	PSV			175 328,14	4
M21	Elektromontáže	MON			16 370,25	0
M21.1	Rozvaděč RD1	MON			32 109,53	1
M21.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			125 065,79	3
M21.3	Kabely	MON			29 581,95	1

M21.4	Svládky	MON			241 253,83	5
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			121 860,35	3
VN	Vedlejší náklady	VN			452 383,00	9
Cena celkem					4 798 790,00	100