

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10082** **ZŠ Libčická - LOPES, Praha 8-venkovní schodiště**

Objekt: **01** **Venkovní schodiště**

Rozpočet: **10082** **ZŠ Libčická - LOPES, Praha 8-venkovní schodiště-final**

Objednatel: _____ **IČO:** _____

DIČ: _____

Zhotovitel: **PIREXT PRO s.r.o.**
Šimůnkova 1612/26
Praha 8

IČO: **02692333**

DIČ: **CZ02692333**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			775 406,75
PSV			18 692,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			43 696,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			837 795,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	837 795,57 CZK
Základní DPH	21 %	175 937,00 CZK

Zaokrouhlení **0,43 CZK**

Cena celkem s DPH **1 013 733,00 CZK**

v _____ dne **11.6.2019**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			11 000,00	1
1	Zemní práce	HSV			94 928,92	11
18.0	Kácení a pěstební opatření a ochrana dřevin při stavbě	HSV			5 880,00	1
43	Schodiště	HSV			57 113,82	7
46	Zpevněné plochy	HSV			74 504,18	9
5	Komunikace	HSV			66 375,70	8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 899,30	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			16 978,50	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			52 328,87	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			146 011,58	17
767	Konstrukce zámečnické	PSV			6 644,40	1
776	Podlahy povlakové	PSV			12 048,42	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			244 385,88	29
VN	Vedlejší náklady	VN			43 696,00	5
Cena celkem					837 795,57	100