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Prováděcí smlouva o dílo  

na  

 „Zastřešení vstupu do podchodu na ul. Jeremenkova“ 

  

Číslo SOD zhotovitele:  Číslo SOD objednatele: ODOP/SOD/001988/2024/Var 

                                           SMOL/ODOP/109C/93/2024/LK 

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Statutární město Olomouc  

 Horní náměstí č.p. 583 

779 11 Olomouc 

IČ: 00299308  

zastoupené: 

- ve věcech smluvních: 

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora  

tel.:  585 513 329         miroslava.ferancova@olomouc.eu 

- kontaktní osoby ve věcech technických: 

 

 

Bankovní spojení: 

číslo výdajového účtu:  

(dále jen „objednatel“) 

 

  

2. Zhotovitel: Technické služby města Olomouce, a.s. 

 Zamenhofova 783/34  

779 00 Olomouc 

 

IČ: 25826603 DIČ: CZ25826603 

Obchodní rejstřík:  vedený Krajským soudem v Ostravě 

oddíl B Vložka 2052 

 

Zástupce statutárního orgánu:  

-ve věcech smluvních:   

Ing. Pavel Dostál, předseda představenstva 

tel.:                                                            email 

Ing. Milan Štarnovský, místopředseda představenstva 

tel.:               email 

- ve věcech technických:   

 

     

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb.: 

 

     

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

 (dále jen „zhotovitel“ 

(společně také jen „smluvní strany“) 

 

 

II. Preambule 

 

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olo-

mouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „obchodní podmínky“) jakožto přílohy č. 1 této 

smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy. 
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Jelikož nejde o veřejnou zakázku, ale o tzv. „In house smlouvu“ dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřej-

ných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, použijí se ustanovení obchodních podmínek přiměřeně. 

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla disponuje kapa-

citami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné plnění požadovaných termínů. 

 

 

III. Předmět plnění 

 

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Zastřešení vstupů do podchodu na ul. Jeremenkova“ -  v soula-

du s: 

a) projektovou dokumentací zpracovanou 

 s názvem „Úprava a výměna zastřešení vstupů do podchodu podzemního parkoviště na ul. 

Jeremenkova v Olomouci“, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

včetně výkazu výměr,  

b) podmínkami uvedenými ve společném územním a stavebním povolení č.j. 

SMOL/002180/2023/OS/PS/Fil ze dne 3. 1. 2023, 

c) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče-

ných pozemků, 

d) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, 

ČSN, 

e) obchodními podmínkami. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. 

3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné do-

končení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších 

činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení. Podrobné podmínky plně-

ní a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a obchodních podmínek. 

4. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a termínem prováděných prací. 

5. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska: 

skládka / recyklační středisko druh / množství (t) vzdálenost v km 

Silack s.r.o., č.p. 234, 779 00 Bystrovany Stavební a demoliční/ 10 11 

RESTA EKO s.r.o., Olomouc – Nový Dvůr Stavební a demoliční/ 10 11 

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním 

deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní líst-

ky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeném ve 

stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.  

6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména: 

-   zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 

správcům, 

-   odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby, 

-   odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy a územního rozvoje MMOl (min. 14 dní 

před jeho umístěním), zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné od-

straňování, 

-   zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky, 

-   zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a přede-

psaných parametrů díla, 

-   umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a termín realizace (informativní tabu-

le bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započetím prací). 

 

 

IV. Termín a místo plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 

a) předání a převzetí staveniště: 

b) zahájení stavebních prací:              

září 2024 

do 1 týdne od předání a převzetí staveniště 

c) dokončení díla: 

 

d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: 

do 12 týdnů od zahájení stavebních prací, nejpoz-

ději však do 20.12.2024 

do 1 týdne od dokončení díla 

2. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla. 
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3. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení termínu 

dokončení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných termínech. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je harmonogram provádění díla jakožto příloha č. 2 této smlouvy s uvedením zá-

kladních druhů prací v členění dle přílohy č. 3 této smlouvy a u nich uveden předpokládaný termín realizace a fi-

nanční objem prováděných prací. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s tímto harmonogramem, nedo-

hodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude mít vliv na 

harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uzavírat doda-

tek smlouvy. 

5. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pou-

ze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele. 

6.  Místem plnění je vstup do podchodu podzemního parkoviště na ul. Jeremenkova.  

7. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 

sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena 

způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. 

8. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 

den nejblíže následující.  

9. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob-

jektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo bude provede-

no ve sjednaném termínu dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné. 

 

  

V. Cena díla a platební podmínky 

 

1. Celková cena je stranami sjednána ve výši 2.160.193,- Kč bez DPH, tj. 2.613.833,53,- Kč vč. zákonné sazby 

DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. 

Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. Tato cena je platná po celou dobu realizace díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zho-

tovení díla. Stejně tak sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodář-

ství po dobu realizace díla. 

3. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu ve-

řejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z při-

dané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“)). Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby 

povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených 

důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e ZDPH. 

4. Příjemce zdanitelného plnění si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodno-

ty ve smyslu § 109a ZDPH pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na 

bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 

registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění 

oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného 

plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem, popř. nastanou i jiné 

pochybnosti o nezaplacení podle §109 odst. 1 nebo 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 

zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění 

informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele 

zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, 

že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujed-

náním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 

poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného 

správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH 

sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

5. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla 

6. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení – rozpočet je nedílnou 

součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 3.  

7. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků v nabídkovém rozpočtu. 

8. Záloha na cenu díla se nesjednává. 

9. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny 

díla objednatel nepřipouští. 

10. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla. 

11. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP. 
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12. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc. 

13. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členění 

dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka-

zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 

s matematickým zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhraze-

ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.  

14. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou-

borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy. 

15. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed-

natele ve 3 originálech.  

16. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 

zjišťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací objednatelem. 

17. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH. 

18. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 

až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převze-

tí všech odstraněných vad. 

19. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono-

vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se objednatel nedostává do prodlení a zhoto-

vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení. 

 

 

VI. Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel předá a zhotovitel se zavazuje převzít projektovou dokumentaci nejpozději při předání a převzetí stave-

niště. 

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) jsou 

osoby oprávněné k projednání technických záležitostí. 

3. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vy-

jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 

změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy 

a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 

schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 

bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek  - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 

technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 

díla v souladu s obchodními podmínkami. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká 

zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOl 

a po uzavření dodatku ke smlouvě.  

 

 

VII. Práva a povinnosti zhotovitele 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm. 

2. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující 

způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně 

kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního 

plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objed-

natele. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv-

ních) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění, stavbyvedoucí bude vykonávat své povin-

nosti  po celou pracovní dobu a dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Uvedená dohoda mů-

že mít ústní podobu. 

4. Zhotovitel je oprávněn s písemným souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňo-

vat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uza-

vírat dodatek smlouvy. 

5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí-

semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 

změně mající vliv na předmět či termín plnění. 
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7. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 

průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 

těchto zhotovitelů. 

8. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 

zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do-

dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 

konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 

v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá-

cení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 

tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále. 

 

 

VIII. Záruční doba 

 

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data pře-

vzetí díla objednatelem. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí-

lo převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan-

ského zákoníku. 

3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení 

tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednate-

lem. 

4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 

musí být odstraněna v termínu stanoveném po dohodě s objednatelem. 

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 

oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opra-

vou vč. smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce. 

 

 

IX. Smluvní pokuty  

 

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení oproti termínu pro dokončení díla dle čl. IV. odst. 1 písm. c) této smlouvy, je po-

vinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve 

stanoveném termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž 

je v prodlení, za každý i započatý den prodlení. 

3. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 2 písm. a)  této smlouvy, je  

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zapla-

tit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, zaplatí ob-

jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad  a za každý i započatý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní reklamované vady ve stanoveném termínu, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení. 

7. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanoveném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit u zhoto-

vitele smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování havárie později. 

8. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanoveném termínu, zaplatí ob-

jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i za-

počatý den prodlení. 

9. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 

3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 

při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 

bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý jednotlivý 

případ takovéto výměny. 

11. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení po-

užití § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujedna-

nou smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení 

povinnosti, ke které se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši.  
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12. Smluvní pokutu oprávněná strana vyúčtuje a druhá strana je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpozději do 14 

dnů od obdržení vyúčtování. Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30% z ceny díla. 

 

 

X. Přehled dalších odchylných ujednání 

 

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.  

Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku. 

 

 

XI. Závěrečná ustanovení 

 

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 

obchodními podmínkami. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré tech-

nické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 

údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 

vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele nebo TDS. 

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů. 

5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí-

semnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy 

vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi-

nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 

(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí 

díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části dí-

la. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit. 

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád-

ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 

podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace. 

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 

úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče-

lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 

tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od-

stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. 

10. Smluvní strany berou na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli 

v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v znění pozdějších předpisů, a že tato 

smlouva včetně všech dodatků bude Technickými službami města Olomouce, a.s. uveřejněna v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákona o registru 

smluv). 

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve-

řejnění v registru smluv. 

 

14. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

- příloha č. 1 -  Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 

- příloha č. 2 -  Harmonogram prací 

- příloha č. 3 – Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

 

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

V Olomouci, dne:……………. V Olomouci dne: ……………… 

 

Objednatel Zhotovitel 
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Mgr. Miroslava Ferancová 

náměstkyně primátora  

statutární město Olomouc 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Dostál 

předseda představenstva 

 

 

 

 

 

Ing. Milan Štarnovský 

místopředseda představenstva 

 

 

 

 

 

 


