
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Smlouva o dílo č. 10762/2024/OSDF

Číslo vz: 40/2024/BZ/SP/OSDF/Dv

uzavřená podle ust. §2586 a nás|. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník")

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

  

  

 

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Číslo účtu:

Zastoupený:

   

ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem místostarostou

ve VěceCh teChnÍCkýCh: _

(dále také jako objednatel)

a

Stavby Střechy Komíny s.r.o.

 

Sídlem podnikání: Šikmá 90, Vrbice, 735 51 Bohumín

IČ: 03450660

DIČ: C203450660

Číslo účtu:

VS:

Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 60023

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále ta ké jako zhotovitel)
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Článek II

Předmět plnění

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo

a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo,

to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílem dle této smlouvyje:

„Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských prvků na domě č.p. 691, 649, 616 na ul.

Chelčického 8, 10, 12 v Moravské Ostravě“

2.2 Základní popis a rozsah předmětu plnění:

Předmětem této veřejné zakázky je oprava zvětralých, drolících se komínů v nadstřešní částí na ul.

Chelčického 691/8, 649/10, 616/12 včetně klempířských prvků.

Komínové těleso vede středem budovy ve hřebeni střechy, v celé délce jako jeden kus komínového

tělesa, komínyjsou funkční, práce musí být prováděny tak, aby funkčnost byla zachována.

Na straně do dvora - oprava funkčních komínů se štítovou stěnou až na podlahy teras vrůzných

úrovních, odstín nátěru odsouhlasí objednatel na základě vzorků; na straně do ulice — odbourání

nesoudržné části komínového zdiva, dozdění a doplnění do původního tvaru vhodným materiálem,

odstín nátěru odsouhlasí objednatel na základě vzorků. Všechny práce budou provedeny při zachování

členění, ozdobných prvků a římsy. Komínová železobetonová hlava — odbourání nesoudržných a

prasklých částí železobetonové krycí desky s trojitým přesahem, dobetonování železobetonových hlav,

do prasklin umístěnítrnů a armatury.

Dále bude provedeno očištění a natření konzol na uchycení antén, oplechování komínů, atik, štítových

stěn a dilatačních mezer z pozinkovaného plechu. Na nepoužívaných komínových průduších budou

doplněny odvětrané betonové komínové hlavice.

Budou použity vhodné a certifikované materiály pro opravy komínového zdiva, vhodné lešení pro pohyb

na střeše, šikmé střeše a kolem komínů. Přesun materiálu a sutí bude probíhat ručně, shozem nebo

střešním vrátkem ze dvora.

2.3 Předmět díla,jakož i druhy, kvalita a množstvívýrobků a prací nezbytných kjeho realizacijsou vymezeny

touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.2 tohoto

článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je závazným

podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

2.4 Dílo bude provedeno dle soupisů prací- přílohy č. 1, 2, 3 této smlouvy a v souladu s vydanými závaznými

stanovisky R.č. 102_2024, R.č. 103_2024, R.č. 104_2024 (č.j. SMO/368429/24/ÚPaSŘ/Dvo, č.j.

SMO/389516/24/ÚPaSŘ/Dvo, č.j. SMO/389689/24/ÚPaSŘ/Dvo), přílohy č. 4, 5, 6 a technickými

požadavky, parametry a technickými a uživatelskými standardy určenými zejména technickou

specifikací v nich uvedených. Tyto přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

2.5 Místem plněníje obytný dům na ul. Chelčického 691/8, 649/10, 616/12 v katastrálním území Moravská

Ostrava a Přívoz na pozemku p.č 816, 815, 814 k.ú. Moravská Ostrava.
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2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci dila, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatují, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení

k veřejné zakázce s názvem „Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských prvků na domě

č.p. 691, 649, 616 na ul. Chelčického 8, 10, 12 v Moravské Ostravě" v němž byl zhotovitel objednatelem

vybrán. Zadávací podmínky dle zadávací dokumentace k uvedenému zadávacimu řízení, jakož i další

podmínky zadávacího řízení jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se

výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Veškeré zadávací podmínky tak tvoří nedílnou součást této

smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Článek III

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo (dále jen „cena díla") specifikované v čl. II této

smlouvy takto:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena bez DPH Cena s DPH v

_, DPH 12% „

v Kc Kc

Chelčického 691/8 811.742,66 97.409,12 909.151,78

Chelčického 649/10 658.383,00 79,005,96 737.388,96

Cena celkem 1.470.125,66 176.415,08 1.646.54o,74

Cena bez DPH Cena s DPH v

„ DPH 21% .,

v Kc Kc

Chelčického 616/12 464.011,05 97.442,32 561.453,37

Cena celkem 464.011,05 97.442,32 561.453,37      
 

Zhotovitel je plátcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy

a zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné křádnému provedení díla dle čl. ll této smlouvy

v parametrech předepsaných zadávací dokumentaci a touto smlouvou.

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení

dle čl. II odst. 2.7 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá

za to, že DPH je stanovena vsouladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat

dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro

uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví
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zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné

fakturace u pracív režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude

objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u pracív režimu přenesené da ňové povinností,

vyměřen finančním úřadem.

3.6 Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného

dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat změnu ceny díla.

3.6.1 Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele vjednotkových cenách, bude je zhotovitel

oceňovat maximálně ve výši dle ceníku ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha

10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla, které není možno ocenit uvedeným

způsobem dle bodu 3.6.1, budou změny díla oceněny individuální kalkulací při způsobu

oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelně. Toto písemné oznámenívšak nezakládá právo zhot0vitele na

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

3.7 Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plnění dle této

smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných

prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská

257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

3.8 Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran vsouladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o předání a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

4.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. ll této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících

termínech:

4.1.1 Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: září 2024.

Zhotovitel je povinen všechna jednotlivá staveniště převzít do dvou pracovních dnů od zaslané

výzvy k převzetíjednotlivých stavenišť objednatelem. Výzva k převzetí staveniště bude zaslána

prostřednictvím emailu. Převzetí staveniště musí být však neprodleně po podpisu smlouvy o dílo

z důvodu stanovení doby realizace.

4.1.2 Termín provedení díla: do 90 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však

do 13.12.2024.

4.2 Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže splnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.
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4.3

5.1

5.2

5.3

Provádění díla Ize ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který

se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst.

4.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávací dokumentaci a touto

smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, CSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku Il odst. 2.7 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace díla:

o zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se záborem veřejného prostranství a ohlášení k místnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

. zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

. případné projednání a schválení trasy staveništní dopravy u Policie České republiky, dopravní

inspektorát,

. projednání a odsouhlasem’ prováděcího harmonogramu stavby s objednatelem a dotčenými

osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby (zhotovitel se zavazuje

přizpůsobit postup realizace díla provozu, konkrétní postup realizace prací je proto nutné vždy

předem a s dostatečným předstihem konzultovat s pověřeným zástupcem objednatele),

harmonogram bude objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením realizace díla,

nedohodnou-li se smluvní stranyjinak,

B) V průběhu realizace díla:

. označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, investora a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

. zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,

. zajištění maximální bezpečnosti chodců včetně označení a osvětlení prostoru staveniště a

překážek (např. ochranné stříšky, zábrany, tabulky, atd.),

o zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištěnívozovek užívaných pro přepravu staveb. materiálu a odvoz

odpadů,

' při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti

a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 0
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zabezpečeníveřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů, odstranění škod

vzniklých v důsledku Činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích

osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se stranyjinak

. zajištění přístupu k nemovitostem po celou dobu výstavby, omezení hlučnosti a prašnosti při

realizaci prací,

. pořízení fotodokumentace původního stavu, průběhu realizace a konečného stavu po realizaci

díla v digitální formě,

. provádění prací je možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 19:00

hodin a sobotu v čase od 7:00 do 14:00 hodin,

o zajištění koordinace stavby s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.

C) Při převzetí díla:

. atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů, nebo čestného prohlášení

o nakládání s odpady v souladu s platnou legislativou,

. veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce,

včetně soupisu odevzdaných dokumentů,

o stavební deník v originále

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

0 akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně itechnicky vedena a zajištěna, zejména kvalita

prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na

stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energií, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k

dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí

pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z těchto

služeb a energií čerpat nebude. Oba účastnící se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli za

poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii, vodu a za užívání místností pro stavbu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH)

vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení,

plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny

do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, plochy

použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do

původního stavu,

. zhotovitel bude po celou dobu prováděnídíla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a suť,

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel,

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

. zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu před domem a u společných

části domu.

5.5 Při provádění díla budou použity materiály prvníjakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební

zákon").
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5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku „ této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podminek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z

této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání dila, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít všechna staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV

odst. 4.1.1 této smlouvy. O předáníjednotlivého staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují

pořídit zápis. Jestliže zhotovitel odmitne jednotlivá staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a

tento důvod uvést v zápise o předáníjednotlivého staveniště.

5.9 Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádídílo (stavba), tedy místo plnění

včetně jeho okolí v rozsahu potřebném pro přípravu a prováděnístavebních, montážních pracía dalších

prací nezbytných pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný

vstup na staveniště a stejně tak i výstup z néj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel

odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouži provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny

v prostoru staveniště.

5.10 Zhotovitel může pověřit k provádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dilo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen v případě využítí poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 10. V případě,že zhotovitel hodlá využít jiného poddodavatele,

než toho, který je uveden vpoddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup

a zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím odboru správy domovního fondu

nebo jim pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v

zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje

kvalifikací v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně

poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

5.11 Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatřenivyplývající

z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy,

projektovou dokumentaci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.").

5.12 V souladu se zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zhotovitel

zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, dále jen

„koordinátor BOZP", kterého určí objednatel. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže

ksoučinnosti skoordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět
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činnosti na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený

zákon.

5.13 Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to

ohrožuje bezpečnost a zdravíjejí či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či

návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému

testu).

5.14 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým

důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového

využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon

o odpadech"), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li

zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činností odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci

odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se zákonem o odpadech.

5.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v době prováděnídíla. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací zhotovitele neprodleně upozorní

zápisem do stavebního deníku a stanovi mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

5.16 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

propojená.

5.17 Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato v termínu dle čl. IV této smlouvy.

5.18 K převzetí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3 písm.

C) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést dílo dle

této smlouvy. Nedoloží—li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené

a schopné předání, nedohodnou-li se smluvnístranyjinak.

5.19 Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna jeho řádným dokončením a předáním objednateli.

Objednatel je povinen převzít pouze řádně provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých

drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla nebo jeho části

funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě,

že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady

a nedodélky odstranit nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany

nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním drobných vad a nedodělků

o vice než dvacet (20) dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a nedodělky sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady stím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

5.20 O předání a převzetí díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceníjakosti provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách

k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
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5.21 Zhotovitel se zavazuje vyklidit jednotlivé staveniště ke dni předání a převzetí díla. Pokud k odstranění

vad a nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovenídíla, pakje zhotovitel

povinen staveniště vyklidit do dvou (2) pracovních dnů po odstranění těchto vad

a nedodělků, nebude-li dohodnuto vzájemnějinak.

Článek VI

Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu

s ustanovením § 166 stavebního zákona a přílohou Č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentací

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

6.3 Zápisem do stavebního deniku nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, ani jím nemohou být měněna.

6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originále bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých

listů stavebního deníku obdrží 1 x zhotovitel zpét.

6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek VII

Vady dila a záruka za jakost díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla

a zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací

a dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným v České republice v době jeho

realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastnosti, má vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

Záruka na výrobky a zařízení, ke kterým budou dodány záruční listy, je stanovena dle záručních dob

příslušných výrobců, nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že

provedené dílo, nebo jeho část bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a bez

vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastnosti.

7.3 Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba se prodlužuje

o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

7.4 Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním díla

objednatelem, jeho poškození živelnou událostí či třetí osobou.
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7.5 Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují—li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-lí vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

7.6 V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít

s odstraňováním vad díla do tří (3) dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co

nejkratším možném termínu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30)

dnů od oznámenívady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že

objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené

lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

7.7 Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného díla. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že odstraněné vady od zhotovitele

přejímá.

Článek vm

Fakturace a platební podmínky

8.1 Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného vyúčtování.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel vyhotoví za měsíční

zdanitelné plnění soupis skutečně provedených prací nebo dodávek (dále jen „soupis provedených

prací"), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení

soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele

zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem

odsouhlaseného soupisu provedených pracívystavízhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový

doklad — fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací,

ke kterým se faktura vztahuje vsouladu sharmonogramem výstavby díla avsouladu soceněním

položek v nabídkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený

zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového

dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.

8.2 zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla dle čl. IV. K tomuto datu je zhotovitel

oprávněn vystavit daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle zhotovitel daňový

doklad objednateli. K faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a převzetí díla. Daňový doklad

musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat daň, nebo

přiznat uskutečnění plnění.

8.3 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:
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8.4

8.5

8.6

a) označenífaktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: c200845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

postanoapostravacz

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně předávacího protokolu

a soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a předávacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

)) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činnosti —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH" a „Daň odvede zákazník",

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ-CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava —

Moravská Ostrava, případně elektronicky na postanoapostravacz. Fakturu, která nemá požadované

náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu,

která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti a to doporučeným

dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen

opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání

příslušné peněžní částky z účtu povinného.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem
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8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zapIaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno

za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV bodu 4.1.1 této

smlouvy ve výši 2.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV bodu 4.1.2 této smlouvy

ve výši 2.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokolu o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.20 této smlouvy ve výši 2.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením každého jednotlivého staveniště v termínu dle článku

V odst. 5.21 ve výši 2.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínu dle článku VII odst. 7.6 ve výši 2.000,- Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.15

této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 2.000,- Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikací ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty

vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou

smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla vtermínu dle článku IV této smlouvy o více než

patnáct (15) dní,

- v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

- je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo, že nebude provedeno včas, a to

zejména z důvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,
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— v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

9.6 Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky

na dokončenou část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich

nedodržení.

9.7 Odstoupí-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupeníobjednatele

od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

10.1 Vlastníkem díla dle této smlouvyje od počátku jeho prováděníobjednatel s výjimkou zařízení staveniště

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a véci potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých

nebo jimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je

zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

10.2 Nebezpečí škody přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

10.3 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 3.000.000 Kč. Tuto skutečnost zhotovitel stvrdil svým podpisem na čestném

prohlášení, které bylo přílohou č. 12 zadávací dokumentace. V případě, že objednateli nebo třetím

osobám vznikne při činností prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta pojištěním, je

zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

10.4 V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

10.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

10.6 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržováníveškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění

zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činností prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli)
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budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky

dle platné a účinné legislativy.

10.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocné uznán vinným ze spáchání přestupku, či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen příjmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadávání veřejných zakázek, jejako ekologicky šetrné řešenív tomto případě zvolena také minimalizace

vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy

zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního

jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců

smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit

veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.).

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

11.4 Ukáže-li se některé z ustanovenítéto smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudíse vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.
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11.5 Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují

za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

11.6 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že

tuto smlouvu zašle k uveřejnění v Registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele

o skutečnosti, že byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího

uveřejnění. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany

berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí účinnosti této

smlouvy.

11.7 Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě vyhotovení.

11.8 Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11.8.1 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných

zakázek, schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

Příloha č. 1 Soupis prací Chelčického 691/8 v Moravské Ostravě

Příloha č. 2 Soupis prací Chelčického 649/10 v Moravské Ostravě

Příloha č. 3 Soupis prací Chelčického 616/12 v Moravské Ostravě

Příloha č. 4 Závazné stanovisko — Rozhodnutí— R.č.102/2024

Příloha č.5 Závazné stanovisko — Rozhodnutí— R.č.103/2024
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15/15 Smlouva o dílo — Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských |||

prvků na domě č.p. 691, 649, 616 na ul. Chelčického 8, 10, 12 v Moravské OSTRAVA' ' '

Ostravě MORAVSKA OSTRAVA

A PŘÍVOZ





REKAPITULACE STAVBY Příloha č. l

 

 

 

Kód: ZAK202327

Stavba: Oprava stavebních konstrukcí domu Chelčického 8 Ostrava, při opravě komínů.

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: IC:

DIČ:

Projektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: iC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 811 742,66

Sazba daně Základ dané Výše dané

DPH základní 21 „00% 0,00 0,00

snížená 12.00% 811 742,66 97 409,12

„, 7,77 7,777, _ _ ,, ,, ,, , ,, , ,

‘Cena s DPH v CZK 909 151,78}

Fřojektant * i * W Zpracovatel i if i *

Datum a podpis:/ý 7 _ ĚM_ , Diatgmiaippgrggim _ fl , , 7,7, V , Razítko

Objednavateilr * W „ "* W " Zhotovitel *

Datum a podpis: „ ,,7 , _ „ Razítko 7 ,, Datum a podpis: Razítko 7,
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: ZAK202327

Stavba: Oprava stavebních konstrukci domu Chelčického 8 Ostrava, při opravě komínů.

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel:
Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 Dvorní část

02.1 Komíny směrem do ulice

03 Oprava betonových hlav

04 Výměna klempířských prvků

Strana 2 z 2

811 742,66

492 482.54

133 516,51

148 792.35

36 951,26

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

909 151,77

551 580,44

149 538.49

166 647,43

41 385,41



REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

 

 

Kód: ZAK202327

Stavba: Oprava stavebních konstrukcí domu Chelčického 10 Ostrava, při opravě komínů.

KSO: CC—CZ:

Místo: Datum:

Zadavatel: IC:

DIČ:

Zhotovitel: |C:_

DIC:

Proiektant: IC:

DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 658 383,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21 .00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 626 348,96 75 161,88

‘Cena s DPH v CZK 733 544,88}

Projektahitflr ří * W Zpřácovatel

Datum a podpis: 7 7 777 Razítko 77 777 Datum flogpis: 7 777 7 77 Razítko

Objednavatel “ "* * "7 7' W if Zhotoýíťěi * * *

Dítum a p7c7>dpisz 7 _7 77 7 Razitk9777 7 Datum7a77p7qui7s: 7 77Luitko 7
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: ZAK202327

Stavba: Oprava stavebních konstrukcí domu Chelčického 10 Ostrava, při opravě komínů.

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 658 383,00 737 388,96

01 Dvorni část 423 313,31 474 110,91

02.1 Komíny směrem do ulice 99 373,38 111 298,19

03 Oprava betonových hlav 103 662,27 116 101,74

O4 Výměna klempířských prvků 32 034,04 35 878,12
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH zákiadni

snížená

‘Cena s DPH

Projektant * if

Datum a pgdpjs:

Objednavatel

Datum a pqdpis: _ _

ZAK202327

Oprava stavebních konstrukcí domu Chelčického 12 Ostrava, při opravě komínů.

Základ daně

0,00

464 011,05

 

’zificfifielfi

Sazba daně

21,00%

12,00%

v CZK

i Razitko _? _

Razitlgo ,

Zhotovitěl'" *
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Datum a podpis:

Příloha č. 3

CC-CZ:

Datum:

464 011,05

Výše daně

0,00

55 681,33

519 692,38‘

Razítko

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: ZAK202327

Oprava stavebních konstrukcí domu Chelčického 12 Ostrava, při opravě komínů.

 

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 464 011,05 519 692,38

01 Dvorni část 142 168,97 159 229,25

02.1 Komíny směrem do ulice 133 516,51 149 538,49

03 Oprava betonových hlav 148 792,35 166 647,43

39 533,22 44 277,2104 Výměna klempířských prvků
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Příloha č. 4 smlouvy

 

Magistrát města Ostravy IllllllllllllllllIllllllllllllllllllllllllllllllll
odbor územního plánování a stavebního řádu smovesSfloaGW

Vaše značka: MOaP/047881/24/OSDF/Hol.

Ze dne: 23.05.2024 Městský obvod Moravská Ostrava a

C. j.: SMO/368429/24fÚPaSŘ/Dvo Přívoz

Sp. zn.: S-SMO/305862/24/ÚPaSŘ/4 náměstí Dr.E.Beneše 555/6

R.č.102/2024 702 00 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 27.6.2024

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“),

jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § l 1 odst. 1 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení

§ 14 odst. 2 památkového zákona a § 67 správního řádu, na základě žádosti o závazné stanovisko k stavbě:

„Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 691, Chelčického 8, na p.p.č. 816 katastrální území

Moravská Ostrava, kterou podal vlastník domu Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava, ze dne 23.5.2024 toto

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že udržovací práce:

„Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 691, Chelčického 8, na p.p.č. 816 katastrální

území Moravská Ostrava“

(MPZ, vyhl MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.září 1992),

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče jsou

přípustné.

Jedná se o opravu komínů včetně klempířských prvků. Na straně do dvora — oprava komínu se štítovou stěnou

až na podlahu terasy v různých úrovních, bude oklepána nesoudržná omítka - 30 %, poté bude provedena

penetrace, doplnění a opravajádrové omítky, následně štuk a nátěr fasádní silikonovou barvou po celé ploše.

Barva bude co nejvíce podobná stávající barvě, přesný odstín odsouhlasí objednatel na základě vzorků, při

zachování veškerého členění, ozdobných prvků a římsy komínových těles.

Na straně do ulice — odbourání nesoudržné části komínového zdiva, dozdění a doplnění do původního tvaru

vhodným materiálem. Následné provedení penetrace, jádrové omítky, štuku a nátěru fasádní silikonovou

barvou-cihlová červeň, podobná stávající dle vzorku odsouhlaseného objednavatelem, při zachování

vodorovného členění, ozdobných prvků a římsy.

Komínová železobetonová hlava — odbourání nesoudržných a prasklých částí železobetonové krycí desky s

trojitým přesahem, dobetonování železobetonových hlav, do prasklin umístění trnů a armatury. Celá

železobetonová hlava bude napenetrována, přetažena a sjednocena směsí na tenkovrstvé opravy betonů,

veškeré rohy budou opatřeny ocelovými rohovníky, bude zachováno veškeré členění a římsy.

Dále bude provedeno očištění a natření konzol na uchycení antén 4ks vhodnou barvou, oplechování komínů,

atik, štítových stěn a dilatačních mezer z pozinkovaného plochu v délce 48, 6 bm. Na nepoužívaných

komínových průduších budou doplněny odvětrané betonové komínové hlavice 26 ks.

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845451 DIČ 0200845451

www.ostrava.cz Číslo účtu 27—1649297309/0800 ®$?RAVA | | '
ID DS 5zubv7w
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Magistrát města Ostravy

,

odbor územního plánování a stavebního řadu

Budou použity vhodné a certifikované materiály pro opravy komínového zdiva, omítky komínů, a tenkovrstvé

opravy betonů. Včetně vhodných podkladů, penetraci a příslušenství.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravska

Ostrava

Odůvodnění:

Uvedený dům se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK ČR č.

476/1992 Sb., ze dne 10.září 1992. Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní

památkové péči v platném znění.

Řešený objekt patří do souboru městských domů, postavených v letech 1910—1912 na místě původní

jednopodlažní zástavby tzv. Krausovy kolonie. Jedná se o kvalitně urbanisticky řešený soubor, který je

dokladem bytové výstavby v Ostravě před 1. světovou válkou dle návrhu arch. L. Faigla. Objekt je využíván

k bydlení, postupnými zásahy je opravován.

Charakteristickými prvky domu a blokujsou pásová bosáž parteru, průběžné patrové římsy, arkýře s konkávně

prohnutými bočními stěnami a ukončené věžičkou, nároží s rustikou, v parapctcch se objevují plochy s

hrubozmnou stříkanou omítkou. Střechy maji objekty řešeny jednotné, a to do ulice jako mansardové, mnohde

s vikýři. Nad střední nosnou zdi je vytažena štítová a do dvora je plochá střecha. Střední nosná komínová stěna

z režného zdiva z ostře pálených lícových cihel je vytažena nad střechu a je členěna původním ozdobným

profilováním. Domy mají v interiérech zachovány vstupní a schodišťové prostory se štukovými prvky,

obklady, dlažbami a původním zábradlím.

K předmětu památkové ochrany a péče v prostředí městské památkové zóny náleží zejména historický půdorys

sídla a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, nemovité kulturní památky i stavebně historicky

hodnotné objekty, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry včetně povrchu komunikací, panorama

památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i dálkových

pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je Významnou složkou architektonické ztvárnění fasád

včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních otvorů. Cílem

ochrany je zachování specifických hodnot historického jádra města, to je především historických vazeb

nemovitostí a prostorů a vnějšího i vnitřního obrazu sídla, což se projevuje v urbanistickém řešení zástavby i

v architektonické podobě jednotlivých objektů a v míře zachování původního charakteru historických budov

a veřejných prostor. Součásti památkových hodnot MPZ jsou i plochy zeleně, solitérní dřeviny a uliční

stromořadí.

Komíny jsou zvětralé, drolí se a jednotlivé části padají. Komíny musí být opraveny tak, aby bylo zachováno

jejich profilované členění a ozdobné prvky. Zachována musí být také barva. Přesný odstin barvy musí schválit

objednatel. Na straně do dvora komíny navazují na štítovou stěnu, výška včetně komínů je 4-9,5m dle umístění

podlahy teras. V této části je nyní povrchová úprava omítka a štuk, omítka je nesoudržná v cca 30% plochy

komínů a štítové stěny.

Na straně do ulice je komínové těleso 130 cm nad krytinou střechy délky 37 bm, komínové zdivo je

nesoudržné. Komínové těleso vede středem budovy ve hřebeni střechy jako jeden kus po celé délce 37 brn,

komíny jsou ukončeny železobetonovou krycí deskou s trojitým přesahem, která je na mnohých místech

prasklá, drolí se, chybí.

K předmětu ochrany památkové péče, defmujícímu charakter prostředí městské památkové zóny náleži

zejména historický půdorys sídel a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních

památek, tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry,

panoráma památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i

dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické

ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních

otvorů.

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845451 DIČ C200845451

www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 - . I I
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odbor územního plánování a stavebního řádu smove58f108677

Orgán památkové péče jako správní orgán neoznamoval zahájení řízení o rozhodnutí, jelikož se jedná o

jediného účastníka řízení, kterým je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravska Ostrava a Privoz,

nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava.

Účastníku řízení Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneše

555/6, Moravská Ostrava byla dána možnost, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se

v dohodnutém termínu k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení Statutární město Ostrava, městský obvod

Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava se k podkladům rozhodnutí vyjádřil

bez připomínek.

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost a obhlídka na místě a písemné vyjádření Národního

památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě čj. NPÚ-381/47379/2024 ze dne 6.6.2024,

doručeno 10.6.2024, které konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturně

historických hodnot splněním podmínek:

] . Nesoudržné částí komínového zdiva z ulíčnístrany, dozdění a doplnění do původního tvaru bude provedeno

lícovou cihlou pro režné zdivo v odpovídající barvě slřepu při zachování vodorovného členění, ozdobných

prvků a přesahů.

2. Doplnění odvětraných betonových komínových hlavic bude možné až po samostatném schválení jejich

podoby a způsobu instalace zástupci památkové péče.

3. Materiály a hmoty k povrchové úpravě omítaného komínového zdiva a betonových komínových hlav a vzorky

plechu pro klempířské prvky budou předloženy zástupcům památkové péče ke schválení. K použítí lze přistoupit

po jejich souhlasu.

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený záměr stavby, přihlédl ke

skutečnosti, že se jedná 0 dům umístěný v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a dospěl k závěru, že

zamýšlené udržovací práce: „Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 691, Chelčického 8, na

p.p.č. 816 katastrální území Moravská Ostrava“ jsou z hlediska státní památkové péče přípustné. Orgán

památkové péče se neztotožnil s podmínkami vyjádření národního památkového ústavu a umožnil navrhované

práce bez stanovení podmínek. Magistrát města Ostravy souhlasí s názorem národního památkového ústavu

vtom, že vhodnějším řešením je nesoudržné části komínového zdiva z uliční strany, dozdit a doplnit do

původního tvaru opět lícovou cihlou pro režné zdivo. Správní orgán však vychází z několika jiných

podstatných skutečností. První z nich je samotná památková hodnota. Po právní stránceje důležité rozlišovat,

zda je stavba kultumí památkou, nebo „pouze“ nemovitostí v plošně chráněném území. Zatímco v prvním

případě je stavba chráněna jako celek pro své individuální hodnoty, včetně svého materiálového a

konstrukčního řešení, v případě druhém vytváří stavba hodnoty výhradně v souvislosti s ostatními

nemovitostmi v sousedství a okolí. Správní orgán je toho názoru, že v případě této nemovitosti je stěžejní

hodnotou její architektonický výraz jako součást kvalitně urbanisticky řešeného souboru obytných domů,

který při dodržení navrženého postupu opravy komínového zdiva nebude znamenat narušení výše uvedeného

architektonického řešení a výtvarného působení, tj. tvar, profilace a barevnost komínového zdiva bude při

běžném uličním pohledu vzhledem kvýšce čtyřpodlažního domu a minimální pohledové exponovanosti

z veřejných prostor po navržené opravě velmi blízká původnímu vzhledu. Velmi důležitou roli při posuzování

přípustnosti navržené opravy komínového zdiva hraje i zásada tzv. proporčniho řešení, které vychází ze zásady,

porovnání váhy veřejného zájmu na ochraně památkových hodnot a zájmu vlastníka na možnosti využívat a

udržovat svou nemovitost dle svých představ, přičemž zvolené řešení by mělo dostatečně chránit hodnoty a

zároveň nepřiměřeně nezatěžovat vlastníka. Z tohoto důvodu se tak jeví navrhovaná oprava komínového zdiva

jako přijatelné a vyvážené řešení jak z hlediska zájmů státní památkové péče, tak z hlediska ekonomického a

technického ze strany vlastníka. Provedení navrhovaných udržovacích prací na komínovém zdivě nebude mít

negativní dopad jak na architektonický výraz domu, tak na památkově chráněný celkový obraz Městské

památkové zóny Moravská Ostrava. Orgán památkové péče rozhodoval v souladu, s již dříve vydanými

rozhodnutími v obdobných případech. Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných

souvislostech a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
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Poučent

Proti tomuto rozhodnutíje možné podat do 15 dnů od jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu) odvolání ke

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kultury a památkové péče, prostřednictvím podání

učiněného u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu (§ 86 odst. 1 správního

řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

 

-podepsáno elektronicky-

Na vědomízNPÚ
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odbor uzemmho plánovam a stavebmho radu “oves“

Vaše značka: MOaP/O47889/24/OSDF/Dvo. Městský obvod Moravská Ostrava a

Ze dne: 23.05.2024 Prlvoz

o. j.: SMO/389516/24/ÚPaSŘ/Dvo

s. .: S-SM/OS * 4'PSŘ/

p 2" O3 863/2 l” a 4 náměstíDr. E. Beneše 555/6

R.č. 103/2024

„. . 702 00 Ostrava

VyrlZUjeZ

Telefon:

E-mail:

 

Datum: 27.6.2024

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“),

jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § 1 1 odst. 1 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní Fad“), vydává podle ustanovení

§ 14 odst. 2 památkového zákona a § 67 správního řádu, na základě žádosti o závazné stanovisko k stavbě:

„Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 649, Chelčického 10, na p.p.č. 815 katastrální území

Moravská Ostrava, kterou podal vlastník domu Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava, ze dne 23.5.2024 toto

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že udržovací práce:

„Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 649, Chelčického 10, na p.p.č. 815 katastrální

území Moravská Ostrava“

(MPZ, vyhl MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.2áří 1992),

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péče jsou

přípustné.

Jedná se o opravu komínů včetně klempířských prvků. Na straně do dvora — oprava komínu se štítovou stěnou

až na podlahu terasy v různých úrovních, bude oklepána nesoudržná omítka - 30 %, poté bude provedena

penetrace, doplnění a oprava jádrové omítky, následně štuk a nátěr fasádní silikonovou barvou po celé ploše.

Barva bude co nejvíce podobná stávající barvě, přesný odstín odsouhlasí objednatel na základě vzorků, při

zachování veškerého členění, ozdobných prvků a římsy komínových těles.

Na straně do ulice — odbourání nesoudržné části komínového zdiva, dozdění a doplnění do původního tvaru

vhodným materiálem. Následné provedení penetrace, jádrové omítky, štuku a nátěru fasádní silikonovou

barvou-cihlová červeň, podobná stávající dle vzorku odsouhlaseného objednavatelem, při zachování

vodorovného členění, ozdobných prvků a římsy.

Komínová železobetonová hlava — odbourání nesoudržných a prasklých částí železobetonové krycí desky s

trojitým přesahem, dobetonování železobetonových hlav, do prasklin umístění trnů a armatury. Celá

železobetonová hlava bude napenetrována, přetažena a sjednocena směsí na tenkovrstvé opravy betonů,

veškeré rohy budou opatřeny ocelovými rohovníky, bude zachováno veškeré členění a římsy.

Dále bude provedeno očištění a natření konzol na uchycení antén 4ks vhodnou barvou, oplechování komínů,

atik, štítových stěn a dilatačních mezer z pozinkovaného plechu v délce 46, 1 bm. Na nepoužívaných

komínových průduších budou doplněny odvětrané betonové komínové hlavice 23 ks.
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odbor územního plánování a stavebního řádu “SHW“

Budou použity vhodné a certifikované materiály pro opravy komínového zdiva, omítky komínů, a tenkovrstvé

opravy betonů. Včetně vhodných podkladů, penetrací a příslušenství.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská

Ostrava

Odůvodnění:
„

Uvedený dům se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK CR č.

476/1992 Sb., ze dne 10.2áří 1992. Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní

památkové péči v platném znění.

Řešený objekt patří do souboru městských domů, postavených v Ietech 1910—1912 na místě původní

jednopodlažní zástavby tzv. Krausovy kolonie. Jedná se o kvalitně urbanisticky řešený soubor, který je

dokladem bytové výstavby v Ostravě před 1. světovou válkou dle návrhu arch. L. Faigla. Objektje využíván

k bydlení, postupnými zásahy je opravován.

Charakteristickými prvky domu a bloku jsou pásová bosáž parteru, průběžné patrové římsy, arkýře s konkávně

prohnutými bočními stěnami a ukončené věžičkou, nároží s rustikou, v parapetech se objevují plochy s

hrubozrnnou stříkanou omítkou. Střechy mají objekty řešenyjednotně, a to do ulicejako mansardové, mnohde

s vikýři. Nad střední nosnou zdí je vytažena štítová a do dvora je plochá střecha. Střední nosná komínová stěna

z režného zdiva z ostře pálených lícových cihel je vytažena nad střechu a je členěna původním ozdobným

profilováním. Domy mají v interiérech zachovány vstupní a schodišťové prostory se štukovými prvky,

obklady, dlažbami a původním zábradlím.

K předmětu památkové ochrany a péče v prostředí městské památkové zóny náleží zejména historický půdorys

sídla a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, nemovité kulturní památky i stavebně historicky

hodnotné objekty, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry včetně povrchu komunikací, panorama

památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i dálkových

pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické ztvárnění fasád

včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních otvorů. Cílem

ochrany je zachování specifických hodnot historického jádra města, to je především historických vazeb

nemovitostí a prostorů a vnějšího i vnitřního obrazu sídla, což se projevuje v urbanistickém řešení zástavby i

v architektonické podobě jednotlivých objektů a v míře zachování původního charakteru historických budov

a veřejných prostor. Součástí památkových hodnot MPZ jsou i plochy zeleně, solitérní dřeviny a uliční

stromořadí.

Komíny jsou zvětralé, drolí se ajednotlivé části padají. Komíny musí být opraveny tak, aby bylo zachováno

jejich profilované členění a ozdobné prvky. Zachována musí být také barva. Přesný odstín barvy musí schválit

objednatel. Na straně do dvora komíny navazují na štítovou stěnu, výška včetně komínů je 4-9,5m dle umístění

podlahy teras. V této části je nyní povrchová úprava omítka a štuk, omítka je nesoudržná v cca 30% plochy

komínů a štítové stěny.

Na straně do ulice je komínové těleso 130 cm nad krytinou střechy délky 25,5 bm, komínové zdivo je

nesoudržné. Komínové těleso vede středem budovy ve hřebeni střechyjakojeden kus po celé délce 25,5 bm,

komíny jsou ukončeny železobetonovou krycí deskou s trojitým přesahem, která je na mnohých místech

prasklá, drolí se, chybí.

K předmětu ochrany památkové péče, definujícímu charakter prostředí městské památkové zóny náleží

zejména historický půdorys sídel a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních

památek, tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry,

panoráma památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i

dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické
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ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení vyplm fasadmch

otvorů.

Orgán památkové péče jako správní orgán neoznam0val zahájení řízení o rozhodnutí, jelikož se jedná o

jediného účastníka řízení, kterým je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz,

nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava.

Účastníku řízení Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneše

555/6, Moravská Ostrava byla dána možnost, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se

v dohodnutém termínu k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení Statutární město Ostrava, městský obvod

Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Bencše 555/6, Moravská Ostrava se k podkladům rozhodnutí vyjádřil

bez připomínek.

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost a obhlídka na místě a písemné vyjádření Národního

památkového ústavu, územního odborného pracoviště V Ostravě čj. NPÚ-381/47421/2024 ze dne 4.6.2024,

doručeno 6.6.2024, které konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturně

historických hodnot splněním podmínek:

1. Nesoudržne' části komínového zdiva z uliční strany, dozdění a doplnění do původního tvaru bude provedeno

lícovou cihlou pro režné zdivo v odpovídající barvě střepu při zachování vodorovného členění, ozdobných

prvků a přesahů.

2. Doplnění odvětraných betonových komínových hlavic bude možné až po samostatném schválení jejich

podoby a způsobu instalace záslupcípamátkové péče.

3. Materiály a hmoty k povrchové úpravě omítaného komínového zdiva a betonových komínových hlav a vzorky

plechu pro klempířské prvky budou předloženy zástupcům památkové péče ke schválení. K použití lze přistoupit

po jejich souhlasu.

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený záměr stavby, přihlédl ke

skutečnosti, že se jedná 0 dům umístěný v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a dospěl k závěru, že

zamýšlené udržovací práce: „Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 649, Chelčického 10, na

p.p.č. 815 katastrální území Moravská Ostrava“ jsou z hlediska státní památkové péče přípustné. Orgán

památkové péče se neztotožnil s podmínkami vyjádření národního památkového ústavu a umožnil navrhované

práce bez stanovení podmínek. Magistrát města Ostravy souhlasí s názorem národního památkového ústavu

vtom, že vhodnějším řešením je nesoudržné části komínového zdiva z uliční strany, dozdít a doplnit do

původního tvaru opět lícovou cihlou pro režné zdivo. Správní orgán však vychází z několika jiných

podstatných skutečností. První z nich je samotná památková hodnota. Po právni stránce je důležité rozlišovat,

zda je stavba kulturní památkou, nebo „pouze“ nemovitostí v plošně chráněném území. Zatímco v prvním

případě je stavba chráněna jako celek pro své individuální hodnoty, včetně svého materiálového a

konstrukčního řešení, v případě druhém vytváří stavba hodnoty výhradně v souvislosti s ostatními

nemovitostmi v sousedství a okolí. Správní orgán je toho názoru, že v případě této nemovitosti je stěžejní

hodnotou její architektonický výraz jako součást kvalitně urbanisticky řešeného souboru obytných domů,

který při dodržení navrženého postupu opravy komínového zdiva nebude znamenat narušení výše uvedeného

architektonického řešení a výtvarného působení, tj. tvar, profilace a barevnost komínového zdiva bude při

běžném uličním pohledu vzhledem kvýšce čtyřpodlažního domu a minimální pohledové exponovanosti

z veřejných prostor po navržené opravě velmi blízká původnímu vzhledu. Velmi důležitou roli při posuzování

přípustnosti navržené opravy komínového zdiva hraje i zásada tzv. proporčního řešení, které vychází ze zásady,

porovnání váhy veřejného zájmu na ochraně památkových hodnot a zájmu vlastníka na možnosti využívat a

udržovat svou nemovitost dle svých představ, přičemž zvolené řešení by mělo dostatečně chránit hodnoty a

zároveň nepřiměřeně nezatěžovat vlastníka. Z tohoto důvodu se takjeví navrhovaná oprava komínového zdiva

jako přijatelné a vyvážené řešení jak z hlediska zájmů státní památkové péče, tak z hlediska ekonomického a

technického ze strany vlastníka. Provedení navrhovaných udržovacích prací na komínovém zdivě nebude mít

negativní dopad jak na architektonický výraz domu, tak na památkově chráněný celkový obraz Městské

památkové zóny Moravská Ostrava. Orgán památkové péče rozhodoval v souladu, s již dříve vydanými

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava IČ 00845451 DIČ CZOOB45451

www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800 o ST R AVA I I I

ID DS 5zubv7w . o .3/4 posta@ostrava.cz



4/4

Ill llllllllllllsllLlllvlllll H | IL lllllllllllllllll
Magistrát města Ostravy

esSflOd 52

odbor územního plánování a stavebního řádu

rozhodnutími v obdobných případech. Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných

souvislostech a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučent

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat do 15 dnů od jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu) odvolání ke

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kultury a památkové péče, prostřednictvím podání

učiněného u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu (§ 86 odst. 1 správního

řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

—podepsáno elektronicky-

Na vědomí :NPÚ
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Magistrát města Ostravy IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJLIIIIIIIIIIIIIII
odbor územního plánování a stavebního řádu

Vaše značka: MOaP/O47892/24/OSDF/Dvo. Městský obvod MOYaVSká 05mm a

 

Ze dne: 23.05.2024 Privoz

c. j.: SMO/389689/24/ÚPaSŘ/Dvo

Sp. zn.: S-ÉMO/305864/24/UPaSR/5 náměstí Dr. E. Beneše 555/6

R.c.104/2024 702 00 Ostrava

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Datum: 27.6.2024

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „Magistrát města Ostravy“),

jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové

péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) a podle ustanovení § 10 a § l 1 odst. 1 zákona

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle ustanovení

§ 14 odst. 2 památkového zákona a § 67 správního řádu, na základě žádosti o závazné stanovisko k stavbě:

„Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 616, Chelčického 12, na p.p.č. 814 katastrální území

Moravská Ostrava, kterou podal vlastník domu Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava, ze dne 23.5.2024 toto

ROZHODNUTÍ

Magistrát města Ostravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, dospěl k závěru, že udržovací práce:

„Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 616, Chelčického 12, na p.p.č. 814 katastrální

území Moravská Ostrava“

(MPZ, vyhl MK ČR číslo 476/1992 Sb., ze dne 10.září 1992),

ve smyslu ustanovení § 14 odst. 3 památkového zákona z hlediska památkové péčejsou

přípustné.

Jedná se o opravu komínů včetně klempířských prvků. Na straně do dvora — oprava komínu se štítovou stěnou

až na podlahu terasy v různých úrovních, bude oklepána nesoudržná omítka — 30 %, poté bude provedena

penetrace, doplnění a opravajádrové omítky, následně štuk a nátěr fasádní silikonovou barvou po celé ploše.

Barva bude co nejvíce podobná stávající barvě, přesný odstín odsouhlasí objednatel na základě vzorků, při

zachování veškerého členění, ozdobných prvků a římsy komínových těles.

Na straně do ulice — odbourání nesoudržné části komínového zdiva, dozdění a doplnění do původního tvaru

vhodným materiálem. Následné provedení penetrace, jádrové omítky, štuku a nátěru fasádní silikonovou

barvou-cihlová červeň, podobná stávající dle vzorku odsouhlaseného objednavatelem, při zachování

vodorovného členění, ozdobných prvků a římsy.

Komínová železobetonová hlava —— odbourání nesoudržných a prasklých částí železobetonové krycí desky s

trojitým přesahem, dobetonování železobetonových hlav, do prasklin umístění trnů a armatury. Celá

železobetonová hlava bude napenetrována, přetažena a sjednocena směsí na tenkovrstvé opravy betonů,

veškeré rohy budou opatřeny ocelovými rohovníky, bude zachováno veškeré členění a římsy.

Dále bude provedeno očištění a natření konzol na uchycení antén 4ks vhodnou barvou, oplechování komínů,

atik, štítových stěn a dilatačních mezer z pozinkovaného plechu v délce 52 bm. Na nepoužívaných komínových

průduších budou doplněny odvětrané betonové komínové hlavice 26 ks.
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Budou použity vhodné a certifikované materiály pro opravy komínového zdiva, omítky komínů, a tenkovrstvé

opravy betonů. Včetně vhodných podkladů, penetraci a příslušenství.

ozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Účastník řízení, na něhož se vztahuje r

,

e 555/6, MoraVSka

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneš

Ostrava

Odůvodnění:

„

Uvedený dům se nachází na území Městské památkové zóny Moravská Ostrava prohlášené vyhl. MK CR č.

476/1992 Sb., ze dne 10.září l992. Vztahují se na něj tudíž ustanovení zákona č. 20/1987 Sb. o státní

památkové péči v platném znění.

Řešený objekt patří do souboru městských domů, postavených v letech 1910—1912 na místě původní

jednopodlažní zástavby tzv. Krausovy kolonie. Jedná se o kvalitně urbanisticky řešený soubor, který je

dokladem bytové výstavby v Ostravě před 1. světovou válkou dle návrhu arch. L. Faigla. Objekt je využíván

k bydlení, postupnými zásahy je opravován.

Charakteristickými prvky domu a bloku jsou pásová bosáž parteru, průběžné patrové římsy, arkýře s konkávně

prohnutými bočními stěnami a ukončené věžičkou, nároží s rustikou, v parapetech se objevují plochy s

hrubozmnou stříkanou omítkou. Střechy mají objekty řešeny jednotně, a to do ulicejako mansardové, mnohde

s vikýři. Nad střední nosnou zdí je vytažena štítová a do dvora je plochá střecha. Střední nosná komínová stěna

z režného zdiva z ostře pálených lícových cihel je vytažena nad střechu aje členěna původním ozdobným

profilováním. Domy mají v interiérech zachovány vstupní a schodišťové prostory se štukovými prvky,

obklady, dlažbarni a původním zábradlím.

K předmětu památkové ochrany a péče v prostředí městské památkové zóny náleží zejména historický půdorys

sídla a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, nemovité kulturní památky i stavebně historicky

hodnotné objekty, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry včetně povrchu komunikací, panorama

památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i dálkových

pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické ztvárnění fasád

včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení výplní fasádních otvorů. Cílem

ochrany je zachování specifických hodnot historického jádra města, to je především historických vazeb

nemovitostí a prostorů a vnějšího i vnitřního obrazu sídla, což se projevuje v urbanistickém řešení zástavby i

v architektonické podobě jednotlivých objektů a v míře zachování původního charakteru historických budov

a veřejných prostor. Součástí památkových hodnot MPZ jsou i plochy zeleně, soliterní dřeviny a uliční

stromořadí.

Komíny jsou zvětralé, drolí se a jednotlivé části padají. Komíny musí být opraveny tak, aby bylo zachováno

jejich profilované členění a ozdobné prvky. Zachována musí být také barva. Přesný odstín barvy musí schválit

objednatel. Na straně do dvora komíny navazují na štítovou stěnu, výška včetně komínůje 4-9,5m dle umístění

podlahy teras. V této části je nyní povrchová úprava omítka a štuk, omítkaje nesoudržná v cca 30% plochy

komínů a štítové stěny.

Na straně do ulice je komínové těleso 130 cm nad krytinou střechy délky 37 bm, komínové zdivo je

nesoudržné. Komínové těleso vede středem budovy ve hřebeni střechy jako jeden kus po celé délce 37 bm,

komíny jsou ukončeny železobetonovou krycí deskou s trojitým přesahem, která je na mnohých místech

prasklá, drolí se, chybí.

K předmětu ochrany památkové péče, defmujícimu charakter prostředí městské památkové zóny náleží

zejména historický půdorys sídel a jim odpovídající prostorová a hmotová skladba jak nemovitých kulturních

památek, tak stavebně historických hodnotných objektů, vzhled a materiálová autenticita, městské interiéry,

panoráma památkové zóny s charakteristickými dominantami a celkové harmonické působení v blízkých i

dálkových pohledech. Pro celkový obraz městské památkové zóny je významnou složkou architektonické
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ztvárnění fasád včetně jejich členění, materiálového a barevného provedení a původní řešení vyplní fasadmch

otvorů.

Orgán památkové péče jako správní orgán neoznamoval zahájení řízení o rozhodnutí, jelikož se jedná o

jediného účastníka řízení, kterým je Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Privoz,

nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava.

Účastníku řízení Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneše

555/6, Moravská Ostrava byla dána možnost, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, vyjádřit se

v dohodnutém termínu k podkladům rozhodnutí. Účastník řízení Statutární město Ostrava, městský obvod

Moravská Ostrava a Přívoz, nám. Dr.E.Beneše 555/6, Moravská Ostrava se k podkladům rozhodnutí vyjádřil

bez připomínek.

Podkladem pro posouzení věci byla podaná žádost a obhlídka na místě a pisemné vyjádření Národního

památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě čj. NPÚ—381/47420/2024 ze dne 6.6.2024,

doručeno 10.6.2024, které konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany kulturně

historických hodnot splněním podmínek:

1. Nesoudržné části komínového zdiva z uliční strany, dozdění a doplnění do původního tvaru bude provedeno

lícovou cihlou pro režné zdivo v odpovídající barvě střepu při zachování vodorovného členění, ozdobných

prvků a přesahů.

2. Doplnění odvětraných betonových komínových hlavic bude možné až po samostatném schválení jejich

podoby a způsobu instalace zástupci památkové péče.

3. Materiály a hmoty k povrchové úpravě omítaného komínového zdiva a betonových komínových hlav a vzorky

plechu pro klempířské prvky budou předloženy zástupcům památkové péče ke schválení. K použití lze přisto upit

po jejich souhlasu.

Na základě uvedených podkladů posoudil orgán státní památkové péče předložený záměr stavby, přihlédl ke

skutečnosti, že se jedná 0 dům umístěný v Městské památkové zóně Moravská Ostrava a dospěl k závěru, že

zamýšlené udržovací práce: „Oprava komínů, vč. klempířských prvků na domě čp. 616, Chelčického 12, na

p.p.č. 814 katastrální území Moravská Ostrava“ jsou z hlediska státní památkové péče přípustné. Orgán

památkové péče se neztotožnil s podmínkami vyjádření národního památkového ústavu a umožnil navrhované

práce bez stanovení podmínek. Magistrát města Ostravy souhlasí s názorem národního památkového ústavu

v tom, že vhodnějším řešením je nesoudržne' části komínového zdiva z uliční strany, dozdít a doplnit do

původního tvaru opět lícovou cihlou pro režné zdivo. Správní orgán však vychází z několika jiných

podstatných skutečností. První z nichje samotná památková hodnota. Po právní stránce je důležité rozlišovat,

zda je stavba kulturní památkou, nebo „pouze“ nemovitostí v plošně chráněném území. Zatímco v prvním

případě je stavba chráněna jako celek pro své individuální hodnoty, včetně svého materiálového a

konstrukčního řešení, v případě druhém vytváří stavba hodnoty výhradně v souvislosti s ostatními

nemovitostmi v sousedství a okolí. Správní orgán je toho názoru, že v případě této nemovitosti je stěžejní

hodnotou její architektonický výraz jako součást kvalitně urbanisticky řešeného souboru obytných domů,

který při dodržení navrženého postupu opravy komínového zdiva nebude znamenat narušení výše uvedeného

architektonického řešení a výtvarného působení, tj. tvar, profilace a barevnost komínového zdiva bude při

běžném uličním pohledu vzhledem kvýšce čtyřpodlažního domu a minimální pohledové exponovanosti

z veřejných prostor po navržené opravě velmí blízká původnímu vzhledu. Velmi důležitou roli při posuzování

přípustnosti navržené opravy komínového zdiva hraje i zásada tzv. proporčního řešení, které vychází ze zásady,

porovnání váhy veřejného zájmu na ochraně památkových hodnot a zájmu vlastníka na možnosti využívat a

udržovat svou nemovitost dle svých představ, přičemž zvolené řešení by mělo dostatečně chránit hodnoty a

zároveň nepřiměřeně nezatěžovat vlastníka. Z tohoto důvodu se tak jeví navrhovaná oprava komínového zdiva

jako přijatelné a vyvážené řešení jak z hlediska zájmů státní památkové péče, tak z hlediska ekonomického a

technického ze strany vlastníka. Provedení navrhovaných udržovacích prací na komínovém zdivě nebude mít

negativní dopad jak na architektonický výraz domu, tak na památkově chráněný celkový obraz Městské

památkové zóny Moravská Ostrava. Orgán památkové péče rozhodoval v souladu, s již dříve vydanými
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rozhodnutími v obdobných případech. Správní orgán zhodnotil veškeré podklady jednotlivě a ve vzájemných

souvislostech a rozhodl tak, jakje uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučenk

Proti tomuto rozhodnutí je možné podat do 15 dnů od jeho doručení (§ 83 odst. 1 správního řádu) odvolání ke

Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru kultury a památkové péče, prostřednictvím podání

učiněného u Magistrátu města Ostravy, odboru územního plánování a stavebního řádu (§ 86 odst. 1 správního

řádu). Včas podané odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

 

-podepsáno elektronicky—

Na vědomízNPÚ
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Seznam kontaktů zhotovitele:

Příloha č. 7 smlouvy
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