
 

 

Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle § 2586 zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku („dále jen OZ“) mezi smluvními 
stranami: 

 
 

1 Smluvní strany 

 

Objednatel: Obec Luková 

Sídlo: Luková 102, 561 23 Damníkov 

IČ: 00279218 

Zastoupený: Petr Celý, starosta 

Číslo účtu: 1322807389/0800 

 

 

Zhotovitel: RECPROJEKT s.r.o. 

Sídlo: Fáblovka 404, 533 52 Pardubice 

IČ/ DIČ: 26014327/CZ26014327 

Zastoupený: Ing. Oldřich Rec 

Číslo účtu: 2200473258/2010 

 

 

2 Účel smlouvy 

2.1 Objednatel je investorem projektu „Luková – splašková tlaková kanalizace a ČOV“. Za účelem zajištění 
jeho realizace sjednává na základě výsledku výběrového řízení s názvem „Zhotovení dokumentace – 
Luková – splašková tlaková kanalizace a ČOV“. 

3 Předmět smlouvy 

3.1 Vyhotovení projektové dokumentace pro společné povolení stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, (dále také „DSP“). 

3.2 Inženýrská činnost (dále také „IČ-SP“), resp. resp. veřejnoprávní projednání DSP ve stavebním řízení, 
tedy zajištění potřebných vyjádření a stanovisek všech orgánů a organizací touto stavbou dotčených, 
pro podání kompletní žádosti o vydání společného povolení stavby. 

4 Konkretizace předmětu smlouvy 

4.1 Bude naceněna splašková tlaková kanalizace v celém rozsahu obce doplněná o ČOV pro cca. 750 EO.  

• Posouzení a zpracování vstupních podkladů 

• Zpracování jednostupňové dokumentace kanalizace pro společné povolení stavby (DSP) 

• Zpracování dokumentace pro ČOV 

• Kompletní inženýrská činnost pro sloučené ÚR+SP (IČ). Součástí IČ není majetkoprávní projednání 
s majiteli dotčených soukromých pozemků. Zhotovitel pro tyto účely vyhotoví pro objednatele 



 

 

situační zákresy jednotlivě pro všechny majitele dotčených soukromých pozemků. Zákresy budou 
předány objednateli společně s hotovou projektovou dokumentací. 

5 Práva a povinnosti zhotovitele 

5.1 Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu objednatele, dle 
platných ustanovení zákona. 

5.2 Zhotovitel je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů 
objednatele a v souladu s jeho zájmy. Zhotovitel neodpovídá za vady v dokončené a objednateli 
odevzdané práci, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů, informací a věcí, předaných mu 
ke zpracování objednatelem. 

5.3 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech a postupech, 
které zjistí při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele. Zhotovitel se 
výslovně zavazuje účastnit se nejméně jednoho osobního setkání na vhodném místě s objednatelem 
v průběhu plnění každého stupně projektové dokumentace dle této smlouvy. Obsahem tohoto setkání 
bude prezentace dosavadního postupu a vzájemná konzultace. Zhotovitel také umožní přiměřený 
počet návštěv objednatele ve svém pracovišti, které budou ohlášeny alespoň 3 pracovní dny předem, 
a jejichž obsahem bude vzájemné informování o postupu prací. 

5.4 Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit objednatele na nevhodnost 
jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů objednatele s právními předpisy a plněním 
předmětu smlouvy. 

5.5 Zhotovitel je oprávněn uskutečňovat část svého plnění na základě této smlouvy prostřednictvím 
třetích osob, přičemž za plnění poskytnuté těmito osobami odpovídá zhotovitel stejně, jakoby tyto 
činnosti prováděl sám. K těmto činnostem je zhotovitel oprávněn udělit třetím osobám plnou moc 
k uskutečňování právních úkonů jménem zhotovitele. 

5.6 Zhotovitel je povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu, na základě písemné výzvy 
objednatele, veškeré podklady či věci, které za něho převzal při začátku a během plnění této smlouvy. 

5.7 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu 
objednatel k provedení díla předal, nebo pokynu, který mu objednatel dal. To neplatí, nemohl-li 
nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

5.8 Překáží-li nevhodná věc nebo pokyn v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu 
přeruší až do výměny věci nebo změny pokynu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané 
věci nebo podle daného pokynu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné 
formě. 

5.9 Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo 
na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich 
nevhodnost mohla být zjištěna. 

5.10 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, 
technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, se kterými přijde při plnění této 
smlouvy do styku. Tyto údaje jsou objednatelem považovány za předmět obchodního tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

5.11 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit. 

5.12 Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo 
veřejné finanční podpory. Toto ustanovení se vztahuje i na jeho subdodavatele. 

5.13 Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonům ve znění pozdějších předpisů, a v 



 

 

souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let od 
finančního ukončení projektu, zároveň však minimálně po dobu pěti (5) let od ukončení programu dle 
čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály účetních dokladů, smlouvu včetně 
jejich dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se začne 
počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na 
projekt od řídícího orgánu 

6 Práva a povinnosti objednatele 

6.1 Objednatel je povinen předat včas zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež jsou 
nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má zajistit 
zhotovitel v rámci své činnosti. Objednatel je povinen řádně a včas předat zhotoviteli veškerý listinný 
materiál potřebný k řádnému plnění smlouvy. 

6.2 Objednatel předá zhotoviteli podklady nutné k zdárnému zhotovení díla, zejména již zpracované 
předchozí stupně dokumentace, grafické a textové přílohy a další k tomu potřebné dokumenty. 

6.3 Objednatel je povinen vytvořit řádné podmínky pro činnost zhotovitele a poskytovat mu během 
plnění předmětu smlouvy nezbytnou další součinnost.  

6.4 Objednatel zajistí na své náklady majetko-právní projednání s majiteli soukromých dotčených 
pozemků stavbou, resp. zajistí jejich podpisy na situačních zákresech připravených zhotovitelem, a to 
nejpozději do 3 měsíců od předání DSP. 

6.5 Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit odměnu podle článku 7. 

7 Odměna 

7.1 Za plnění předmětu této smlouvy si smluvní strany dohodly následující odměnu: 

Činnosti Nabídková cena v Kč bez DPH 

Zpracování projektové dokumentace společného povolení stavby 
(DSP) 

1.690.000,- 

Inženýrská činnost pro společné povolení stavby (IČ-SP)    120.000,- 

CELKEM 1.810.000,- 

 

7.2 Odměna zhotovitele zahrnuje veškeré vynaložené náklady zhotovitele na plnění předmětu smlouvy. 

7.3 Změna výše odměny je přípustná pouze v případě změny výše DPH nebo v jiném případě, 
předvídaném zákonem o veřejných zakázkách. 

7.4 Odměna podle této smlouvy je konečná a jsou do ní zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s 
jejím plněním. 

8 Platební podmínky 

8.1 Postup plateb 

a) Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktura) vystavená 
Zhotovitelem po dokončení jednotlivých činností: 

Činnosti Fakturace 

Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DSP) 1. splátka ve výši 20% ceny po 



 

 

podpisu smlouvy 

2. splátka ve výši 80% po předání 
hotové projektové dokumentace 

Inženýrská činnost pro společné povolení stavby (IČ-SP) 1. splátka ve výši 80% ceny po 
podání žádosti o společné povolení 
stavby 

2. splátka ve výši 20% ceny po 
nabytí právní moci stavebního 
povolení 

 

b) Fakturou bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny. 

8.2 Lhůty splatnosti 

a) Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po 
dni doručení faktury. 

b) Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů ode dne následujícího po dni doručení 
faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

c) Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, nebo třetí 
den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu 
tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den. 

d) Prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší jak 30 dnů je podstatným porušením smlouvy. 

8.3 Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

a) Faktury musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty 
a musí obsahovat: 

• označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 

• identifikační údaje smluvních stran včetně DIČ 

• název projektu 

• datum vystavení 

• datum splatnosti 

• datum uskutečnění zdanitelného plnění 

• výši ceny bez daně 

• sazbu daně 

• výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů 

• cenu celkem včetně daně 

• podpis odpovědné osoby výstavce dokladu 
8.4 Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že účetní doklady 

nebudou obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 
splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

8.5 Termín splnění povinnosti zaplatit 

a) Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána 
na účet Zhotovitele. 

9 Termín plnění 

9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu potřebnou k vypracování díla a provedení činností, které jsou 
uvedeny v následující tabulce: 



 

 

Činnosti Termín dokončení nejpozději do 

Zpracování dokumentace pro společné povolení stavby (DSP) Nejpozději do 31. 12. 2025 

Inženýrská činnost pro společné povolení stavby (IČ-SP) Do vydání stavebního povolení 

 

9.2 Tento smluvní vztah může být buď zcela, nebo pouze ve vztahu k určitému samostatnému předmětu 
smlouvy před uplynutím doby, ukončen:  

a) písemnou dohodou smluvních stran s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným 
v této dohodě; 

b) písemnou výpovědí; při podstatném a opakovaném porušení závazků touto smlouvou přijatých, 
tj. porušuje-li druhá smluvní strana své povinnosti i poté, co byla k jejich plnění písemně vyzvána 
a na možnost výpovědi písemně výslovně upozorněna; 

c) písemným odstoupením od smlouvy. 

9.3 Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po 
doručení výpovědi druhé smluvní straně. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel povinen nepokračovat 
ve výkonu činností dle této smlouvy, na které se výpověď vztahuje. Zhotovitel je však povinen 
upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně 
hrozící objednateli nedokončením činností dle této smlouvy. Za řádně vykonané činnosti dle této 
smlouvy má zhotovitel nárok na zaplacení odměny dle této smlouvy. 

9.4 Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení povinností jednou smluvní stranou, 
jestliže je toto porušení povinnosti označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem. 
Odstoupení je účinné dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

9.5 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují 

a) Nedodržení dohodnutého předmětu plnění zhotovitelem; 

b) Prodlení s plněním závazku kterékoli smluvní strany vyplývajícího ze smlouvy delší než 30 dnů. 

9.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo jejích částí odstoupit v případě, že mu nebude, byť částečně, 
poskytnuta dotace vztahující se k této akci.   

10 Sankce 

10.1 Pro případ prodlení zhotovitele s plněním díla v dohodnutých termínech, je zhotovitel povinen 
zaplatit 0,05% z ceny jednotlivé činnosti za každý den prodlení.  

10.2 Pro případ prodlení objednatele s úhradou odměny zhotovitele je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.3 Smluvní pokuta je splatná 10. dnem po doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě 
smluvní pokuty adresované druhé smluvní straně, která svůj závazek dle této smlouvy porušila, a to 
včetně vyčíslení smluvní pokuty a uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta požadována. 

10.4 Uplatněním smluvní pokuty nezaniká právo na náhradu škody. 

11 Autorská práva 

11.1 Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s užitím autorského díla. Zhotovitel zároveň souhlasí s tím, aby 
dílo bylo použito jako podklad pro zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace a za tím 
účelem zveřejněno v rámci výběrového řízení.  

12 Podmínky plynoucí ze způsobu financování 

12.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (dotačního orgánu), 



 

 

z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 
danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty). 

12.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, 
spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat v souladu 
s pokyny zadavatele v této oblasti. 

12.3 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2034. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, 
musí ji žadatel/příjemce použít. 

12.4 Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2034 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 
příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit 
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost. 

12.5 Zhotovitel je povinen provádět informační a propagační opatření, vycházející z článku 115 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, z článků 4 a 5 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
821/2014 a dále z Metodického pokynu pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a 
investičních fondů v programovém období 2021–2027. Kde je mimo jiné stanovena odpovědnost 
příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. 

12.6 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování projektu 
plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu.  

13 Závěrečná ustanovení 

13.1 Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění. 

13.2 Smluvní strany doručují veškerá písemná sdělení poštou na poslední známou adresu, kterou druhá 
strana uvedla jako adresu pro doručování písemností. Pokud druhá strana odmítne zásilku převzít, 
nebo v případě, že doručení bude neúspěšné z jiného důvodu, je tato zásilka považována za doručenou 
3. pracovní den po odeslání zásilky, není-li pro konkrétní případ výslovně písemně sjednáno jinak. V 
případě změny adresy pro doručování je druhá strana povinna tuto skutečnost neprodleně písemně 
sdělit. Nová adresa je vůči druhé straně účinná okamžikem, kdy budou nové údaje řádně oznámeny. 

13.3 Pokud by se jakékoliv ustanovení této smlouvy stalo neplatným, všechna ostatní ustanovení smlouvy 
zůstávají platná. Strany budou usilovat, aby v rámci obchodního práva nalezly nové, platné ustanovení, 
které by bylo svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno. 

13.4 Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze písemnou formou, se souhlasem obou 
smluvních stran. 

13.5 Smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom 
(1) vyhotovení. 

13.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této smlouvy. 

13.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

 



 

 

Objednatel Zhotovitel 

 
V Lukové, dne .................................... 
 
 

 
V Pardubicích, dne 9.9.2024 
 
 

Petr Celý, starosta 

 

Ing. Oldřich Rec, jednatel společnosti 
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