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SMLOUVA O DÍLO 
 
 
Název stavby: 

„FN Plzeň Bory - Chirurgický pavilon BVN, VS4, E. Beneše 13, Plzeň - Výměna technologie ve výmněníkové stanici“ 

 
 
 

SoD objednatele č.:  

SoD zhotovitele č.: 2/16 
  

 

 
 

(dále jen SoD) 
 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
 

1. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel 
 

- obchodní jméno: 
Fakultní nemocnice Plzeň 

- sídlo společnosti: 

( fakturační adresa ) 

Edvarda Beneše 1128/13 
CZ – 305 99 Plzeň 

-  

- zástupce ve věcech smluvních: 

         
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. – ředitel FN Plzeň 

- IČ / DIČ: 006 69 806 / CZ 006 69 806 

- bankovní spojení:     ČSOB, a.s. 

- číslo účtu:   117 04 76 03 / 0300 

- tel. / fax:      377 401 111 

- e-mail:     fnplzen@fnplzen.cz 
(dále jen „objednatel či investor“) 

 

1.2. Zhotovitel 
- obchodní jméno: 

Prem Jaroslav 

- sídlo společnosti: 
( fakturační adresa ) 

Bendova 6,  
Plzeň 301 00 

 

- zástupce ve věcech smluvních: 

         
Prem Jaroslav 

- IČ / DIČ: 11631139 / CZ460315006 

- bankovní spojení:     Komerční banka 

- číslo účtu:   8124100237/0100 

- tel. / fax:      731520160 

- e-mail:     petr.prem@seznam.cz 

( dále jen „zhotovitel“ ) 
 

1.3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v bodech 1.1. a 1.2. této SoD 
jsou při operativním technickém řízení činností realizace díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek 
pro uvolňování záloh, odsouhlasování soupisů provedených prací a faktur nebo jiných podkladů pro 
placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, pro zápisy do stavebního deníku 
dále zmocněni jednat za: 
 

- objednatele: František Přibáň -  
- zhotovitele: Prem Jaroslav - 731 520 160 

 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 
 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele dílo – stavbu: 
 

„FN Plzeň Bory - Chirurgický pavilon BVN, VS4, E. Beneše 13, Plzeň - Výměna technologie ve výměníkové 

stanici“ 
 

v rozsahu projektové dokumentace (viz Příloha č. 1 až Příloha č. 3 výzvy). Předmětem díla je výměna 

stávajících rozvodů studené vody dle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 20.7.2016 
a položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.  

2.1. Podkladem pro nabídku a realizaci díla jsou níže uvedené dokumenty a specifikace: 
 položkový rozpočet – výkaz výměr předmětu díla; 

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle rozhodnutí a podmínek stavebního povolení místně příslušného 
stavebního úřadu a dalších orgánů a organizací státní správy.   
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2.3. Dojde-li před zahájením realizace díla nebo v jejím průběhu z požadavku investora nebo z důvodů 
neznámých ke dni podpisu této SoD, ke změnám nad nebo pod rozsah stanovený výše uvedenou 
projektovou dokumentací, nabídkou zhotovitele či jiným doklady a podklady, budou změny před 
vlastním provedením zapsány do stavebního deníku, odsouhlaseny objednatelem a poté i 

vyfakturovány nad rámec sjednané ceny nebo budou z ceny odečteny. 

2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec dokumentace, které bude nutno 
realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí objednatele, příslušných orgánů státní správy při 
stavebním či kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
za jeho řádné provedení. 
 
 

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

3.1. Zahájení a dokončení předmětu díla: 
a)  zahájení:  do 7 dnů od podpisu smlouvy  
b)  dokončení: do 30. listopadu 2016    

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště včetně všech platných a potřebných dokladů pro 
provedení díla, která nepředal při podpisu této smlouvy o dílo nejpozději do dne zahájení stavby. O 
předání staveniště bude sepsán zápis. 

3.3. Místem plnění je Interní pavilon FN Plzeň Lochotín, obj. 011. C, lůžka východ, alej Svobody 80, Plzeň. 
 
 

4. CENA DÍLA 
 

4.1. Cena díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 20.7.2016 včetně položkového rozpočtu se 

soupisem prací, který tvoří nedílnou součást této SoD. Cena díla se stanovuje dohodou obou smluvních 
stran ve výši takto:  

 

Předmět díla Cena (Kč) 

Výměna technologie ve výměníkové stanici 969 955 

Celkem bez DPH (po zaokrouhlení) 
969 955 

      

Kč 203 690,55 (21% DPH) 

Kč 1 173 646 (vč. DPH) 
 

4.2. Ve smyslu jednotkových cen položkového rozpočtu zhotovitele se jedná se o cenu maximální a 
platnou až do konečného vyúčtování a platnou po celou dobu provádění stavebních prací nepodléhající 
zvýšení jednotkových cen.  

4.3. V případě víceprací či méněprací (viz. článek 2 této SoD) bude o tyto práce rozšířena respektive 
ponížena celková fakturovaná částka. 

4.4. V případě provádění víceprací nad rámec výkazu výměr resp. položkového rozpočtu zhotovitele tvořící 
nedílnou součást této smlouvy, se smluvní strany dohody na jejich ocenění, tj. všech nových položek, 
individuální kalkulací s určením cen dle aktuálních platných jednotkových cen příslušných katalogů ÚRS 
a.s. Praha.  

 
 

5. FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY, FINANCOVÁNÍ 
 

5.1. Veškeré platby objednatele zhotoviteli budou prováděny v Kč.  

5.2. Cena bud fakturována za práce a dodávky jednou konečnou fakturou na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí 
nabídkových rozpočtů. Případná DPH bude účtována v souladu s platnou legislativou. 

5.3. Nejpozději do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce předloží zhotovitel objednateli soupis 
provedených prací a dodávek. Objednatel je povinen se k soupisu vyjádřit nejpozději do 5-ti 
kalendářních dnů od data doručení či předání.  

5.4. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední 
vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla. 

5.5. Veškeré faktury jsou splatné do 30-ti dnů ode dne jejich vystavení.  

5.6. Mimo obvyklých a podstatných náležitostí je zhotovitel dále na faktuře povinen uvést: 

 označení – dílčí faktura, konečná faktura, 
 číslo smlouvy a název díla, 
 příslušný text odpovídající realizované práci či dodávek (stavební objekty,…), 
 výši účtované částky včetně případné specifikace výše DPH dle platné legislativy, 
 v případě konečné faktury cenu díla – fakturovanou částku a soupis dílčích měsíčních faktur, 

 přílohou faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací. 

5.7. Nebude-li faktura obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k doplnění. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením 
opravené faktury objednateli. Objednatel však musí fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění nejpozději do 
20-ti dnů ode dne doručení, jinak je v prodlení s placením fakturované částky. 
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6. SANKCE – SMLUVNÍ POKUTY 
 

6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny díla za každý i jen započatý 
kalendářní den prodlení s plněním termínů, uvedených v čl. 3 této smlouvy. 

6.2. Nevyklidí-li a nepředá zhotovitel objednateli staveniště ve lhůtě dle čl. 8 této smlouvy je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení 
s vyklizením a předáním staveniště. 

6.3. Smluvní pokuta za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků v dohodnutém termínu je 
stanovena na 5.000,- Kč (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. 

6.4. Smluvní pokuta za neodstranění reklamované vady ve lhůtě dohodnuté při reklamačním jednání je 
stanovena na 5.000,- Kč (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení. 

6.5. Případná smluvní pokuta může být uplatněna pouze formou faktury se splatností do 10-ti dnů od 
doručení příslušného daňového dokladu a to na účet druhé smluvní strany. 

6.6. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení se 
zaplacením zálohy, dílčí či konečné faktury za dílo. 

 
 

7. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

7.1. Záruční doba na provedené dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem podepsání zápisu o 
předání a převzetí předmětu této SoD objednatelem. Záruční doba se zkracuje o dobu, po kterou 
objednatel neoprávněně odmítl dílo převzít. 

7.2. Právo objednatele na záruku zaniká v případě jeho odstoupení od této smlouvy. 

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět dle této SoD v době jeho odevzdání – předání 
objednateli. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly 

prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností, či povinností jeho dodavatelů.  

7.4. Objednatel je povinen včas písemně oznámit zhotoviteli vadu na provedeném díle s popisem, jak se 
vada na díle projevuje. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 5-ti pracovních dnů od obdržení písemné reklamace objednatele 
svolat společné jednání. Zhotovitel společně s objednatelem provedou prohlídku díla a reklamované 
vady. Z tohoto jednání bude vyhotoven zápis, ve kterém bude uvedeno zejména: datum prohlídky, 
datum zjištění vady, předpokládaný vznik vady či poškození díla včetně specifikace rozsahu, uznání či 
neuznání vady v záruční lhůtě, návrh na opatření, aby nedošlo k dalším škodám, předpokládaný postup 
odstranění vady, včetně případných požadavků na objednatele, lhůty pro odstranění vad a v neposlední 
řadě podpisy oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne oznámení vady v záruční době 
nebo v termínu uvedeném ve společném zápisu, zahájí práce na odstraňování reklamovaných vad. 

7.7. I když reklamace vady ze strany zhotovitele nebude uznána a objednatel bude požadovat tuto vadu 
odstranit či opravit, zhotovitel se zavazuje tuto opravu provést za úhradu. 

7.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle předložené stavební dokumentace objednatele, norem, 
zákonů, vyhlášek a předpisů platných v ČR v době podpisu této SoD. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ 
 

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení stavby prosté práv třetích osob a to 
do bezplatného užívání po dobu trvání výstavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. 

8.2. Staveništěm se rozumí plocha – prostor pro realizaci díla – stavby, případné zařízení staveniště 
zhotovitele (dále jen ZS), deponie nebo sklady stavebního materiálu, přístupové cesty na staveniště a 
dále místa určená pro skládku suti a výkopků, apod. 

8.3. ZS si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena 
likvidace ZS je součástí smluvní ceny.  

8.4. Objednatel umožní zhotoviteli provádět stavební a montážní práce v prostoru staveniště každý 
kalendářní den v době od 6.00 do 22.00 hod. 

8.5. Doklady a dokumenty předané při předání staveniště budou zapsány v Zápisu o předání a převzetí 
staveniště či ve stavebním deníku.  

8.6. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven písemný zápis ve dvou vyhotoveních, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom podepsaném vyhotovení. Vyhotovený zápis je nedílnou součástí 
stavebního deníku. 

8.7. Staveniště bude zhotovitelem vyklizeno nejpozději do 10-ti pracovních dnů  a  to  ode  dne 
protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Vyklizení bude provedeno tím způsobem, 
že zhotovitel svým nákladem uvede pozemky dotčené výstavbou do původního stavu. Zhotovitel 
zejména odstraní a zlikviduje odborným způsobem na své náklady odpady pocházející z jeho činnosti, 
provede úklid staveniště a okolních ploch dotčených výstavbou. Tyto plochy uvede rovněž do 
původního stavu, pokud byly jím v důsledku jeho činnosti dotčeny. Neučiní-li tak ve lhůtě, je objednatel 
oprávněn případnou škodu odstranit sám, či prostřednictvím třetí osoby na náklad zhotovitele. 
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8.8. Zhotovitel se zavazuje sám svým nákladem zajistit řádné označení staveniště, dále zajistí stavbu tak, 
aby nedošlo k ohrožení zdraví a majetku osob. Dále se zavazuje provádět stavbu tak, aby nedošlo 
k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, znečišťování komunikací a vod, 
k zamezení přístupu k přilehlým pozemkům, ke škodám na díle, apod. Došlo-li k porušením závazku 

zhotovitele ke vzniku škody, je povinen ji nejpozději do 15-ti dnů od obdržení písemné výzvy odstranit. 
Neučiní-li tak ve lhůtě, je objednatel oprávněn škodu odstranit sám, či prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele a dále je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty. 

8.9. Zhotovitel je povinen svým nákladem zabezpečit staveniště proti krádežím a možnostem úrazu. 
 
 

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE 
 

9.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli dle podmínek a termínů specifikovaných touto SoD dispoziční 
podklady a doklady pro řádné zhotovení díla.  

9.2 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat svá  
stanoviska nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

9.3 Záznamy do stavebního deníku mohou provádět pouze osoby uvedené v bodech 1.1., 1.2., 1.3. a dále 
orgány a organizace státní správy. 

9.4 Bude-li nutno z důvodů ležících na straně investora či objednatele změnit způsob prací při realizaci 
stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná, schválí a se zhotovitelem uzavřou v co nejkratším možném termínu písemný dodatek 

SoD. 

9.5 Objednatel převezme na základě písemné výzvy zhotovitele dílo a to i v případě, že má ojedinělé 
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání a 
to pouze za předpokladu souhlasu investora. Zároveň se smluvní strany dohodnou na opatřeních a 
termínech k jejich odstranění. 

 
 

10. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

10.1. Způsob provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, pokud 
není v této SoD uvedeno jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s požadovanou kvalitou včetně 
případného doložení osvědčení o jakosti zabudovaných výrobků. 

10.2. Zhotovitel zajišťuje veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, vytýčení sítí, případným 
rozkopávkám a překopům veřejných komunikací. Zhotovitel na své náklady dále zajišťuje dopravní 
značení, geodetické zaměření předmětu díla, provedení všech předepsaných kontrolních zkoušek a 
revizí požadovaných investorem či vyplývajících z platných předpisů, norem, apod. včetně všech dalších 
správních poplatků či plateb souvisejících s předmětem díla dle této SoD. 

10.3. Zhotovitel povede v průběhu realizace díla na staveništi stavební deník a to ve smyslu příslušných 

právních úprav. Záznamy do stavebního deníku mohou provádět pouze zástupci smluvních stran         
tj. osoby uvedené v bodech 1.1., 1.2., 1.3. a dále orgány a organizace státní správy. 

10.4. Do stavebního deníku se čitelně zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této SoD. Zejména se 
jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené 
stavební dokumentace, povětrnostní podmínky, apod. 

10.5. Denní záznamy ve stavebním deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně 
v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimořádně může být zápis proveden následující den. 

10.6. Zhotovitel se zavazuje písemně – zápisem do stavebního deníku – vyzvat objednatele ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou dále nepřístupné, nejméně tři 
pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací – zápisem do 

stavebního deníku, bude zhotovitel v práci pokračovat. Objednatel může dodatečně požadovat odkrytí 
již nepřístupných provedených prací a konstrukcí, avšak je povinen, pokud tyto práce byly řádně 
provedeny, veškeré náklady s tímto spojené zhotoviteli uhradit a současně respektovat případné 
prodloužení doby výstavby.  

10.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, konstrukcí a 
dodávek objednatelem a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

10.8. Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem objednatele ve stavebním deníku, je povinen připojit k 
uvedenému záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.   

10.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli denní záznamy ze stavebního deníku nejpozději následující 
pracovní den a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

10.10. Bude-li nutno z důvodů ležících na straně zhotovitele změnit způsob prací při realizaci stavebních a 

montážních prací, zajistí zhotovitel včas nezbytné doplnění příslušné stavební dokumentace, změny 
projedná s objednatelem a obě smluvní strany uzavřou v co nejkratším možném termínu písemný 
dodatek této SoD. 

10.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu příkazu, 
který mu objednatel dal nebo je sjednán touto SoD. To platí i pro případ zhoršení klimatických 
podmínek, které mají vliv na technologické postupy a kvalitu díla. V takovém případě zhotovitel po 
schválení objednatelem zastaví práce na nezbytně nutnou dobu. Po dobu přerušení prací neběží lhůta 
pro provedení díla. V případě oprávněného přerušení prací na dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel 
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oprávněn fakturovat dosud provedené práce dílčí fakturou. Její cena bude odečtena od konečné faktury 
dle bodu 5.2. 

10.12. Zhotovitel je povinen písemně zápisem do stavebního deníku vyzvat objednatele k provedení 
předpřejímky a to minimálně 5 pracovních dnů předem. O předpřejímce bude sepsán zápis, který bude 

mimo jiné obsahovat výzvu zhotovitele k předání a převzetí díla a dále požadavek objednatele na 
dokumenty předkládané zhotovitelem. 

10.13. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož přílohou budou dokumenty požadované 
objednatelem na zhotoviteli – viz předchozí bod (např. dokumentace skutečného provedení stavby – 
díla, výsledky provedených zkoušek a atestů, revizní zprávy, závěrečná zpráva kvality, dokumentace 
pro kolaudační řízení dle požadavků místně příslušných stavebních úřadů, apod.).  

10.14. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle stavební dokumentace předmětu díla a v rozsahu 
dle cenové nabídky a rozpočtu zhotovitele. 

10.15. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací nad rámec předmětu této SoD, které bude nutno 
realizovat na základě oprávněných rozhodnutí příslušných státních orgánů při kolaudačním řízení a to 
za úhradu jako vícepráce. 

10.16. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady udržovat na staveništi po celou dobu výstavby pořádek, 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho prací a činností. 

 
 

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 

11.1. Při realizaci díla budou na staveništi konány kontrolní dny, jejichž termíny budou dohodnuty smluvními 
stranami při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku. Konání a průběh kontrolních dnů 
zajišťuje objednatel. 

11.2. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla a uhrazením celkové ceny předmětu této smlouvy 
přechází dílo do vlastnictví objednatele stejně tak i nebezpečí vady na díle. 

11.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného dodatku, podepsaného oprávněnými osobami 
smluvních stran. Návrhy dodatků mohou vystavovat obě smluvní strany. 

11.4. Všechny případné spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou obě strany 
snažit přednostně vyřešit smírnou cestou. Pokud se toto nepodaří, budou rozhodovány obecnými soudy 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

11.5. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno podepsané. 

11.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

11.7. Zhotovitel podpisem smlouvy souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu (podmínky smlouvy, 
osobní údaje, atd.). 

11.8. Nedílnou součástí této SoD je položkový rozpočet uvedený v nabídce zhotovitele ze dne 20.7.2016 

11.9. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě 
své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

 
 
 
V  dne:   V Plzni dne: 9.8.2016  

 
 

 
 
 
 
 
 

za objednatele  za zhotovitele 

 FN Plzeň Bory  Prem Jaroslav 

MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.   

ředitel   

 
 
 
 

 
 
 
Přílohy:  dle textu 



P.Č.
Kód 

ceníku
Kód položky Popis položky MJ Množství

Jednotková 

cena
Dodávka Cena celkem

Referenční

výrobek

Technologická část 

Strojovny

1

Kompaktní výměníková stanice bez řídícího systému; pro parametry 

horkovodu 130/68st C; zdvojené výměníky; jmenovitý výkon pro vytápění 500 

kW (100% záloha); dispoziční tlak na výstupu sekundéru 60 kPa; certifikace 

dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC; specifikace - viz. technická 

zpráva

ks 1 303 000,00 303 000,00 Sympatik VNV UT XL Ch 500 kW

2

Kompaktní výměníková stanice bez řídícího systému; pro parametry 

horkovodu 130/68st C; zdvojené výměníky; jmenovitý výkon pro ohřev 

vzduchotechniky 280 kW (100% záloha); dispoziční tlak na výstupu 

sekundéru 60 kPa; certifikace dle směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC; 

specifikace - viz. technická zpráva

ks 1 247 000,00 247 000,00 Sympatik VNV UT XL Ch 280 kW

3

Expanzní automat jednočerpadlový včetně řídící jednotky; objem nádoby 300 

litrů; včetně tepelné izolace nádoby; včetně automatického odvzdušňovače; 

včetně sestavy s vodoměrem pro připojení k horkovodu

ks 1 124 000,00 124 000,00 Systherm

4
Membránová tlaková expanzní nádoba; objem 50 litrů; PN 6;  certifikace dle 

směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EC
ks 1 1 871,00 1 871,00

5

Membránová tlaková expanzní nádoba; objem 400 litrů; PN 6; včetně 

automatického odvzdušňovače; certifikace dle směrnice pro tlaková zařízení 

97/23/EC

ks 1 16 086,00 16 086,00

6 Odlučovač nečistot DN 80 ks 1 35 423,00 35 432,00

7 Odlučovač nečistot DN 100 ks 1 36 768,00 36 768,00

8 Orientační štítky ks 30 1 500,00

9 celkem 765 657,00 765 657,00

Potrubí

10 Potrubí z ocel. trubek závit. bezešvých 1/2" m 40 200,00 8 000,00

11 Potrubí z ocel. trubek závit. bezešvých 1" m 40 250,00 10 000,00

12 Potrubí z ocel. trubek závit. bezešvých  6/4" m 10 330,00 3 300,00

13 Potrubí z ocel. trubek závit. bezešvých  2" m 20 420,00 8 400,00

14 Potrubí z ocel. trubek hladkých bezešvých 76x3,2 m 5 720,00 3 600,00

15 Potrubí z ocel. trubek hladkých bezešvých 89x3,6 m 10 924,00 9 240,00

16 Potrubí z ocel. trubek hladkých bezešvých 108x4 m 30 1 058,00 31 740,00

17 Nádoby odvzdušňovací DN 100 ks 10 200,00 2 000,00

18 Zaslepovací příruba pro potrubí DN 65, PN 16 ks 4 350,00 1 400,00

19 Redukce potrubí DN 80/65 ks 2 180,00 360,00

20 Redukce potrubí DN 65/50 ks 4 200,00 800,00

21 celkem 78 840,00 78 840,00

Armatury

22 Klapka uzavírací mezipřírubová PN 16, DN 65 ks 4 1 110,00 4 440,00 BOA

23 Klapka uzavírací mezipřírubová PN 16, DN 100 ks 3 1 510,00 4 530,00 BOA

24 Ventily uzavírací přírubové PN 40, DN 15 ks 7 1 600,00 11 200,00 Naval

25 Filtry přírubové PN 16, DN 100 ks 1 3 698,00 3 698,00

26 Kohouty kulové uzavírací 1/2" ks 10 138,00 1 380,00 Giacomini

27 Kohouty kulové uzavírací 1" ks 2 335,00 670,00 Giacomini
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ceníku
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28 Kohouty plnící a vypoustěcí 1/2" ks 14 150,00 2 100,00

29 Návarky s trubk. záv. pro VK G 1/2" ks 14 40,00 560,00

30 Teploměry včetně jímky ( rozsah 0-130st.C ) ks 10 350,00 3 500,00

31 Teploměry včetně jímky ( rozsah 0-200st.C ) ks 4 400,00 1 600,00

32 Tlakoměr se spodním přípojem včetně příslušenství ks 3 850,00 2 550,00

33 Návarky dle požadavků M a R ( budou specifikovány při montáži ) kpl 10 1 000,00 1 000,00

34
Regulační ventily s možností budoucího propojení kapilárou s regulátorem 

diferenčního tlaku; DN 50
ks 2 9 775,00 19 550,00 TA hydronix

35 celkem 56 778,00 56 778,00

Tepelné izolace

36 Izolace potrubí z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 20 mm, 1" m 40 80,00 3 200,00 pipo als

37 Izolace potrubí z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 40 mm, 6/4" m 6 130,00 780,00 pipo als

38 Izolace potrubí z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 40 mm, 2" m 20 135,00 2 700,00 pipo als

39 Izolace potrubí z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 60 mm, 76x3,2 m 5 250,00 1 250,00 pipo als

40 Izolace potrubí z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 60 mm, 89x3,6 m 10 265,00 2 650,00 pipo als

41 Izolace potrubí z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 100 mm, 108x4 m 30 520,00 15 600,00 pipo als

42
Izolace R + S pásy z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 100 mm, DN 200 včetně 

dýnek
m 5 700,00 3 500,00

pipo als

43
Doizolování stávajících rozvodů potrubí z miner. vlny s hliníkovou fólií tl. 60 až 

100 mm (dle skutečnosti po demontážích)
m 10 250,00 2 500,00

pipo als

44 Snímatelná izolace ks 1 19 000,00 19 000,00

45 celkem 51 180,00 51 180,00

Zámečnické konstrukce

46 závěsy a uchycení potrubí ks 1 2 500,00

47 celkem 2 500,00 2 500,00

Nátěry

48 Nátěr zámečnických konstrukcí dvojnásobný ks 1 2 500,00

49 celkem 2 500,00 2 500,00

Montážní práce

50 Vypuštění a napuštění rozvodů ve stanici ks 1 1 000,00

51

Demontáže dle popisu včetně odstranění izolací (doporučuje se montážní fimě 

prohlídka na místě stavby) 
hod 110 5 000,00

52
Úpravy napojení na stávající rozvody primáru a sekundáru ve vým. stanici ks 6 2 000,00

53 Drobné stavební výpomoce ks 1 2 000,00

54 Revize, zkoušky dle ČSN EN a vyregulování soustavy ks 1 2 500,00

55 celkem 12 500,00 12 500,00

56 Technologická část celkem 969 955,00


