
AGENTUR A OCHRANY 
PŘÍRODV A KRAJINY 
ČESKÉ REPUBLIKY 

Financováno 
Evropskou unii 
NextGenerationEU 

OSM-D/0091/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 
Město Rakovník 
se sídlem Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník 
zastoupené PaedDr. Luďkem Štíbrem, starostou 
bankovní spojení ČSOB a.s., pobočka Rakovník 
číslo účtu 50045004/0300 
IČO: 00244309, DIČ CZ00244309 

dále jen „objednatel" 

StromeCheck ARBO s.r.o. 
se sídlem Rybná 716/24, Praha 1 
zastoupená xxx 
bankovní spojení Raiffeisenbank 
číslo účtu 1841634002/5500 
IČO: 08648484, DIČ: CZ08648484 

zapsaná pod spisovou značkou C322631 vedenou u MSHP soudu v Městský soud v Praze 

dále jen „zhotovitel" 
uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění, tuto 

I. Předmět plnění 

1. Předmětem smlouvy je: „Ošetření památné aleje". Přesný rozsah prací je specifikován v cenové 
nabídce, která je nedílnou přílohou této smlouvy. 

2. Objednatel se zavazuje toto dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo za celkovou cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy 

II. Místo plnění 

Místem stavby je památná alej Rakovnického potoka v úseku od Lounského mostu po proudu po obou 
březích k mostu u Billy. 

1. Cena díla byla vypočtena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy 

SMLOUVU O DILO 

III. Čas plnění 

Veškeré práce s dílem související budou provedeny v termínu: 
Zahájení prací a dokončení prací: 1. 9. 2024. - 20. 12. 2024 

IV. Cena za dílo 

Stránka 1 z 6 



Financováno 
Evropskou unii AGENTURA OCHRANY 

p ř í r o d y a k r a j i n y B B M NextGenořr-LonEU 
ČESKÉ r e p u b l i k y 

OSM-D/xxxx/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

842308,00 Kč 
176885,00 KČ CENA DILA bez DPH 

DPH 21 % 
CELKOVÁ CENA DÍLA včetně DPH 1019192,68 Kč 

2. Výše sjednaná cena je maximální a nejvýše přípustná. Tato cena se může měnit pouze v případě, 
dojde-li ke změně rozsahu díla vymezeného nabídkou v rámci výběrového řízení ze strany 
objednatele, na což si objednatel vyhrazuje právo. V případě, že bude objednatel dodatečně 
požadovat větší rozsah díla (vícepráce) bude toto řešeno uzavřením dodatku ktéto smlouvě 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami 

V. Platební podmínky 

1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli následovně: 
a) po dokončení a předání díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu za dílo, na základě 

skutečně provedených výměr a smluvních jednotkových cen se splatností 30 dnů od jejího 
doručení objednateli, 

b) objednatel si vyhrazuje právo pozastavit proplacení 10 % z konečné faktury za dílo, do doby 
odstranění vad a nedodělků vyskytnou-li se při přejímce na díle. Pozastávka bude uvolněna do 
30 dnů po odstranění poslední z vad a nedodělků. 

VI. Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající platným ČSN a v souladu 
s bezpečnostními, hygienickými, protipožárními a jinými souvisejícími právními předpisy, zejména 
zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a provádět jeho soustavnou kontrolu. 

2. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech stanovených touto smlouvou, 
obecně závaznými předpisy a technickými normami. 

3. V případě výskytu vady díla uplatní objednatel právo odstranění vady bez zbytečného odkladu, 
nejlépe ihned při jejím zjištění, nebo při předání díla. Odstranění vad a nedodělků bude 
zaznamenáno do předávacího protokolu díla, nebo bude sepsán samostatný protokol. 

4. Záruční lhůta na dílo se sjednává na dobu 60 měsíců od předání díla objednateli do užívání. 

VII. Smluvní sankce 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, sjednávají si smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, kterou 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených faktur sjednávají si smluvní 
strany smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované ceny díla včetně DPH za každý den prodlení, 
kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli. 

3. Okolnosti vylučující odpovědnost musí prokázat smluvní strana, která svojí smluvní povinnost 
porušila a vyloučení odpovědnosti se dovolává. 

4. Dojde-li k přerušení prací ze strany objednatele, zhotovitel dokončí rozpracovanou část a provede 
její vyfakturování. Přerušení prací bude řešeno dodatkem smlouvy, kterým bude prodlouženo 
časové smluvní ujednání o lhůtu přerušení prací. 
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VIII. Podmínky pro uvedení díla 

1. Rádně provedené dílo v rozsahu dle čl I. této smlouvy, bez vad a nedodělků bránících řádnému 
užívání předmětu díla, bude protokolárně předáno pověřenému pracovníkovi objednatele v místě 
plnění předmětu díla, nejpozději do stanoveného termínu dokončení prací. 

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla sjednaným 
způsobem, je povinen toto oznámit ihned objednateli. Do doby dosažení dohody o změně je 
zhotovitel oprávněn dílo přerušit. Přerušení díla může požadovat i objednatel. K přerušení ze strany 
zhotovitele může dojít i při nepříznivých klimatických podmínkách, přičemž toto musí být doloženo 
zápisem ve stavebním deníku. Změny většího rozsahu budou upřesněny dodatkem smlouvy. 

3. Zhotovitel k přejímce díla předloží zejména následující doklady: 
r Doklady prokazují kvalitu realizovaného díla (certifikáty .. .) 
> Fotodokumentaci realizace díla 

IX. Ochrana životního prostředí, EMS 

1. Zhotovitel je povinen při plnění svého závazku ze smlouvy udržovat v maximální možné míře 
pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které 
vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, v platném znění, zejména pak třídit odpad 
dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládání 
s danými druhy odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat 
veškerou předepsanou dokladovou evidenci vyplývající ze zákona. Na vyžádání objednatele, je 
zhotovitel povinen tuto evidenci předložit. Pokud je na staveništi zaveden systém tříděného sběru 
odpadů a zhotovitel bude vyzván k zapojení do tohoto systému, je povinen zapojit se, dodržovat 
systém třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů a podílet se na nákladech spojených se 
zneškodněním odpadů v dohodnuté výši. Pokud se vyskytne druh odpadu, který na stavbě nebude 
shromažďován s rámci systému tříděného sběru zavedeným objednatelem, je zhotovitel povinen 
tento odpad shromáždit a zneškodnit na své náklady dle platné legislativy. 

2. Při neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty na staveništi 
a příjezdových komunikací zajistí toto na náklady zhotovitele objednatel s tím, že případné veškeré 
pokuty či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti zhotovitelem 
uhradí zhotovitel. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že vlastní stavební mechanizace bude zajištěna proti případnému úniku 
provozních náplní do půdy či vod a že nebude bezdůvodně ponechávat v běhu spalovací motor. 
Zhotoviteli se zakazuje provádět údržbu a doplňování provozních náplní na staveništi. 

4. Zhotovitel má plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí a nakládání s odpady, které 
vzniknou při jeho činnosti, a plně nese následný možný finanční postih ze strany orgánů státní 
správy působících v oblasti ochrany životního prostředí za nedodržování právních předpisů 
upravujících ochranu životního prostředí. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby. Povolení ke 
kácení dřevin zhotovitel projedná podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
v platném znění, a v zátopových územích toto povolení zajistí ještě od vodohospodářského orgánu 
v souladu s § 10 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění. 
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6. Zhotovitel je povinen umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele vstup do jím využívaných 
prostor místa provádění díla za účelem kontroly dodržování platné legislativy. Dále je povinen 
umožnit pověřenému zaměstnanci objednatele kontrolu vlastní prohlídkou. Cílem kontroly bude 
zjišťování naplňování shody s právními požadavky v oblasti ochrany životního prostředí a 
ustanoveními těchto podmínek. Tato kontrola bude oznámena zhotoviteli minimálně 3 dny předem 
zápisem ve stavebním deníku. 

7. Zhotovitel je povinen seznámit se s environmentální politikou objednatele a dodržovat ji. Pokud je 
na stavbu vypsán environmentální program a bude se týkat i činnosti zhotovitele v rámci plnění 
závazku ze smlouvy, je zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel s tímto 
programem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platná ustanovení všech správních rozhodnutí a právních předpisů 
v oblasti ochrany životního prostředí, tj. zákonů, nařízení, a vyhlášek vztahujících se k předmětu 
díla. 

X. Bezpečnost a ochrana zdraví 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních 
norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník 
práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů. 

2. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů objednatele (TDI, 
bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti apod.). V případě zjištění porušování 
předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo zástupců 
zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolních orgánů, příp. zástupce 
objednatele včetně respektování zákazu práce či vykázání osob porušujících uvedené zásady z místa 
provádění díla. 

3. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí zodpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit 
příslušnému zástupci objednatele a pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

4. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím 
zhotovitele, musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit zástupci objednatele, aby 
objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů 
je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen předat zástupci objednatele podepsaný „Záznam o 
úrazu". Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásí odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončení pracovní neschopnosti zaměstnance 
zhotovitele. 

5. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropních látek, 
donášení těchto na pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů 
a psychotropních látek. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které 
jsou povinni zástupci nebo zaměstnanci zhotovitele se podrobit. V případě pozitivního výsledku, 
nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou pracovníci zhotovitele vykázáni ze stavby 
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku jsou oprávněni vyžadovat a provádět určení 
zaměstnanci objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit přístup kontrolním orgánům objednatele na pracoviště, která od 
objednatele převzal. 

Stránka 4 z 6 



AGENTU RA OCHRANY 
PŘÍRODY A KRAJINY 
-ČESKÉ REPUBLIKY 

Financováno 
Evropskou unií 
NextGenerationEU 

OSM-D/0091/2024 
Číslo smlouvy zhotovitele: 

XI. Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. K jednání a podepisování ve věcech týkajících se provedení a placení díla (odevzdání staveniště, 
zápisy ve stavebním deníku, předání a převzetí díla, podklady pro placení díla apod.) jsou oprávněni: 

• za objednatele: xxx 
případně pověření zaměstnanci objednatele 

• za zhotovitele: xxx 

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi je oprávněn dožadovat se u zhotovitele provádět dílo řádným způsobem, 
popřípadě ihned odstranit vzniklé vady. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi a v přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, nezjedná nápravu nebo 
neodstraní vzniklé vady. 

4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže objednatel neodstraní skryté překážky, bránící 
v provádění díla, nebo v dohodnutém termínu nenavrhne změnu díla. 

5. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran vrátí zhotovitel objednateli 
poskytnuté podklady a předá mu rozpracované dílo. Objednatel zhotoviteli uhradí prokazatelné 
náklady vynaložené k datu ukončení smlouvy. 

6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 21.8. 2024 usnesením č. 552/24. 

7. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

8. Měnit nebo doplňovat text uzavřené smlouvy je možno jen formou písemných dodatků podepsaných 
statutárními zástupci. Návrh dodatku může předložit kterákoliv strana. 

9. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž si objednatel si ponechá dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu. 

10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle a 
dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této 
smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že souhlasí s jejím zněním a na důkaz toho ji 
oprávnění zástupci obou smluvních stran stvrzují vlastnoručními podpisy. 

11. Tato smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí se zveřejněním 
smlouvy v plném rozsahu. 
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12. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Cenová nabídka 

V Rakovníku 28 -08- 2024 V Praze 27.8.2024 

objednatel 
Město Rakovník 

PaedDr. Luděk Štíbr 
starosta 

zhotovitel 
StromeCheck ARBO s.r.o. 
xxx 
xxx 



Ošetření stromů podél Rakovnického potoka 2024 

Sumář 

Položka Celková cena (Kč) 

Památné stromy - levá strana 229 790 

Ostatní stromy - levá strana 82 550 

Nové památné lípy - levá strana 37 260 

Památné stromy - pravá strana 203 788 

Ostatní stromy - pravá strana 77 870 

Nové památné lípy - pravá strana 27 550 

Odstranění všech výmladků po obou březích do 
výšky 2 m 47500 

Likvidace dřevní hmoty 136000 

Celkem (bez DPH) 842 308 

DPH 21% 176 885 

Celkem vč. DPH 1 019 192,68 

Zpracoval: xxx 

Datum: 29.7.2024 



Rakovnický potok - památné stromy 3/2024 levá strana 
P.č. Taxon 0 kmene Výška 0 Plocha Návrh opatření Celková cena (Kč) 

(cm) (m) koruny 
(m) 

stromu 
(m2) Řez 

i jilm vaz 95 27 13 351 zdravotní 4 200 

2 jilm vaz 90 25 15 363 zdravotní 4 050 

3 jilm vaz 60 23 10 219 zdravotní 4 400 

4 jilm vaz 95 26 13 325 bezpečnostní 5 200 
5 pokáceno 
6 pokáceno 
7 pokáceno 

8 javor klen 70 22 11 231 zdravotní 3 400 
9 pokáceno 

10 javor mléč 48 13 9 111 bezpečnostní 2 100 

11 javor klen 55 15 10 143 zdravotní 2 250 

12 javor mléč 25 10 7 65 bezpečnostní 3 950 
13 pokáceno 
14 pokáceno 
15 pokáceno 

16 jilm vaz 40 14 8 112 zdravotní 2 450 

17 jilm vaz 70 17 11 187 zdravotní 2 600 

18 jilm vaz 88 17 12 196 zdravotní 2 520 

19 jilm vaz 83 19 9 171 zdravotní 2 850 

20 jilm vaz 78 17 14 238 zdravotní 2 850 

21 jilm vaz 68 12 9 108 bezpečnostní 2 200 

22 lípa velkolistá 30 11 6 66 zdravotní 2 050 

23 lípa srdčitá 25 11 7 72 zdravotní 1950 

24 lípa srdčitá 37 11 10 105 zdravotní 1950 

25 lípa srdčitá 40 17 9 153 zdravotní 2 450 

26 lípa srdčitá 58 19 11 209 zdravotní 2 650 

27 lípa srdčitá 65 20 11 220 zdravotní 2 960 
28 pokáceno 

29 lípa srdčitá 70 20 12 230 bezpečnostní 4 850 

30 lípa srdčitá 50 17 11 179 bezpečnostní 3 650 

31 lípa srdčitá 80 19 11 209 zdravotní 4 1 0 0 

32 lípa srdčitá 80 19 11 209 zdravotní 4 1 0 0 

33 lípa srdčitá 80 16 14 224 zdravotní 3 620 

34 lípa srdčitá 50 16 12 192 zdravotní 3 620 

35 lípa srdčitá 65 15 9 128 bezpečnostní 3100 

36 lípa srdčitá 80 16 11 168 zdravotní 3100 

37 lípa srdčitá 65 17 11 187 zdravotní 2 850 

38 lípa srdčitá 60 17 11 187 zdravotní 2 850 

39 lípa srdčitá 80 15 10 143 bezpečnostní 2100 

40 lípa srdčitá 50 13 10 133 zdravotní 1650 

41 lípa srdčitá 75 17 11 187 zdravotní 1720 

42 lípa srdčitá 90 16 14 216 zdravotní 1850 

43 lípa srdčitá 18 11 10 105 zdravotní 1560 

44 lípa srdčitá 90 16 5 80 zdravotní 1850 

45 lípa srdčitá 65 12 13 150 zdravotní 1450 
46 pokáceno 
47 pokáceno 

48 lípa srdčitá 60 14 10 133 zdravotní 1450 

49 lípa srdčitá 80 15 15 218 zdravotní 1650 



Rakovnický potok - památné stromy 3/2024 levá strana 
P.č. Taxon 0 kmene 

(cm) 
Výška 

(m) 
0 

koruny 
(m) 

Plocha 
stromu 

(m2) 

Návrh opatření 

Řez 

Celková cena (Kč) 

50 pokáceno 

51 lípa srdčitá 78 15 12 173 zdravotní 1850 
52 pokáceno 
53 pokáceno 

54 lípa srdčitá 90 11 11 116 zdravotní 1450 

55 lípa srdčitá 60 15 9 135 zdravotní 1450 

56 lípa srdčitá 60 11 9 94 bezpečnostní 1450 

57 lípa srdčitá 69 16 12 184 zdravotní 1850 

58 lípa srdčitá 65 16 10 152 bezpečnostní 1900 
59 pokáceno 

60 lípa srdčitá 49 14 8 112 bezpečnostní 1650 
61 pokáceno 

62 lípa srdčitá 45 12 10 114 zdravotní 1450 

63 lípa srdčitá 78 14 10 140 zdravotní 1560 

64 lípa srdčitá 45 13 8 104 bezpečnostní 1450 

65 lípa srdčitá 70 13 11 143 zdravotní 1450 
66 pokáceno 

67 lípa srdčitá 50 12 10 114 zdravotní 1450 
68 pokáceno 
69 pokáceno 
70 pokáceno 
71 pokáceno 
72 pokáceno 

73 lípa srdčitá 65 16 11 176 zdravotní 1850 
74 pokáceno 
75 pokáceno 

76 lípa srdčitá 58 15 9 135 bezpečnostní 1650 
77 pokáceno 

78 lípa srdčitá 41 15 9 128 bezpečnostní 1650 

79 lípa velkolistá 52 13 10 130 zdravotní 1450 

80 lípa velkolistá 65 16 11 176 zdravotní 1 650 

81 lípa velkolistá 31 13 7 91 zdravotní 1 4 5 0 

82 lípa srdčitá 21 13 5 65 bezpečnostní 1450 

83 lípa srdčitá 52 15 11 158 zdravotní 1520 

84 lípa velkolistá 48 15 10 150 zdravotní 1520 

85 lípa velkolistá 53 13 12 150 zdravotní 1450 

86 lípa srdčitá 33 11 7 72 bezpečnostní 1250 

87 lípa srdčitá 59 13 11 137 zdravotní 1320 

88 lípa velkolistá 75 15 11 165 zdravotní 1560 

89 lípa srdčitá 90 16 13 208 zdravotní 2 320 

90 lípa srdčitá 92 15 12 173 zdravotní 2150 

91 lípa srdčitá 95 17 12 204 zdravotní 2 150 

92 lípa srdčitá 80 18 12 216 zdravotní 2 450 

93 lípa srdčitá 72 16 9 148 zdravotní 2 250 

94 lípa srdčitá 66 16 11 168 zdravotní 2 450 

95 lípa srdčitá 65 18 12 207 zdravotní 2 450 

96 lípa srdčitá 51 17 9 153 zdravotní 1 8 9 0 

97 lípa srdčitá 84 16 11 176 zdravotní 1890 

98 lípa velkolistá 85 19 10 181 zdravotní 2 1 0 0 

99 lípa srdčitá 115 17 12 204 zdravotní 2 850 

100 iavor klen 52 15 11 165 zdravotní 2 650 



Rakovnický potok - památné stromy 3/2024 levá strana 
P.č. Taxon 0 kmene 

(cm) 
Výška 

(m) 
0 

koruny 
<m) 

Plocha 
stromu 

<mz) 

Návrh opatření 

Řez 

Celková cena (Kč) 

101 lípa srdčitá 57 17 9 153 zdravotní 1850 
102 pokáceno 

103 lípa srdčitá 108 18 13 225 zdravotní 2 450 
104 pokáceno 

105 lípa srdčitá 43 14 8 112 zdravotní 1650 

106 lípa srdčitá 58 17 12 204 zdravotní 1850 

107 lípa srdčitá 56 18 12 207 zdravotní 1950 

108 lípa velkolistá 28 16 8 128 zdravotní 1850 

109 lípa srdčitá 110 19 13 238 zdravotní 2 450 

110 lípa srdčitá 60 16 11 176 zdravotní 1850 

111 lípa srdčitá 84 17 13 221 zdravotní 2 450 

112 lípa srdčitá 63 17 11 187 zdravotní 2 450 

113 lípa srdčitá 44 15 8 113 zdravotní 1650 

114 lípa srdčitá 48 17 10 162 zdravotní 1650 

115 lípa srdčitá 58 17 9 153 zdravotní 1950 
116 pokáceno 
117 pokáceno 

118 lípa srdčitá 95 18 12 207 zdravotní 2 450 

119 lípa srdčitá 88 15 11 165 bezpečnostní 1890 

120 lípa srdčitá 93 16 12 184 zdravotní 1890 

121 lípa srdčitá 51 16 11 168 zdravotní 1890 

122 lípa srdčitá 73 17 10 170 zdravotní 2150 

123 lípa srdčitá 135 17 14 238 zdravotní 2150 

124 lípa srdčitá 78 16 12 184 zdravotní 1890 

125 lípa srdčitá 59 17 12 196 zdravotní 1900 

126 lípa srdčitá 74 18 12 207 zdravotní 2150 

127 lípa srdčitá 75 18 11 189 zdravotní 2150 

128 lípa srdčitá 51 18 9 153 bezpečnostní 2150 

129 lípa srdčitá 50 18 8 144 zdravotní 2150 

130 lípa srdčitá 71 19 12 219 zdravotní 2 450 



Rakovnický potok - ostatní stromy 3/2024 levá strana 
P.č. Taxon 0 kmene 

(cm) 
Výška 

(m) 
0 

koruny 
(m) 

Plocha 
stromu 

(m2) 

Návrh opatření 

Řez 

Celková cena (Kč) 

1 javor mléč 2x25 11 7 72 zdravotní 1450 

2 javor mléč 35 17 10 170 bezpečnostní 1650 

3 javor mléč 48 15 9 135 zdravotní 1450 

4 javor mléč 10 11 6 61 zdravotní 1420 

5 javor mléč 3x18 15 8 113 zdravotní 1650 

6 javor mléč 30 13 8 104 bezpečnostní 1200 

7 javor mléč 48 14 9 126 zdravotní 1350 

8 olše lepkavá 45 18 6 108 bezpečnostní 1750 

9 lípa 10 4 výchovný 850 

10 javor mléč 45 14 8 105 bezpečnostní 1450 

11 javor mléč 35 14 8 105 bezpečnostní 1450 

12 javor mléč 20 12 6 72 zdravotní 1320 

S k n p h ^ y ^ 

14 bříza bělokorá 70 23 11 253 zdravotní 4 650 

15 olše lepkavá 40 17 9 153 zdravotní 1890 

16 trnovník akát 42 16 8 120 zdravotní 1920 

17 trnovník akát 60 13 7 85 bezpečnostní 1450 

18 trnovník akát 20 11 7 77 zdravotní 1200 

19 javor mléč 38 10 9 90 bezpečnostní 1100 

20 javor mléč 20 12 7 78 bezpečnostní 1250 

21 javor mléč 25 11 7 72 bezpečnostní 1150 

22 javor mléč 15 11 7 77 zdravotní 1150 

23 lípa 10 5 výchovný 1450 

24 lípa 10 4 výchovný 1450 

25 lípa 10 5 výchovný 1450 

26 lípa 10 2,5 výchovný 1450 

27 lípa 10 3,5 výchovný 1450 

28 lípa srdčitá 19 10 6 60 zdravotní 3 850 

29 trnovník akát 84 23 12 276 bezpečnostní 5 620 

30 lípa 10 5 výchovný 850 

31 topol černý 76 18 13 225 bezpečnostní 7 560 

32 lípa 10 3 výchovný 1450 

33 lípa 10 3 výchovný 1450 

34 lípa 10 3 výchovný 1450 

35 lípa srdčitá 17 11 6 61 zdravotní 2 650 

36 jasan ztepilý 31 14 8 105 zdravotní 1650 

37 javor klen 20 12 5 54 bezpečnostní 1450 

38 jasan ztepilý 41 13 5 65 bezpečnostní 1400 

39 javor klen 42 11 5 52 bezpečnostní 1250 

40 jasan ztepilý 47 13 8 104 zdravotní 2 650 

41 jasan ztepilý 36 14 6 77 bezpečnostní 2 650 

42. jasan ztepilý 42 14 10 133 bezpečnostní 2 650 

43 jasan ztepilý 29 13 7 85 bezpečnostní 1360 

44 jasan ztepilý 39 13 9 117 zdravotní 1360 

45 Itoa srdčitá 14 10 6 55 bezpečnostní 1250 



Rakovnický potok - nové památné lípy 3/2024 levá strana 
p.e. Taxon 0 kmene Výška 0 Plocha Návrh opatření Celková cena (Kč) 

(cm) (m) koruny 
|m) 

stromu 
(m2) Řez 

N - l lípa srdčitá 18 10 7 65 zdravotní 1450 

N-2 lípa srdčitá 20 10 6 60 zdravotní 1450 

N-3 lípa srdčitá 19 10 7 70 zdravotní 1450 

N-4 lípa srdčitá 18 9 6 54 zdravotní 1250 

N-5 lípa srdčitá 10 5 výchovný 850 

N-6 lípa srdčitá 9 5 výchovný 850 

N-7 lípa srdčitá 12 5 výchovný 850 

N-8 lípa srdčitá 11 5 výchovný 850 

N-9 lípa srdčitá 12 5 výchovný 850 

N-10 lípa srdčitá 16 10 6 55 zdravotní 1250 

IM-11 lípa srdčitá 18 8 5 36 zdravotní 1250 

N-12 lípa srdčitá 6 5 výchovný 950 

N-13 lípa srdčitá 12 6 výchovný 1100 

N-14 lípa srdčitá 14 8 4 32 zdravotní 960 

N-15 lípa srdčitá 12 5 výchovný 960 

N-16 lípa srdčitá 12 6 výchovný 960 

N-17 lípa srdčitá 16 8 6 44 zdravotní 1 200 

N-18 lípa srdčitá 18 8 6 44 zdravotní 1200 

N-19 lípa srdčitá 18 11 7 72 zdravotní 1100 

N-20 lípa srdčitá 16 11 6 66 zdravotní 1100 

N-21 lípa srdčitá 6 6 výchovný 960 

N-22 lípa srdčitá 6 5 výchovní 960 

N-23 lípa srdčitá 6 6 výchovný 960 

N-24 lípa srdčitá 17 10 5 45 zdravotní 1450 

N-25 lípa srdčitá 6 6 výchovný 960 

M-26 lípa srdčitá 18 9 6 54 zdravotní 960 

N-27 lípa srdčitá 16 8 5 40 zdravotní 1150 

N-28 lípa srdčitá 14 8 5 36 zdravotní 1150 

N-29 lípa srdčitá 15 9 5 45 zdravotní 1150 

N-30 lípa srdčitá 12 8 5 36 zdravotní 1050 

N-31 lípa srdčitá 14 7 5 32 zdravotní 1250 

N-32 lípa srdčitá 13 8 4 32 zdravotní 1460 

N-33 lípa srdčitá 12 7 4 25 zdravotní 960 

N-34 líca srdčitá 4 6 výchovný 960 



Rakovnický potok - památné stromy 3/2024 pravá strana 
P.č. Taxon 0 kmene 

(cm) 
Výška 

(m) 
0 

koruny 
(m) 

Plocha 
stromu 

(m2) 

Návrh opatření 

Řez 

Celková cena (Kč) 

i javor mléč 70 16 12 184 zdravotní 2 450 

2 jilm vaz 81 18 14 243 zdravotní 3 2X5 

3 jilm vaz 85 21 14 294 zdravotní 3 450 

4 javor mléč 85 13 14 182 zdravotní 1 6 5 0 

5 dub červený 95 17 13 213 zdravotní 2 250 

6 javor mléč 85 13 13 169 zdravotní 1 4 5 0 

7 javor mléč 65 13 11 137 zdravotní 1 6 5 0 

8 jilm vaz 93 18 12 207 zdravotní 2 460 

9 jilm vaz 65 15 12 180 zdravotní 1 4 5 0 

10 javor mléč 92 14 12 161 zdravotní 1 6 5 0 
u pokáceno 

12 javor mléč 70 16 11 176 zdravotní 2 1 0 0 

13 javor mléč 50 16 10 152 bezpečnostní 1 9 5 0 

14 javor mléč 65 15 11 165 zdravotní 1 6 5 0 

15 javor mléč 58 15 11 158 bezpečnostní 1 5 6 0 

16 Javor klen 60 17 12 204 bezpečnostní 2 1 0 0 

17 javor mléč 58 15 10 150 zdravotní 1 6 9 0 

18 javor mléč 35 11 9 94 zdravotní 1 4 2 0 

19 jilm vaz 55 17 15 255 zdravotní 1 6 5 0 
20 pokáceno 

21 jilm vaz 85 15 13 195 zdravotní 1 6 5 0 

22 javor mléč 82 16 13 208 zdravotní 1 7 5 0 

23 lípa srdčitá 41 12 6 72 bezpečnostní 1 3 5 0 

24 lípa srdčitá 39 11 6 61 bezpečnostní 1 2 5 0 

25 lípa srdčitá 35 12 8 90 zdravotní 1 3 0 0 

26 lípa srdčitá 35 12 9 102 bezpečnostní 1 3 2 0 

27 javor mléč 29 10 7 65 bezpečnostní 1 4 5 0 

28 lípa srdčitá 38 13 9 111 bezpečnostní 1 4 5 0 

29 lípa srdčitá 36 11 7 72 zdravotní 1 1 5 0 

30 lípa srdčitá 68 18 13 225 zdravotní 2 960 

31 lípa srdčitá 72 20 12 240 zdravotní 3 250 

32 lípa srdčitá 74 18 15 261 zdravotní 2 960 
33 pokáceno 

34 lípa srdčitá 58 18 14 243 zdravotní 2 960 

35 lípa srdčitá 46 17 11 187 zdravotní 2 450 

36 lípa srdčitá 21 13 7 85 zdravotní 1 4 5 0 

37 lípa srdčitá 79 19 14 257 zdravotní 2 560 

38 lípa srdčitá 51 15 10 150 zdravotní 1 6 5 0 

39 lípa srdčitá 76 20 14 270 zdravotní 2 860 

40 lípa srdčitá 54 17 12 204 zdravotní 2 420 

41 lípa srdčitá 75 18 13 225 zdravotní 3 1 2 5 

42 lípa srdčitá 81 19 14 257 zdravotní 4 250 
43 pokáceno 

44 lípa srdčitá 56 14 11 147 zdravotní 1 2 5 0 

45 lípa srdčitá 35 13 9 111 zdravotní 1 215 

Rakovnický potok - památné stromy 3/2024 pravá strana 
P.č. Taxon 0 kmene Výška 0 Plocha Návrh opatření Celková cena (Kč) 



(cm) (m) koruny 
(m) 

stromu 

(m2) Řez 

46 lípa srdčitá 38 14 10 133 zdravotní 1 8 9 0 
47 pokáceno 

48 lípa srdčitá 88 18 14 243 zdravotní 2 450 
49 pokáceno 

50 lípa velkolistá 86 14 13 175 zdravotní 2 1 2 0 

51 lípa srdčitá 72 16 12 192 zdravotní 2 450 

52 lípa srdčitá 57 11 12 132 zdravotní 1 4 0 0 

53 lípa srdčitá 51 13 12 150 zdravotní 1 4 0 0 

54 lípa srdčitá 43 14 11 147 zdravotní 1 6 5 0 

55 lípa srdčitá 54 14 13 175 zdravotní 1 6 5 0 

56 lípa srdčitá 45 12 11 132 zdravotní 1 2 0 0 

57 lípa srdčitá 50 13 10 124 zdravotní 1 2 5 0 

58 lípa srdčitá 85 14 11 147 zdravotní 1 4 5 0 

59 lípa srdčitá 38 12 10 114 bezpečnostní 1 4 5 0 

60 lípa srdčitá 42 14 8 112 zdravotní 1 6 5 0 

61 lípa srdčitá 68 13 9 111 zdravotní 1 3 6 0 

62 lípa srdčitá 38 11 7 72 zdravotní 1 3 6 0 

63 lípa srdčitá 36 12 7 78 zdravotní 1 4 2 0 

64 lípa velkolistá 58 16 9 136 zdravotní 1 8 9 0 

65 lípa velkolistá 98 19 13 238 zdravotní 2 450 

66 lípa velkolistá 33 15 7 98 zdravotní 1 6 9 0 

67 lípa srdčitá 82 14 9 126 zdravotní 1 4 5 0 

68 lípa srdčitá 87 15 14 203 zdravotní 2 1 5 0 
69 pokáceno 

70 lípa srdčitá 78 15 13 195 zdravotní 2 1 5 0 

71 lípa srdčitá 95 14 13 182 zdravotní 1 6 5 0 

72 lípa srdčitá 93 14 9 126 zdravotní 1 6 5 0 

73 lípa srdčitá 72 16 10 152 zdravotní 1 8 9 0 

74 jilm vaz 94 23 15 334 zdravotní 4 250 

75 lípa srdčitá 75 12 11 126 zdravotní 1 2 3 0 

76 lípa srdčitá 82 13 10 130 zdravotní 1 2 1 3 

77 lípa velkolistá 63 15 12 180 zdravotní 1 4 5 0 

78 lípa srdčitá 77 16 14 216 zdravotní 1 8 6 0 

79 lípa velkolistá 53 16 9 148 zdravotní 1 8 9 0 

80 lípa srdčitá 68 17 12 196 zdravotní 1 8 9 0 

81 lípa srdčitá 95 14 11 147 zdravotní 1 4 5 0 

82 lípa srdčitá 78 15 12 173 zdravotní 1 6 2 0 

83 lípa srdčitá 32 14 9 126 zdravotní 1 4 5 0 

84 lípa velkolistá 41 15 10 150 zdravotní 1 6 2 0 

85 lípa velkolistá 65 10 9 90 bezpečnostní 1 2 0 0 

86 lípa srdčitá 20 9 7 59 zdravotní 1 1 0 0 

87 lípa srdčitá 17 9 6 54 zdravotní 1 1 0 0 

88 lípa srdčitá 45 13 10 124 zdravotní 1 4 5 0 

89 lípa srdčitá 37 12 8 96 zdravotní 1 4 5 0 

Rakovnický potok - památné stromy 3/2024 pravá strana 
P.č. Taxon 0 kmene Výška 0 Plocha Návrh opatření Celková cena (Kč) 

(cm) (m) koruny 
(m) 

stromu 
(m2) Řez 



90 lípa srdčitá 43 14 10 133 zdravotní 1 5 6 0 

91 lípa srdčitá 25 13 5 65 zdravotní 1 4 6 0 

92 lípa srdčitá 67 17 13 213 zdravotní 1 8 9 0 
93 pokáceno , 
94 pokáceno 
95 pokáceno 

96 lípa srdčitá 49 14 10 140 zdravotní 1 4 5 0 

97 lípa srdčitá 78 18 12 207 zdravotní 2 1 5 0 

98 lípa velkolistá 53 14 11 154 zdravotní 1 4 5 0 

99 lípa srdčitá 24 12 7 78 zdravotní 1 4 5 0 

100 lípa srdčitá 56 16 10 152 zdravotní 1 9 6 0 

101 lípa srdčitá 53 13 9 117 zdravotní 1 4 5 0 

102 lípa srdčitá 76 14 14 189 zdravotní 1 4 5 0 

103 lípa srdčitá 52 15 11 165 zdravotní 1 6 5 0 

104 lípa velkolistá 71 15 10 143 zdravotní 1 6 5 0 

105 lípa srdčitá 92 16 12 184 zdravotní 1 8 2 0 
106 pokáceno 

107 lípa srdčitá 70 15 11 165 zdravotní 1 4 5 0 

108 lípa srdčitá 57 11 7 77 bezpečnostní 1 2 0 0 

109 lípa srdčitá 62 12 9 108 bezpečnostní 1 4 0 0 

110 lípa srdčitá 68 13 10 124 zdravotní 1 4 0 0 

111 lípa velkolistá 27 15 9 128 zdravotní 1 6 5 0 

112 lípa srdčitá 108 14 10 133 zdravotní 1 3 2 0 

113 lípa srdčitá 51 12 10 114 zdravotní 1 2 6 0 

114 lípa srdčitá 88 17 13 213 zdravotní 2 1 5 0 
lis pokáceno 

116 lípa srdčitá 57 15 11 158 bezpečnostní 2 650 

117 lípa srdčitá 54 16 11 176 zdravotní 1 8 9 0 

118 lípa srdčitá 65 14 11 147 zdravotní 1 9 6 0 

119 lípa srdčitá 44 12 9 102 bezpečnostní 1 4 5 0 

120 lípa srdčitá 78 13 9 117 zdravotní 1 3 5 0 

121 lípa velkolistá 59 19 12 219 zdravotní 2 450 
122 pokáceno 

123 lípa velkolistá 78 18 9 153 zdravotní 2 690 

124 lípa srdčitá 75 17 10 170 zdravotní 2 960 



Rakovnický potok - ostatní stromy 3/2024 pravá strana 
p.č. Taxon 0 kmene Výška 0 Plocha Návrh opatření Celková cena (Kč) 

(cm) M koruny 
tm) 

stromu 

(m2) Řez 

1 topol černý cv. Italica 60 22 4,00 88 bezpečnostní 3 1 2 0 

7 vrba jíva 10 9 6,00 54 bezpečnostní 1 1 0 0 

3 liga srdčitá 18 10 7,00 70 zdravotní 1 1 0 0 

4 lípa 10 5 výchovný 850 

5 javor mléč 40 11 8,00 88 zdravotní 1 1 0 0 

7 2x15 10 5,50 55 bezpečnostní 1 150 

8 javor mléč 21 11 5,50 61 bezpečnostní 1 2 3 0 

9 10 9 4,00 36 zdravotní 1 100 

10 jasan ztepilý 35 13 8,50 111 zdravotní 1 4 5 0 

11 javor mléč 1S 10 5,50 55 zdravotní 1 100 

1? jasan ztepilý 47 14 12,00 168 zdravotní 1 5 6 0 

13 javor mléč W 13 8,00 104 bezpečnostní 1 4 5 0 

14 Jaunr míáč 3Q 12 7,50 90 bezpečnostní 1 2 6 0 

15 25 12 5,50 66 zdravotní 1 2 6 0 

16 
olše lepkavá 7 

kmenů 15-20 13 8,00 104 bezpečnostní 1 4 2 0 

17 javor mléč 30 10 8,00 ; 80 zdravotní 1 2 0 0 

18 [avor mléč 20 11 5,50 61 zdravotní 1 2 2 0 

19 bříza bělokorá 55 12 9,00 108 bezpečnostní 1 3 2 0 

?0 javor mléč 35 12 6,50 78 bezpečnostní 1 3 2 0 

?1 javor mléč 31 13 7,00 91 bezpečnostní 1 3 6 0 

?? javor mléč 18 11 7,50 83 zdravotní 1 1 0 0 

trnovník akát 40 13 6,50 85 bezpečnostní 1 3 2 0 

?4 trnovník akát 25 14 7,50 105 bezpečnostní 1 4 2 0 

75 trnovník akát 65 17 10,50 179 bezpečnostní 1 9 6 0 

trnovník akát 20 14 7,50 105 bezpečnostní 1 5 4 0 

27 javor mléč 20 10 5,50 55 bezpečnostní 1 2 0 0 

?8 javor mléč 25 11 5,50 61 zdravotní 1 1 5 0 

29 bříza bělokorá 20 13 8,00 104 bezpečnostní 1 3 2 0 

30 lípa srdčitá 18 11 5,50 61 zdravotní 1 3 2 0 

31 lípa srdčitá 12 10 5,50 55 zdravotní 960 

3? trnovník akát 50,60 13 9,50 124 bezpečnostní 1 250 

33 trnovník akát 40 15 5,00 75 bezpečnostní 1 6 5 0 

34 iavor mléč 15 9 4,50 41 zdravotní 1 1 0 0 

35 trnovník akát 45 15 5,00 75 bezpečnostní 1 8 5 0 

36 trnovník akát 45 12 5,50 66 bezpečnostní 1 2 4 0 

37 lípa srdčitá 18 9 6,00 54 bezpečnostní 1 1 0 0 

SK 
V' ^ j.v 

39 trnovník akát 80 11 7,50 83 bezpečnostní 1 2 0 0 

40 javor mléč 33 10 7,00 70 zdravotní 1 1 5 0 

41 javor mléč 2x34 11 8,50 94 zdravotní 1 1 5 0 

42 31 11 6,50 72 zdravotní 1 150 

43 bříza bělokorá 36 16 7,00 112 bezpečnostní 1 8 6 0 

44 bříza bělokorá 41 17 9,00 153 bezpečnostní 1 9 6 0 

45 lípa srdčitá 15 11 6,50 72 zdravotní 1 2 0 0 

46 lípa srdčitá 15 7 4,00 28 bezpečnostní 960 

47 bříza bělokorá 2x21 13 9,00 117 zdravotní 1 4 5 0 

48 lípa srdčitá 24 10 5,50 55 bezpečnostní 1 2 6 0 

49 lípa srdčitá 21 10 4,50 45 bezflečnostní 1 1 0 0 

50 lípa 10 4 výchovný 850 

51 lípa 10 4 výchovný 850 

5? lí|-'a srdčitá 21 13 7,00 91 zdravotní 1 4 5 0 

53 líoa srdčitá 10 5 výchovný 850 

54 lípa srdčitá 15 9 6,00 54 zdravotní 1 1 0 0 

lípa srdčitá 10 7 4,00 28 zdravotní 960 

56 lípa srdčitá 18 10 6,00 60 zdravotní 1 2 0 0 

57 lípa srdčitá 12 6 4,50 27 bezpečnostní 960 

58 habr obecn'í 2x25 15 9,00 135 zdravotní 1 6 5 0 

59 třešeň 11 9 6,00 54 zdravotní 1 1 5 0 

60 javor klen 27 13 8,00 104 zdravotní 1 6 5 0 

61 lípa 10 4 výchovný 960 

62 lípa srdčitá-nálet 12 7 50 90 zdravotní 1 650 
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P.č. Taxon 0 kmene 

(cm) 
Výška 
(m) 

0 
koruny 

(m) 

Plocha 
stromu 

(m2) 

Návrh opatření 

Řez 

Celková cena (Kč) 

N - l lípa srdčitá 18 10 6 60 zdravotní 1450 

N-2 v terénu nenalezeno 

N-3 v terénu nenalezeno 

N-4 lípa srdčitá 10 9 6 54 zdravotní 1450 

N-5 lípa srdčitá 14 9 6 54 zdravotní 1450 

N-6 lípa srdčitá 10 10 6 55 zdravotní 1450 

N-7 lípa srdčitá 11 9 6 54 zdravotní 1450 

N-8 lípa srdčitá 13 11 5 55 zdravotní 1450 

N-9 lípa srdčitá 10 9 6 54 zdravotní 1450 

N-10 lípa srdčitá 10 8 5 36 zdravotní 1450 

N - l l lípa srdčitá 10 7 5 32 zdravotní 1450 

N-12 lípa srdčitá 10 7 3 21 zdravotní 1450 

N-13 lípa srdčitá 10 8 4 32 zdravotní 1450 

N-14 lípa srdčitá 9 6 výchovný 1450 

N-15 lípa srdčitá 9 4,5 výchovný 1450 

N-16 lípa srdčitá 8 5 výchovný 1450 

N-17 lípa srdčitá 10 7 4 28 zdravotní 1450 

N-18 lípa srdčitá 9 7 4 25 zdravotní 1450 

N-19 lípa srdčitá 10 7 3 21 zdravotní 1450 

N-20 lípa srdčitá 8 5 výchovný 1450 

N-21 lípa srdčitá 7 6 výchovny 14S0 


