
Číslo objednatele: OV/235/PD/24-TSÚ/OI 
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupen :

IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřeni k jednání ve věcech 
smluvních a realizace:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

i -  vedoucím střediska na základě 
pověření ředitele organizace 
00095711 
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Komerční banka a.s., Karviná, 
číslo účtu 43-16732791/0100

1) , vedoucí střediska Ostrava
2) , pracovník ředitelství
3) r, pracovník střediska

(dále jen v části „B" objednatel a v části „C" příkazce)

a

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve věcech 
smlouvy:

Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby:

PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 1876/42, Černá Pole, 602 00 Brno

i, jednatelem společnosti
02365952
CZ02365952
vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81002 
MONETA, Money bank, č.ú. 213142301/0600

jednatel společnosti 
., jednatel společnosti

, jednatel společnosti 
.jednatel společnosti

(dále jen v části „B" zhotovitel a v části „C" příkazník)
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Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a uzavírají 
tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti (dále jen 
„smlouva"). Smlouva je uzavřena v části B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského 
zákoníku a v části C podle ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu „Silnice 111/4793 -  
rekonstrukce mostu ev. č. 4793-3..1 a ev. č. 4793-3..2 přes 1/11 a železniční trať na ul. 
28. října v Ostravě".

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dále 
projektová dokumentace i PD) stavby „Silnice 111/4793 -  rekonstrukce mostu ev. č. 4793-
3.. 1 a ev. č. 4793-3..2 přes 1/11 a železniční trať na ul. 28. října v Ostravě", (dále jen 
„stavba") a projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky řízení (dále jen 
„dílo").

2. Dílo má následující části a rozsah:
2.1. Projektová dokumentace pro povolení stavby

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní správy a s ostatními účastníky 
řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno 
pravomocné stavební povolení.
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2.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která bude použita pro výběr 
zhotovitele
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat 
kompletní dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných 
orgánů a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků 
správních řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

2.3. Projektová dokumentace bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 92 zákona č.134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.").

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů ve smyslu zákona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, a to rovněž v elektronické podobě. Dále bude 
obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle jednotlivých stavebních 
objektů a provozních souborů.

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové 
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet nákladů 
stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních 
souborů.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky 
a Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Bližší technické podmínky a rozsah díla:
Předpokládaný rozsah projekčních prací je dán stupněm projektové dokumentace. 
Součástí projektové dokumentace bude v elektronické a tiskové verzi:
- provedení Mimořádné prohlídky obou mostů s odvoláním na zpracovanou Diagnostiku 

č. j. 0189/24 ze dne 11. 03. 2024
- zaměření polohopisu a výškopisu stavby
- zpracování pasportu stávajících komunikací včetně jejich součástí a příslušenství, 

objektů, studní, nadzemních vedení inženýrských sítí, zeleně aj. s textovou a 
fotografickou částí

- zajištění vytýčení inženýrských sítí (uložené v zemi a vzdušné vedení) přímo v terénu 
vlastníky-správci těchto sítí a protokolu o vytýčení

- zpracování návrhu na ochranu inženýrských sítí včetně jejich příslušenství po dobu 
realizace stavby bude-li potřeba

- zajištění průzkumu na zjištění vlivu bludných proudů na mostní objekty a betonové 
konstrukce

- zajištění odběru vzorků na vyhodnocení PAU ve vyfrézované asfaltové drti a podloží
- zpracování záborového elaborátu
- celková výměna mostního svršku včetně výměny hydroizolace
- výměna svislého a ležatého odvodňovacího systému mostů
- výměna ocelových nosičů svislých návěstních dopravních značek na mostech
- mostní ložiska a úložné bloky: v souvislosti se zajištěním Mimořádné prohlídky bude 

provedeno u všech mostních ložisek na obou mostech posouzení funkčnosti, polohy a 
rovinatosti, velikosti posunu/deformace včetně posouzení stavu úložných bloků, na
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základě kterého bude určeno buď zachovat a provést repasi nebo provést celkovou 
výměnu mostních ložisek se zohledněním jejich zbývající životnosti

- mostní závěry: v souvislosti se zajištěním Mimořádné prohlídky bude provedeno 
posouzení stavu a funkčnosti všech mostních závěrů na obou mostech, na základě 
kterého bude určeno o jejich dalším použití nebo provedení výměny elastomerových a 
hrncových mostních závěrů se zohledněním jejich zbývající životnosti

- celková sanace nosné konstrukce ve všech mostních polích obou mostů
- celková sanace spodní stavby, úložných prahů, závěrných zídek apod. obou mostů
- sanace opěrných zdí po obou stranách silnice 111/4793
- demontáž a zpětná montáž svislých a vodorovných protidotykových ochran, obnova 

PKO
- demontáž, oprava a zpětná montáž protihlukové ochrany, obnova PKO
- niveleta vozovky obou mostů bude navazovat v předpolích na niveletu stávající 

vozovky silnice 111/4793 ul. 28. října
- stávající cyklostezka vyznačena ve vozovce bude zachována a zahrnuta do projektové 

dokumentace
- zpracování projektové dokumentace na stavbou vyvolané přeložky inženýrských sítí 

včetně zajištění příslušných smluv a povolení na realizaci těchto přeložek bude-li 
potřeba

- zpracování ekonomického zhodnocení návrhu technického řešení rekonstrukce mostu 
z hlediska investičních a provozních nákladů

- zpracování návrhu provizorních pěších tras v rámci etapizace postupu výstavby
- zpracování návrhu dopravně-inženýrského opatření související s omezením veřejné a 

osobní dopravy s vazbou na etapizaci postupu výstavby včetně projednání a schválení 
dotčenými orgány

- zajištění vydání rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin s nabytím právní moci bude-li 
potřeba

- projednání projektové dokumentace s dotčenými správci inženýrských sítí, dotčenými 
orgány a organizacemi veřejné a státní správy z důvodu získání vyjádření, stanovisek a 
rozhodnutí; podmínky budou zapracovány do projektové dokumentace

- zpracování návrhu zásad organizace výstavby
- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán 

BOZP") s ohledem na druh a důležitost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena potřebná 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení

- projednání a odsouhlasení PD v průběhu zpracování s orgány státní správy, správci 
inženýrských sítí, dotčenými organizacemi

- projednání projektové dokumentace se subjekty v souvislosti s jejich připravovanými 
stavebními záměry: Statutární město Ostrava, Dopravní podnik Ostrava a.s., ŘSD s. p., 
Správa železnic s. p.

- projednání projektové dokumentace s dotčenými subjekty - Dopravní podnik Ostrava 
a.s., Správa železnic s. p. v návaznosti na potřebu zajištění výluk trakčního vedení

- zpracování návrhu časového harmonogramu stavby podepsaného zhotovitelem PD
- rozpočet, soupis prací dle platné vyhlášky (RTS, případně ÚRS vč. výstupu v *.xls, *.xc4)
- lx  vstupní výrobní výbor (před zahájením projekční přípravy), 2x výrobní výbor 

(dokumentace pro povolení stavby), lx  výrobní výbor (dokumentace pro provádění 
stavby) popř. lx  závěrečný výrobní výbor
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Dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech podle podmínek zadávací 
dokumentace pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku zadávanou v zadávacím řízení 
bezprostředně předcházejícím uzavření této smlouvy, zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů, zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávaní veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 227/2024 
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury a dle 
TKP pro dokumentaci staveb PK (TKP-D) v platném znění.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:
• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. tohoto článku smlouvy budou objednateli 

dodány vždy ve 4 vyhotoveních (v tisku paré 1-4) a lx  na CD ve formátu pro texty 
*.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních nákladů)*.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Dále budou 
po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené 
stavebním úřadem,

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto článku smlouvy bude objednateli 
dodána vždy v 4 vyhotoveních (v tisku paré č.1-4) + CD (pro každé vyhotovení) 
ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro výkazy výměr (odhady stavebních 
nákladů)*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (1 vyhotovení = 3 x CD, 1 x CD rozpočet 
oceněný a neoceněný a lx  CD rozpočet neoceněný uzamčený pro ocenění uchazeči 
a 1 x CD výkresová část). Každé CD bude zřetelně označeno.
V oceněném soupisu prací nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel 
(projektant) uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové 
soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí soupisu 
prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové 
soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové 
dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval 
potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP budou uvedena 
potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

PD a inženýrská činnost na vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „Silnice 111/4793 -  rekonstrukce 5 
mostu ev. č. 4793-3..1 a ev. č. 4793-3..2 přes 1/11 a železniční trať na ul. 28. října v Ostravě"



8. Předmětem plnění díla je také poskytnutí oprávnění ke všem způsobům užití autorského 
díla (dále jen „licence") ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel poskytne objednateli také právo k udělení podlicence v 
rozsahu své licence třetím osobám a souhlas s postoupením licence třetím osobám, to 
vše s územním omezením k předpokládanému místu budoucí stavby.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto
termínech:

a) Zaměření, Pasport, Průzkumy............................................................ do 15. 12.2024,

b) Projektová dokumentace pro povolení stavby.................................do 30.04.2025,

c) Stavební povolení s nabytím právní moci..........................................do 30.06.2025
d) Projektová dokumentace pro provádění stavby............................... do 29.08.2025

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy 
po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního 
povolení (oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je příslušné středisko objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno v termínech uvedených
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny 
provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda 
dílo přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení příslušné části díla v rámci 
přejímacího řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům 
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází 
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

7. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského 
zákoníku a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „licence"), a to:
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• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
• všemi způsoby užití,
• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k 

dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla za 
poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí,
h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně 

vysvětlení, k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k 
projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. Požadované 
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně 
dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne 
doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na 
poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se 
považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:
• datovou schránku: ovvh5e, nebo
• e-mail: l< nebo
• adresu: Lidická 1876/42, 602 00 Brno

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami.
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VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH DPH 21 % Cena včetně
(v Kč) (v Kč) DPH (v Kč)

1. část Zaměření (polohopis 
výškopis) 50 000,- 10 500,- 60 500,- Kč

Pasport komunikací, objektů, 
inženýrských sítí, zeleně 10 000,- 2 100,- 12 100,-

Průzkumy:
Vedení jednotlivých 
inženýrských sítí; průzkum na 
zjištění vlivu bludných proudů; 
vyhodnocení PAU stávajících 
povrchů

35 000,- 7 350,- 42 350,-

1. část celkem
2. část Projektová dokumentace pro 

povolení stavby 580 000,- 121 800,- 701 800,-

2. část celkem
3. část Projektová dokumentace pro 

provádění stavby a pro výběr 
zhotovitele

490 000,- 102 900,- 592 900,-

3. část celkem
Cena celkem 1 165 000,- 244 650,- 1 409 650,-

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla projektové dokumentace.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit (mimo čl. VI. odst 3).

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v 
v rámci méněprací nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k ceně díla 
bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu 
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu 
v souvislosti s tím vznikla.

V lil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu s ust. zákona o DPH sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
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3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• Po předání zaměření, průzkumů dle čl. III odst. 3 bude uhrazena cena za první část 
díla dle čl. VII. Odst. 1 této smlouvy

• po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou 
dokumentaci dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 za druhou část díla dle čl. VII odst.l této 
smlouvy,

• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2. bude uhrazena cena za 
třetí část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti 
daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro 
daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby p ro ................"
c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 

od čísla uvedeného v čl. I, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb.

6. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli.

8. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele.

9. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
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b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. 
po datu splatnosti této daně.

IX.
Záruční doba

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání dokumentace objednateli a stanovuje se 
na pět let po dokončení realizace stavby, která je předmětem díla Uplatnění požadavků 
za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční doba.

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla, a to po celou dobu trvání záruky.

X.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 
spoluúčastí 10 tis. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii 
pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát 
příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání 
pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a 
výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.

XI.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad 
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své 
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při 
převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak.

PD a inženýrská činnost na vypracování projektové dokumentace pro stavbu: „Silnice 111/4793 -  rekonstrukce 10 
mostu ev. č. 4793-3..1 a ev. č. 4793-3..2 přes 1/11 a železniční trať na ul. 28. října v Ostravě"



4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10-ti. dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XII.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny příslušné 
části díla, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den 
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň 
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5%, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny včetně 
DPH dle čl. VII odstavce 1.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč z celkové ceny za dílo 
včetně DPH (viz čl. VII odst.l) za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem 
zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během 
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby 
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované 
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady 
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči 
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.
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ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti

XIII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Silnice 111/4793 -  rekonstrukce mostu ev. č. 4793- 
3..1 a ev. č. 4793-3..2 přes 1/11 a železniční trať na ul. 28. října v Ostravě" za účelem 
obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na 
základě kterých bude možno stavbu provést (dále jen „inženýrská činnost"). 
Inženýrská činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

b) Výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dále též výkon AD),

c) majetkoprávní činnost ve spolupráci s pověřeným pracovníkem střediska. 
Majetkoprávní činností se rozumí zajištění všech potřebných práv stavebníka 
(objednatele) k pozemkům dotčeným stavbou včetně zpracování geometrického 
plánu a znaleckého posudku.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání příslušného rozhodnutí ve smyslu stavebního zákona a 
souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání 
s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními 
účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci stavebního řízení.

3. Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se 
štítkem „stavba povolena" a originály všech souvisejících rozhodnutí (např. rozhodnutí o 
vynětí ZPF, LPF, rozhodnutí o kácení, souhlas s odstraněním stavby, výjimka ze zvláště 
chráněných živočichů, apod.). Jedno vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

4. Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení 
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání 
příslušnému úřadu.

5. Pokud v průběhu provádění inženýrské činnosti dojde ke skutečnostem, které 
nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín 
plnění inženýrské činnosti, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně 
upozornit druhou smluvní stranu.

6. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,
b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli 

stavby,
c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím 

k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona 
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost 
výstavby,
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d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti 
projektové dokumentaci,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,
h) účast na kontrolních dnech stavby,
i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 

vyzkoušení,
j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,
k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

XIV.
Doba a místo plnění

1. Příkazník je povinen podat žádosti o vydání stavebního povolení dle čl. III odst. 2 této 
smlouvy a předat povolení příkazci v termínu:

• předání stavebního povolení s nabytím právní moci........................ do 30.06.2025.

2. Místem předání kopie žádosti o vydání stavebního povolení s potvrzením o podání, 
předání pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace je 
technicko-správní úsek příslušného střediska objednatele.

XV.
Úplata

1. Úplata je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Části inženýrské činnosti Cena bez DPH 
(v Kč)

DPH 21 % 
(v Kč)

Cena včetně 
DPH (v Kč)

SP
Inženýrská činnost pro 
zajištění stavebního povolení 
s nabytím právní moci

200 000,- 42 000,- 242 000,-

Správní poplatky-  
refakturace bez DPH i X

Cena celkem 200 000,- 42 000,- 242 000,-
Výkon autorského dozoru (Kč/návštěva)

Pozn. min.lhod výkonu na stavbě vč. 
dopravy

6 000,- 1 260,- 7 260,-

Výkon autorského dozoru (Kč/hod)
Pozn. kancelářské práce

1 000,- 210,- 1 210,-

2. V úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené 
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Úplata je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit, (vyjma čl. XIII odst.5)
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4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy.

XVI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 
požadovat jejich vyplacení.

2. Úplata za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena po ukončení jednotlivých 
ucelených částí a po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových 
dokumentací příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro úhradu úplaty budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky,
b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu „Silnice 111/4793 -  

rekonstrukce mostu ev. č. 4793-3..1 a ev. č. 4793-3..2 přes 1/11 a železniční trať na 
ul. 28. října v Ostravě",

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného včl. I, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II 
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu.
4. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení 

faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována úplata nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury příkazci.

6. Povinnost zaplatit úplatu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

7. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí 
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

a) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

b) Příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
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c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 
splatnosti této daně.

XVII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se 
stavby a přípravy její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o 
jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne 
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVIII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít 
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá 
za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své 
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou 
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,
e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních 

orgánů a organizací,
f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce,
g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 
pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 
osobám.

XIX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak.
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % ze sjednané úplaty
za jednotlivou ucelenou část inženýrské činnosti dle čl. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za 
každý i započatý den prodlení.

2. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

3. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné 
výši vedle smluvní pokuty.

4. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným 
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.

5. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

ČÁST D
Společná ustanovení

XXI.
Autorskoprávní doložka, licenční ujednání

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z 
hlediska ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„autorský zákon").

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení 
díla pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem 
využito, o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené 
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle 
autorského zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho 
části či budou jiným způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo 
jeho části v rozsahu, v jakém tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, 
a to zejména v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely 
přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části. Licence musí zahrnovat též 
svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla nebo jeho části s 
jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě 
dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník") a 
k postoupení licence třetí osobě dle § 2364občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen 
uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí.
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4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem nebo jeho částí ve smyslu § 
58 odst. 1 a § 59 autorského zákona, t. j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se 
budou podílet na vytvoření díla nebo jeho části tak, aby tyto nemohly vznášet vůči 
objednateli žádné oprávněné nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, 
k dílu nebo jeho části.

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v 
neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a 
zhotovení stavby na základě díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. 
Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, kterým je provedení stavby na základě projektové 
dokumentace, je časový rozsah licence neomezen. Smluvní strany se dohodly, že 
vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn udělenou licenci vypovědět.

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla 
s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a 
k postoupení licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.

8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla 
k účelu, ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení 
výhradní licence dle této smlouvy.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá 
objednateli za vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,-Kč za každý 
případ porušení povinnosti.

XXII.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy 
nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. 
individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 
5.3.2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18.5.2006 o 
omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou 
nařízení), bude-li kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou 
obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, 
které mohou mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 
Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou 
součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od této smlouvy, odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele 
vyplývající ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, 
povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících 
s plněním dle této smlouvy.
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4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ 
porušení.

XXII.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
f) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
g) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 
14-ti dnů".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro 
zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské činnosti.

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna podle zákona č. 
340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh a 
dodatků.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
(§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, 
pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. 
V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění 
v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
provede uveřejnění v souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvková organizace.
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10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno 
vyhotovení.

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Správou silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkovou’ organizací zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Správou silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací použity. Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů 
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou 
uvedeny na oficiálních webových stránkách Správy silnic Moravskoslezského kraje, 
příspěvkové organizace www.ssmsk.cz.
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