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ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bc. Martinem C žem vedoucím odboru s ráv domovního fondu

  
(dále jen příkazce nebo objednatel)

HGH safety s.r.o.

Sídlem: Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 01807544

DIČ: C201807544
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ve věcech smluvních:

 

  

ve věcech technických

(dále jen příkazník nebo zhotovitel)
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ll. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci

s názvem „Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských prvků na domě č.p. 691, 649, 616 na ul.

Chelčického 8, 10, 12 v Moravské Ostravě", kterou má příkazce v úmyslu realizovat (dále jen „Stavba“).

Ill. Předmět smlouvy, místo plnění, povinnosti příkazníka

3.1. Touto smlouvou se příkazník zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této

smlouvy:

a) provádět výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“),

b) provádět výkon koordinátora BOZP dle zá kona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti

a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon č. 309/2006 Sb."),

c) vypracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dálejen „plán BOZP”)

(dále také jako předmět smlouvy).

3.2 Stavba bude provedena dle zpracovaného rozsahu prací „Oprava nadstřešního komínového zdiva a

klempířských prvků na domě č.p. 691, 649, 616 na ul. Chelčického 8, 10, 12 v Moravské Ostravě“ a

v souladu s :

. vyjádřeními, závaznými stanovisky a dle platných předpisů a nařízení, ČSN, jakož i podmínky

vyplývající ze zadávacího řízení pro Stavbu.

3.3 Výkon předmětu smlouvy spočívá zejména v zajištění včasného a kvalitního provedení Stavby bez vad a

nedodělků tak, aby byla realizována a provedena v souladu s dokumenty uvedenými v odstavci 3.2 této

smlouvy, smlouvou o dílo uzavřenou mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby, s obecně závaznými

právními předpisy a v souladu s touto smlouvou, a to ode dne nabytí účinnosti této smlouvy kontinuálně

(denně) po celou dobu provádění Stavby až do bezvadného převzetí Stavby příkazcem od zhotovitele

Stavby bez vad a nedodělků a v nezbytné míře do okamžiku vydání kolaudačních souhlasů, nestanoví-li

tato smlouva jinak.

3.4 Příkazník bere na vědomí, že příkazce je oprávněn v průběhu realizace Stavby doplňovat další podklady

a dokumenty související s prováděním Stavby.

3.5 Výkon technického dozoru bude zahrnovat zejména tyto činnosti příkazníka:

a) převezme od příkazce a podrobně se seznámí s příslušnými podklady pro realizaci Stavby a dále

se seznámí se všemi smlouvami, týkajícími se prováděníStavby (zejména se smlouvou o dílo mezi

příkazcem a zhotovitelem Stavby). Příkazník je povinen příkazce upozornit na případné

nesrovnalosti v rozpočtu do zadání- soupisech praci,

b) v součinnosti se zhotovitelem Stavby zajistí včasné informování vlastníků a nájemců sousedních

nemovitostí,

c) organizuje předání staveniště zhotoviteli Stavby, včetně protokolárního odevzdání základního

směrového a výškového vytýčení Stavby a podzemních sítí a podílí se na vypracování zápisu

o ředánía převzetí staveniště do stavebního deníku -. * $$$; , „ „—
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d) zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu,

e) zkontroluje, zda zhotovitel Stavby zavedl stavební deník, zapsal do úvodního listu předepsané

(nebo potřebné) údaje a potvrdil převzetí příslušných dokladů, informací, údajů a vytýčení

nezbytných pro zahájení prací na Stavbě stím, že se přikazník na kontrolním zaměření terénu

prováděného zhotovitelem Stavby před zahájením prací přímo účastní,

f) po zahájení realizace Stavby stanoví termíny kontrolních dnů (KD), které předloží ostatním

účastníkům výstavby. Kontrolní dny organizuje, účastní se jich, vyhotovuje zápisy a odpovídá za

jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat potvrzení souladu postupu prací vzhledem ke

schválenému harmonogramu výstavby Stavby a platebnímu kalendáři, a musí být organizovány

min. 1x za týden po dobu provádění Stavby, nebo nestanoví—li zástupce příkazce jiný interval KD,

g) vprůběhu realizace Stavby bude příkazci předkládat ke schválení harmonogram postupu

realizace stavby v případě jeho úprav, zpracovaný zhotovitelem Stavby. Každá změna, nebo

aktualizace těchto dokumentů musí být schválena příkazcem,

h) jménem příkazce plní povinnosti dle § 160 odst. 2 písm. c) až g) zákona č. 283/2021 Sb. stavební

zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),

i) kontinuálně kontroluje kvalitu realizované Stavby, kvalitu použitých materiálů, jejich případně

požadovanou certifikaci, dodržování stavebně-technologických postupů a technologických lhůt

a dodržování všech závazných termínů ujednaných mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby,

j) sleduje provedení přípravných prací a prací na zařízení staveniště a kontroluje, zda zhotovitel

Stavby dodržuje na staveništi předpisy bezpečnostní, požární a ochrany Životního prostředí

a udržuje na něm čistotu a pořádek,

k) potvrzuje zahájení prací na Stavbě, tj. prací přípravných, na zařízení staveniště, a je-li požadováno

i na jednotlivých objektech,

l) odpovídá za soulad průběhu prací zejména se smlouvou o dílo na realizaci Stavby, případně

ostatními smlouvami, uzavřenými příkazcem vsouvislosti se Stavbou, dokumenty uvedenými

v odstavci 3.2 této smlouvy, jakož i dalšími dokumenty a podklady, které mu budou příkazcem

předány v průběhu realizace Stavby. V součinnosti se zhotovitelem Stavby zajišťuje vstup na cizí

pozemky, práci v ochranných pásmech, dodržení podmínek dopravní obslužnosti a přístupu

ksousedním objektům a pozemkům. Zajišťuje vsoučinnosti se zhotovitelem Stavby zpětné

předání cizích pozemků jejich vlastníkům dle uzavřených smluvních vztahů,

m) zajišt'uje koordinaci Stavby se stavbami jiných subjektů,

n) kontroluje postup prací zhotovitele Stavby, výsledky zapisuje do stavebního deníku a v případě

zpoždění prací neprodleně písemně informuje příkazce,

o) sleduje obsah stavebního deníku a dba’ na jeho řádně a každodenní vedení a úplnost zápisů

zhotovitele Stavby, k nimž připojuje svá stanoviska, souhlasy či námitky a první průpis stavebního

deníku ukládá pro potřeby příkazce. Zajišťuje, že příkazce obdrží po ukončení Stavby originál

stavebního deníku,

p) kontroluje průběžně dodržování příslušných norem a předpisů stanovených (nejsou—li, pak

způsoby v odborné praxi zaužívaných a ověřených), technologického postupu prací, sleduje, zda

jsou práce prováděny dle smlouvy o dílo na realizaci Stavby, dle předpisů vztahujících se

kpříslušným druhům prací a vsouladu sdokumenty uvedenými

vodst. 3.2, OŠTŘÁVÁH!
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q) upozorňuje zhotovitele Stavby zápisem ve stavebním deníku na nedostatky zjištěné v průběhu

provádění prací, požaduje a kontroluje okamžité zjednání nápravy,

r) dbá o to, aby zhotovitel Stavby prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů

a konstrukcí, zařízení nebo technologických souborů vč. revizí, individuálních a komplexních

zkoušek apod., kontroluje jejich výsledky, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení

předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku,

s) spolupracuje s projektantem a zhotovitelem Stavby při navrhování opatření k odstranění

případných vad v rozpočtech do zadání- soupisech prací,

t) připravuje pro příkazce podklady pro reklamaci vad rozpočtů do zadání — soupisů prací a

připravuje reklamační dopisy, je-li to po něm požadováno,

u) spolupracuje s pracovníky zhotovitele Stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení

škod při ohrožení Stavby živelními událostmi,

v) uplatňuje náměty směřující ke zhospodárňování budoucího provozu (užívání) dokončené Stavby,

w) kontroluje řádné uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí zajišťované zhotovitelem Stavby,

x) kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro Stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti

a činí 0 případných nedostatcích zápisy do stavebního deníku,

y) do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí po

odsouhlasenís příkazcem, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišt'uje operativní

odstranění překážek a pokračování prací,

z) projednává dodatky a změny DPS tak, aby nedocházelo k navyšování nákladů, prodlužování doby

výstavby nebo zhoršení jejích parametrů,

aa) předkládá k odsouhlasení příkazci provedení prací, které nejsou obsaženy v rozpočtů do zadání —

soupisů prací a představují vícepráce, popř. méněpráce a tyto podklady — změny předkládá

příkazci s vlastním vyjádřením k rozhodnutía k jejich řešenív souladu s uzavřenou smlouvou mezi

příkazcem a zhotovitelem Stavby. V předstihu konzultuje se zhotovitelem Stavby postup Stavby

tak, aby nedošlo ke zpoždění termínů Stavby z důvodů realizace víceprací či méněprací a

předkládání návrhů dodatků ke smlouvě se zhotovitelem Stavby,

bb) kontroluje, zda zhotovitel Stavby průběžně a systematicky zakresluje dojednoho (pokud příslušná

smlouva o dílo nestanovuje jinak) vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny (tj.

doplňování aopravy) knimž došlo při provádění Stavby a provádí evidenci dokumentace

dokončených částí Stavby,

cc) provádí průběžnou kontrolu a odsouhlasení rozsahu provedených prací, věcnou kontrolu

rozpočtů do zadání — soupisů provedených prací a jejich souladu s položkami ocenění, kontroluje

fakturační podklady, sleduje jejich návaznost na projektovou a rozpočtovou dokumentaci a

potvrzuje je způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo,

dd) provádí kontrolu věcné správnosti faktur a úplnosti oceňovacích podkladů, jejich soulad

s platebními podmínkami ve smlouvách a předkládá je příkazci k úhradě, v případě nesrovnalostí

je vrací zhotoviteli Stavby k doplnění,

ee) průběžně eviduje všechny faktury zhotovitele Stavby, kontroluje stav prostavěnosti,

ff) vyhotovuje podklady pro účtování smluvních pokut vpřípadě

porušení smluvních závazků zhotovitele Stavby,
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gg) o všech závažných okolnostech, vyskytujících se při realizaci Stavby informuje neprodleně

příkazce,

hh) organizuje předkládání vzorků materiálů zhotovitelem Stavby kvýběru příkazci a dozoru

projektanta (povrchové úpravy, barevné řešení — např. dlažby apod.), kontroluje realizaci

vybraných materiálů na Stavbě,

ii) kontroluje správnost a oprávněnost všech návrhů zhotovitele Stavby na změny ceny, termínů

nebo jiných podmínek smlouvy o dílo,

jj) prověřuje přejímání prací a dodávek, které budou v dalším průběhu prací zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, provede odsouhlasení zápisem do SD a pořídí fotodokumentaci,

kk) pořizuje vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace Stavby, jejich pořizování

a předávání příkazci koordinuje se zhotovitelem a dalšími účastníky projektu (výstavby),

||) kontroluje prostorové umístění stavebních prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací a

další relevantní dokumentací dle této smlouvy a všeobecnými technickými požadavky realizace

prací,

mm) shromažďuje, eviduje a archivuje doklady a dokumentaci zhotovitele Stavby (certifikáty, atesty,

protokoly apod.), i ostatních subjektů pohybujících se na Stavbě, se zvláštním zřetelem na

podklady k přejímacímu řízeni, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby v souladu s požadavky

smluvních dokumentů, právních a technických předpisů,

nn) připravuje podklady, organizuje a řídí základní jednání účastníků Stavby a spolupracuje na

vypracování záznamů s ostatními účastníky,

oo) projednává požadavky, náměty a stížnosti občanů a dalších orgánů, organizacía osob v souvislosti

se Stavbou,

pp) připravuje dle požadavku přikazce podklady pro finanční služby spojené s profinancováním

Stavby,

qq) na základě výzvy zhotovitele Stavby se zúčastní předběžné prohlídky Stavby, bude—li se taková

konat,

rr) sestaví se zhotovitelem Stavby časový plán předání a převzetí Stavby či jejich částí a předloží ho

příkazci,

ss) zabezpečí účast osob určených příkazcem na přejímacím řízení,

tt) zajistí přípravu a průběh případných komplexních zkoušek a zkušebního provozu, zajistí přípravu

a průběh přejímacích řízení,

uu) kontroluje a přebírá doklady od zhotovitele Stavby a předloží příkazci doklady připravené

k přejímce Stavby, dokumentaci skutečného provedení Stavby a případně další potřebné doklady

pro odevzdání a převzetí,

vv) účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis při předání zjištěných vad a nedodělků a stanoví

termíny pro jejich odstranění po předchozím odsouhlasení příkazcem vsouladu se smlouvou

o dílo mezi zhotovitelem Stavby a příkazcem. Z předání a převzetí díla pořídí zápis,

ww) v součinnosti s příkazcem zajišťuje zhotoviteli Stavby přístup do těch částí Stavby, kde mají být

odstraněny případné vady a nedodělky,

xx) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků, Qfiyfifivfi!!!
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v případě nedodržení dohodnutého termínu jejich odstranění vypracuje pro příkazce podklady

pro vyúčtování smluvní pokuty,

yy) účastní se na straně příkazce kolaudace Stavby,

zz) kontroluje vyklizení staveniště,

aaa) obstará podklady, podá žádost jménem příkazce (popř. dle požadavku příkazce pouze zajišťuje

a předkládá podklady) a vyřídí rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání Stavby nebo

zkušebnímu provozu (je-Ii tak sjednáno či požadováno),

bbb) obstará identifikátor záznamu vložením příslušné geodetické dokumentace Stavby do digitální

technické mapy Moravskoslezského kraje [§ 230 odst. 3 písm. b) nebo § 232 odst. 2 písm. g)

stavebního zákona],

ccc) obstará podklady, podá žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí jménem příkazce (popř. dle

požadavku příkazce pouze zajišt'uje a předkládá podklady) a vyřídí vydání kolaudačního

rozhodnutí, je-li požadováno stavebním zákonem,

ddd) jménem příkazce oznámí stavebnímu úřadu dokončení Stavby, je-li požadováno stavebním

zákonem,

eee) předkládá příkazci měsíční zprávy o postupu prací na Stavbě a o své činnosti za uplynulý

kalendářní měsíc s tím, že tyto zprávy budou tvořit přílohu příkazníkem vystavovaných faktur,

fff) jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce TDS obvykle pojí nebo jsou pro tuto funkci

předepsány obecně závaznými právními předpisy.

3.6 Výkon koordinátora BOZP bude zahrnovat zejména tyto činnosti příkazníka:

a) poskytnutí objednateli přehledu právních předpisů vztahujících se koblasti BOZP na Stavbě ~—

nejpozději do dne zahájení realizace Stavby,

b) vyhledávání rizik a návrh opatření na jejich minimalizaci, a to u rizik, která budou z vnějšího okolí

působit na Stavbu a rizik Stavby, které budou působit na vnější okolí,

c) zpracování informace o rizicích, která se mohou na Stavbě při její realizaci vyskytnout a zpracování

plánu BOZP pro Stavbu - nejpozději do dne zahájení realizace Stavby,

d) aktualizace plánu BOZP v součinnosti se zhotovitelem Stavby,

e) zpracování návrhu potřebnosti (četnosti) kontrol zhotovitele Stavby v průběhu realizace Stavby

a návrh termínů a organizačně kontrolních dnů k dodržování BOZP na staveništi — nejpozději do

dne zahájení realizace Stavby,

f) účast a organizační zajištění organizačně kontrolnich dnů k dodržování BOZP na staveništi,

g) vypracování a předložení oznámení o zahájení prací příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce —

nejpozději 8 pracovních dnů před předáním staveniště zhotoviteli Stavby,

h) koordinace spolupráce všech zhotovitelů Stavby z hlediska BOZP a minimalizace možných rizik na

staveništi,

i) kontrola provádění prací na Stavbě se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky

BOZP a řešení zjištěných nedostatků s odpovědnými pracovníky objednatele, dozoru projektanta a

zhotovitele Stavby, $$$? Šňůry/C),! ! !

mogevsmi OSTRAVA

A pmvoz
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j) kontrola způsobu a zajištění staveniště proti přístupu cizích osob,

k) sledování dodržování plánu BOZP všemi subjekty participujícími na realizaci jednotlivé Stavby,

doplňování a aktualizace Plánu BOZP podle skutečné situace,

I) předcházení vzniku rizik na Stavbě, průběžné informování objednatele i mimo kontrolní dny

zejména vnaléhavých případech (např. trvalé neodstraňování nedostatků, možnosti škod,

ohrožení zdravi či majetku aj.),

m) vyhotovování písemných zápisů sfotodokumentací ovšech zjištěných nedostatcích vBOZP na

staveništi,

n) zapracování veškerých skutečností z průběhu realizace Stavby nutných pro následné rekonstrukce,

úpravy, opravy a údržbu Stavby,

o) vedení předepsané písemně a fotografické dokumentace,

p) školení stavbyvedoucího v otázkách BOZP,

q) předkládání měsíčních zpráv objednateli o své činnosti za uplynulý kalendářní měsíc s tím, že tyto

zprávy budou tvořit přílohu zhotovitelem vystavovaných faktur,

r) jakékoli další povinnosti, které se s výkonem funkce koordinátora BOZP obvykle pojí nebojsou pro

tuto funkci předepsány obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb.

Příkazník bude předmět smlouvy provádět v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy

účinnými v době provádění předmětu smlouvy, dále v souladu s technickými a jinými normami (ČSN,

ČSN—EN), v souladu s dokumenty uvedenými v článku lll. odstavci 3.2 této smlouvy a dle dalších pokynů

příkazce a další dokumentace předané mu příkazcem při podpisu této smlouvy nebo kdykoli poté.

Příkazník se zavazuje při realizaci předmětu smlouvy spolupracovat s příkazcem, zhotovitelem Stavby,

dozorem projektanta a participovat na koordinaci prací případných poddodavatelů zhotovitele Stavby.

Příkazník se zavazuje spolupracovat s příkazcem při uplatňování reklamací v záruční době Stavby.

Příkazník bere na vědomí, že odměna za tuto činnost je součástí odměny sjednané v článku Vl odstavci

6.1 této smlouvy.

Součástí předmětu smlouvy jsou všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této

smlouvě uvedené, pokud jejich provedeníje nebo se stane nezbytným k provedení předmětu smlouvy.

Příkazník se zavazuje realizovat předmět plnění dle této smlouvy prostřednictvím osoby (osob), kterou

uvedl v příloze č. 4 této smlouvy (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou

osobu pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce — vedoucího odboru

správy domovního fondu. Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady

potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace dle podmínek zadávacího řízení. Nová odborná osoba musí

disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jako původní odborná osoba.

Příkazník prohlašuje, že prověřil, že zpracované rozpočty do zadání - soupisy prací nemají zřejmé

nedostatky a neobsahuje řešení, materiál, respektive konstrukce, které podle jeho znalosti a zkušeností

považuje za nevhodné.

Příkazce se zavazuje příkazníkovi za řádně (bezvadně) a včas provedený předmět smlouvy zaplatit ve

výši a způsobem dle této smlouvy.

QŠTŘAVÁH !
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lV. Termíny plnění

Příkazník se zavazuje provádět předmět smlouvy kontinuálně od nabytí účinnosti smlouvy po dobu

realizace Stavby až do okamžiku nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, příp. dokončení stavby

(vyklizení staveniště), není-li kolaudace vyžadována podle stavebního zákona, v souladu s povinnostmi

stanovenými touto smlouvou. Jsou-Ii v této smlouvě u jednotlivých povinností stanoveny dílčí termíny

nebo následné povinnosti, je příkazník povinen splnit tyto povinnosti vtěchto termínech. Příkazník

nebude provádět předmět smlouvy během doby, kdy bude realizace Stavby (např. z klimatických

důvodů) přerušena.

Předpokládaná doba realizace Stavby:

90 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště (09/2024), nejpozději však do 13.12.2024.

V. Podmínky realizace předmětu plnění

Veškeré podklady, které byly příkazcem příkazníkovi předány, zůstávají vjeho vlastnictví a příkazník za

ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetíjako skladovatel aje povinen je vrátit příkazci po splnění svého

závazku.

Příkazník vynaloží při provádění předmětu smlouvy náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze

očekávat od příslušně kvalifikované a kompetentní osoby, která má zkušenosti s realizací práce

podobného charakteru a rozsahu jako je předmět této smlouvy, zejména bude v přiměřeném rozsahu

odpovídajícím rozsahu a charakteru Stavby fyzicky přítomen na Stavbě, a to zpravidla denně

v potřebném počtu hodin tak, aby účel této smlouvy byl zcela naplněn.

Příkazník musí po celou dobu realizace předmětu smlouvy mít a udržovat pojištění odpovědnosti za

škodu způsobenou třetí osobě min. ve výši odpovídající pojistné částce 500.000,- Kč.

Příkazník je povinen při realizaci předmětu smlouvy postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou

odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny

příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná, či jež vyplývají z povahy

předmětu smlouvy. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to vzájmu příkazce

a nemůže—Ii si vyžádat jeho včasný souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti,

se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

Příkazník bude průběžně, nejméně 1x týdně písemně informovat příkazce o stavu realizace Stavby,

o plnění sjednaných harmonogramů a smlouvy uzavřené se zhotovitelem Stavby.

Příkazník bude při každém dílčím plnění zhotovitele Stavby předávat příkazci veškeré doklady,

písemnosti, změnové listy apod., které se týkají dokončené dodávky a které v průběhu provádění

činnosti dle této smlouvy pro něho získal nebo obstaral.

Příkazník odpovídá za to, že dohodnuté činnosti obstará řádně, včas a v nejvyšší kvalitě odpovídající

účelu smlouvy.

Pří zajišťování činností v rámci realizace Stavby a přejímacího řízení Stavby se příkazník soustředí na

zajištění maximální kvality dodávek zhotovitele Stavby při respektování požadavku příkazce na zvýšený

důraz na kvalitu dokončovacích prací, jednotlivých stavebních detailů a prvků, stejně jako na estetický

charakter zajišťovaných dodávek. Při jakémkoliv zjištění neplnění povinností zhotovitelem Stavby,

případně zjištění nevyhovující kvality, prodlení s plněním prací dle €334,3ng4” ,i; f

harmonogramu sjednaného ve smlouvě o dílo mezi příkazcem a * “ ,
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zhotovitelem Stavby, je příkazník povinen učinit vhodná opatření k nápravě a v závažnějších případech

informovat příkazce. Příkazník bude informovat příkazce v každém případě, kdyjím prováděná opatření

nejsou účinná, nebo dostatečná, případně kdy hrozí nebezpečí z prodlení a je třeba, aby byl příkazce o

takové situaci informován. Vedle toho zaznamenává příkazník takové skutečnosti do stavebního deníku.

5.9. Příkazník odpovídá, že veškeré služby a činnosti jim prováděné a zajišťované podle této smlouvy budou

bez právních vad, nebudou jakkoliv porušovat či omezovat práva a právem chráněné zájmy třetích osob.

VI. Odměna

6.1 Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvyje sjednána dohodou

smluvních stran takto:

 

Technický dozor stavebníka 60.000,00 Kč bez DPH

Zpracování plánu BOZP 5.000,00 Kč bez DPH

Koordinátor BOZP 30.000,00 Kč bez DPH

Cena celkem 95.000,00 Kč bez DPH

DPH 19.950,00 Kč

Cena celkem 114.950,00 Kč včetně DPH

Příkazníkje plátcem DPH.

Tato odměna bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek

dohodnutých vtéto smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným

dokončením předmětu smlouvy.

6.2 Daň z přidané hodnoty bude příkazci účtována ve výši dle předpisů platných ke dni zdanitelného plnění.

6.3 Smluvní strany se dohodly, že výši odměny dle odstavce 6.1 tohoto článku smlouvy je možné změnit

výlučnějen:

a) dojde-Ii před nebo v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu,

vtakovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných vdobě

uskutečnění zdanitelného plnění (uzavření dodatku k této smlouvě není nutné),

b) v případě uzavření dodatku k této smlouvě zejména z důvodu případných víceprací přesahujících

sjednaný rozsah předmětu smlouvy.

6.4 Odměna obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

ukončení předmětu smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

7.1. Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného vyúčtování.

V souladu s ust. § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění

uskutečněné poslední den daného měsíce. Příkazník vyhotoví za měsíční zdanitelné plnění soupis

skutečně provedených prací—tzv. měsíční zprávu. Příkazník vystaví na měsíčnízdanitelné plněnífakturu

— daňový doklad, maximálně však do výše 30 % ceny za dílo, jehož nedílnou součástí je měsíční zpráva.

Příkazce je povinen na základě zhotovitelem VYStaveného dílčího QETRAVA!!!

MORAVSKÁ OSTRAVA
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daňového dokladu uhradit příkazníkovi cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.

Po řádném provedení předmětu smlouvy provede příkazník závěrečné vyúčtování, ve kterém budou

uvedeny veškeré dílčí daňové doklady — faktury a vystaví konečný daňový doklad — fakturu. Konečný

daňový doklad — fakturu je příkazník oprávněn vystavit nejdříve ke dni dokončení Stavby (vyklizení

staveniště), není-li vyžadována kolaudace stavebním zákonem, nebo ke dni nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí ke Stavbě.

Fakturu, která nemá požadované náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není

objednatel povinen uhradit. Fakturu, která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve

lhůtě splatnosti a to doporučeným dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně

vrácenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet

dnem doručení opravené faktury.

Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

Pro placeníjiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada škody apod.) je

stanovena stejná lhůta splatnosti.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo konečnou,

b) název a sídlo příkazce a příkazníka, přičemžjako sídlo objednatele bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn. že daňový doklad bude vystaven takto:

Odběratel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

Příjemce:

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava -— Moravska’ Ostrava

faktura však bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj.

náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava -— Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

postanmoappstravacz

c) předmět smlouvy a nézev zakázky,

d) číslo smlouvy a den jejího uzavření,

e) den vystavem’ faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) soupis provedených prací,

h) DlČ příkazce i příkazníka.

Platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez

 

„, , v , , , , , ., . ,. “ . :: „ , , , Fr ”M?“
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o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený v tuzemsku.

7.7 Pokud se stane příkazník nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je příkazce oprávněn uhradit příkazníkovi za zdanitelné

plněníčástku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu,

die § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně

příkazníka a zaplacení ceny bez DPH příkazníkovi bude považováno za splnění závazku příkazce uhradit

sjednanou cenu.

VIII. Smluvní pokuty

8.1 Pro případ neplnění jakékoliv povinnosti příkazníka uvedené v článku ili. této smlouvy ani po

písemném upozornění ze strany příkazce se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,— Kč za každé

porušeníjednotlivé povinnosti podle této smlouvy a každý započatý den, kdy bude porušení trvat.

8.2 V případě nedodržení jakéhokoliv termínu plnění dle této smlouvy ze strany příkazníka je příkazník

povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.

8.3 V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku dle této smlouvy, je

tato smluvní strana povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodIem’ v zákonné výši počítaný

zdlužné částky za každý i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci

ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

8.4 Zánikem závazku dle této smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším

porušením povinností dle této smlouvy.

8.5 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

vjaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením

smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit

ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu

škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou smluvní pokutu.

8.6 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítatjakékoiiv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

IX. Závěrečná ujednání

9.1 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle

k uveřejněnív registru smluv objednatel.

9.2 Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle k

uveřejnění v registru smluv objednatel.

9.3 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení čl. Vl

odst. 6.3 písm. a) této smlouvy) pouze formou písemných dodatků 0gTRAVA!!!

MORAVSKÁ OSTRAVA

A pňívoz
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uzavřených v listinné podobě, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této

smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

9.4 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. | této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností

v době uzavření smlouvy a zavazují se informovat druhou smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv

změnách těchto údajů (např. formou doporučeného dopisu, jehož přílohu bude podle okolností

i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis).

9.5 Příkazník podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od příkazce všechny podklady a dokumenty

uvedené v článku |||. odstavci 3.2 této smlouvy (zpracovaný rozsah prací) a že se s nimi podrobně

seznámil a rozumíjim.

9.6 Příkazník potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými

znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení předmětu smlouvy, že

se seznámil s dokumentací příkazce a se všemi podklady, které mu příkazce poskytl a že je schopen

podle tohoto zadání předmět smlouvy odborně provést dle této smlouvy a v předepsaném rozsahu a

v nabídnuté ceně. Příkazník potvrzuje, že dohodnutá odměna dle článku VI. této smlouvy plně

koresponduje s rozsahem požadovaných prací dle předaných výchozích podkladů.

9.7 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po

pečlivém zvážení všech možných důsledků. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým

(nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského

zákoníku.

9.8 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly navzájem svěřeny,

nezpřístupní třetím osobám bez jejich souhlasu a že je nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této

smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost příkazce poskytovat informace vsouladu se

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Příkazník

bere na vědomí, že tato smlouva včetnějejích příloh bude zveřejněna na webových stránkách příkazce

a vsouladu se zákonem o registru smluv. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádné

skutečnosti, které lze označit jako obchodní tajemství.

9.9 Bez předchozího písemného souhlasu příkazce není příkazník oprávněn postoupitjakákoliv svá práva

a povinnosti vyplývající z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, třetí osobě. Příkazník je rovněž

povinen příkazci bez zbytečného odkladu oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho

plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu

apod.).

9.10 Zanikne—Ii tato smlouva odvoláním příkazu příkazcem, nemá příkazník nárok na náhradu nákladů,

které příkazník do té doby měl ani na náhradu škody, pokud ji utrpěl, jestliže důvodem po odvolání

příkazu bylo porušení některé z povinností příkazníka stanovené čl. Ill. této smlouvy.

9.11 Smluvní strany se dohodly, že dokument vyhotovený z titulu této smlouvy se považuje za doručený

také v případě, kdy jej druhá smluvní strana odmítla převzít nebo se vrátí zpět druhé straně jako

nedoručitelná. Pro ten případ se považuje za den doručení den, kdy adresát odepře zásilku převzít

nebo poslední den lhůty určené k vyzvednutí zásilky, a to i v případě, že se adresát o uložení zásilky

nedozvěděl. ,

9.12 Příkazník nenese odpovědnost za důsledky, které případně vyplynou z chybného postupu zhotovitele

Stavby nebo příkazce u předem provedených ucelených částí Stavby a jiného konání v této věci, před

započetím činnosti příkazníka. , _ „„ggggg „,

&$ šÍŽsÁÉŽĚŠíu!
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9.13 Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez udání důvodu písemnou výpovědí se čtrnáctidenní

výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručenívýpovědi příkazníkovi.

9.14 Otázky touto smlouvou výslovně neupravené nebo nezmíněné se řídí příslušnými ustanoveními

stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, to vše v platných zněních a občanským

zákoníkem.

9.15 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po

uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy

a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

9.16 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon

o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je příkazník osobou povinnou spolupůsobít při

výkonu finanční kontroly.

9.17 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a na důkaz vážné,

svobodné a shodné vůle připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

9.18 Tato smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani dopisováno,

a z nichž každý má platnost originálu. Příkazník obdržíjedno a příkazce dvě vyhotovení.

9.19 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných

zakázek schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava

a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn vedoucí odboru správy domovního fondu.

Příloha č. 1 Plná moc

Příloha č. 2 Čestné prohlášení o základní způsobilosti

Příloha č. 3 Seznam poskytnutých služeb

Příloha č. 4 Seznam osob

Příloha č.5 Čestné prohlášení o využití poddodavatelů

Za Příkazce _ 9 "09- 2024 Za Příkazníka

Datum: ............................ Datum: .............................

Místo: . Ostrava _ Místo: .............................

   
jednatel společnosti QŠÝRAVA! !!

MORAVSKÁ OSTRAVA

A pŘívoz

  Bc. Martin Qyž

vedoucí odboru správy domovního fondu

ij
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 10761/2024/OSDF

Plná moc

Zmocnitel: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

se sídlem: náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

lČO: 008 45 451

Zastoupen: Bc. Martín Cyž, vedoucí odboru správy domovního fondu

Zmocněnec: HGH safety s.r.o.

Sídlem: Drahobejlova 1072/10, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 01807544

Zmocnitel touto plnou mocí zmocňuje zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech jednáních souvisejících

svýkonem funkce technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při práci na staveništi po dobu

realizace Stavby:

„Oprava nadstřešniho komínového zdiva a klempířských prvků na domě č.p. 591, 649, 616 na ul.

Chelčického 8, 10, 12 v Moravské Ostravě“

(dále jen „Stavba").

Zmocněnec bude jménem a na účet zmocnitele vykonávat:

- úkony směřující k výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP při realizaci Stavby dle

vypracované dokumentace, smlouvy o dílo na realizaci Stavby a podle podmínek a příkazů zadaných

zmocnitelem.

Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti příkazní smlouvy

č. 10761/2024/OSDF do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na Stavbu, příp. do dne dokončení

Stavby (vyklizení staveniště), není—li kolaudace požadována dle zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve

znění pozdějších předpisů.

  

  

  

Za zmocnitele - 9 '

V Ostravě, dne

Bc. Martin Cyž

vedoucí odboru správ

Prohlašuji, Že plnou moc přijímám.

Za zmocněnce

V ........................... dne ............................

_
....................

QŠHWŘAVŘIII

jednatel společnosti
o o .
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPÚSOBILOSTI

Název veřejné zakázky:

„Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských prvků na

domě č.p. 691, 649, 616 na ul. Chelčického 8, 10, 12 v Moravské

Ostravě — TDS, BOZP“

Zadavatel veřejné zakázky:

Název:

Sídlo:

IČO:

Dodavatel:

Název:

Sídlo:

IČO:

Zastoupený:

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava

a Přívoz

nám. Dr. E, Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

008 45 451

HGH safety s.r.o.

Drahobejlova 1072/10, Libeň, 19000 Praha 9

01807544

Dodavatel tímto prohlašuje, že

- nebyl vzemí svého sídla vposledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně

odsouzen pro trestný čin uvedený vpříloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země svého

sídla,

— nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,

- nemá v České republice nebo zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na

veřejné zdravotní pojištění,

www.moap.cz

@fiTfiflWA!!!

MORAVSKÁ OSTRAVA

A PŘÍVOZ
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- nemá V České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

- není V likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku ani není vobdobné situaci podle

právního řádu země svého sídla.

V ............................ , dne .................

QSĚRAWÁ! ! !

«10:35st OSTRAVA
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SEZNAM POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

Název veřejné zakázky:

„Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských prvků na

Příloha č. 3

domě č.p. 691, 649, 616 na ul. Chelčického 8, 10, 12 v Moravské

Ostravě — TDS, BOZP“

Zadavatel veřeiné zakázky:

 

 

 

 

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava

a Přívoz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČO: 008 45 451

Dodavatel:

Název: HGH safety s.r.o.

Sídlo: Drahobejlova 1072/10, Libeň, 19000 Praha 9

IČO: 01807544

Název a popis stavby včetně Doba Identifikace

předpokládaných investičních poskytnutí Identifikace zástupce

nákladů a popisu poskytnutých služby objednatele objednatele +

sluzeb (měsíc/rok) kontakt

„BD U Tiskárny 2 — rekonstrukce 2022 Statutární město,

domu“ 20.062. 197,-Kč Ostrava: “163ka

1- obvod Moravská

Ostrava a Přívoz

2022 Statutární město
„Rekonstrukce elektroinstalace MŠ

2 Oty Synka, Ostrava —— Poruba

4.706.496,- Kč   
Ostrava — městský

obvod Poruba  
 

www.moap.cz

ÚŠTŘÁWÁ
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Příloha č. 3

 

„Oprava ZTI V MŠ Lechowiczova 8“ 2022 Statutární město,

„ Ostrava, mestsky

3. 4-567~370"KC obvod Moravská

Ostrava a Přívoz

2022 Město Bohumín 

Stavební úpravy bytových domů - ul.

Stefánikova č. p. 320 a 321 a tř. Dr.

4. E. Beneše č. p. 322 a 324 v

Bohumíně

11.523.194,—Kč     

 

 

V ................ , dne ..................

2/2 www.moap.cz
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Příloha č., 4

SEZNAM OSOB

Název veřejné zakázky:

„Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských prvků na

domě č.p. 691, 649, 616 na ul. Chelčického 8, 10, 12 V Moravské

Ostravě — TDS, BOZP“

Zadavatel veřejné zakázky:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava

a Přívoz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČO: 008 45 451

Dodavatel:

Název: HGH safety s.r.o.

Sídlo: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9

IČO: 01807544

Zastoupeny: —

 

funkce

 

jméno, příjmení

 

telefon

 

e—mail

 

 

osvědčení o autorizaci — „autorizovaný inženýr v oboru

pozemní stavby nebo autorizovaný technik voboru

pozemní stavby“, vydané Českou komorou autorizovaných

inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona

č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů

ČKAIT 110 3070

 

minimálně 3letá praxe související s výkonem technického

dozoru při realizaci staveb  ANO  
 

www.maaya.cz

QÉTŘAWMH
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funkce

 

jméno, příjmení
 

telefon
 

e-mail

 

osvědčení o ověření odborné způsobilosti kčinnostem

koordinátora BOZP na staveništi podle zákona č. 309/2006

Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

aochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích

aozajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci), ve znění pozdějších předpisů

 

 

minimálně 3letá praxe související s výkonem koordinátora

BOZP při realizaci staveb  ANO   
Přílohou tohoto seznamu jsou:

- čestná prohlášení jednotlivých osob uvedených v tomto seznamu o požadované praxi v oboru,

- požadovaná osvědčení pro osoby uvedené v seznamu,

- prohlášení dodavatele, ze kterého bude vyplývat, zda jsou tyto osoby ve vztahu k dodavateli

v pracovněprávním vztahu či jiném obdobném vztahu (vč. uvedení tohoto vztahu); v opačném případě,

tj. v případě prokazování kvalifikace jinou osobou, budou doloženy doklady prokazující kvalifikaci

osoby

V ................ , dne ..................
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Statutární město Ostrava P

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Ěoha č. 5"$< mu

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o VYUŽITÍ PODDODAVATELÚ

A

K SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉMU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:

„Oprava nadstřešního komínového zdiva a klempířských prvků na

domě č.p. 691, 649, 616 na ul. Chelčického 8, 10, 12 V Moravské

Ostravě — TDS, BOZP“

zadávaná jako zakázka malého rozsahu v souladu s ust. §§ 27, 31 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavatel veřejné zakázky:

Název: Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a

Přívoz

Sídlo: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava

IČ: 00845451

Dodavatel:

Název: HGH safety s.r.o.

Sídlo: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9

IČO: 01807544

Zastoupený:

Dodavatel tímto

prohlašuje, že nehodlá využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele

QŠÝŘAWÁH!
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Statutární město Ostrava Ecg)

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Boha č., 5Qt! ms

 

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE: Spec‘fikace ca?" vař—"le yummy: . ,
kterou uchazec hodla plmt prostredmctwm

(v případě, že jsou již dodavateli známi) poddodavatele

 

1. Název:

Sídlo:

IČ:

2. Název:

Sídlo:

IC:

 

 

 

 

 

 

3. Název:

Sídlo:

IC:

 

       

II. Dodavatel tímto

čestně prohlašuje, že, bude-li s ním uzavřena smlouva na veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu

plnění veřejné zakázky

a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při

práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřej né zakázky podílejí; plnění těchto povinností

zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami

sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky

záruční doby, je-li záruční doba smlouvou na plnění veřejné zakázky stanovena; uvedené smluvní

podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná

se smlouvou na veřejnou zakázku nebo výhodnější pro poddodavatele.

 

V ................ , dne ..................
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument 10761_2024_OSDP.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 167225761-354913-

240909132105. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 22

Vstupní dokument byl:

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 09.09.2024 13:21:23.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.09.2024 11:57:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvalif' ' ' ' 01 60 AC 72, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující

osob HGH safety s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 09.09.2024 13:21:23.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.09.2024 11:57:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvalit“ ' ' kátu 01 60 AC 72, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující

osobuM 02, HGH safety s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 09.09.2024 13:21:23.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.09.2024 11:57:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvalifikovaného certifikátu 01 60 AC 72, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující

osobu _02, HGH safety s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 09.09.2024 13:21:23.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému !( datu 09.09.2024 11:57:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvalifikovaného certifikátu 01 60 AC 72, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující

osob 02. HGH safety s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 09.09.2024 13:21:23.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.09.2024 11:57:51. Udaje o zaručeném elektronickém podpisu: čislo

kvalifikovaného certifikátu 01 60 AC 72, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující

osobu_ 02, HGH safety s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 09.09.2024 13:21:23.

Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči

zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 09.09.2024 11:57:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo

kvalifikovaného certifikátu 01 60 AC 72, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, sp. pro podepisující

osobu _02, HGH safety s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3, 4, s, 6.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 09.09.2024

jméno, příjmení a podpis úředníka:-

Otisk úředního razítka:

. H

I

I

I l

167225761-354913-240909132105

   

   

 

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 AC 72, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k

zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 AC 72, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k

zn epla tn éni certifikátu.

Vdobě od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 AC 72, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k

zneplatnění certifikátu.

Vdobě od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 AC 72, do provedeni konverze dokumentů mohlo dojít k

znepla měni certifikátu.

V době od uveřejněniseznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 AC 72, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k

zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 60 AC 72, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k

zneplatnění certifikátu.



Kanverzí dokumentu se nepatvrzuje správnost & pravdivost údajů obsažených V dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky Ize provést V centrální

evidenci daložek na adrese https://www.czechpoín Loz/overovacidolozky.
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