
Prováděcí smlouva SO2022-018-12 

k Rámcové smlouvě (dohodě) o poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení 

hlubinného úložiště pro bezpečnostní hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany  

 

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů  

 

Sídlo:    Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

IČ:    66000769 

DIČ:   CZ66000769 

Jejímž jménem jedná: RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D 

Bankovní spojení: ČNB v Praze 1 

Číslo účtu  64726011/0710 

E-mail:   podatelna@surao.cz 

Datová schránka: 6qsigjs 

Osoba odpovědná za technické řešení: xxx xxxxx xxxxxxxxxx (Manažer dílčí zakázky Objednatele) 

 

(dále jen "Objednatel") 

 

a 

 

SATRA, spol. s r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014 

Sídlo:   Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 

Kontaktní adresa: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9  

IČ:   18584209 

DIČ:   CZ18584209 

Zastoupená: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  835949011/0100 

Datová schránka: bxisdg6 

 

 

Osoba odpovědná za technické řešení:  xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, SATRA, spol. s r.o.  

(Manažer dílčí zakázky Zhotovitele) 

 

a 

 

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051 

Sídlo:    Národní 984/15, 110 00 Praha 1 

IČ:    48588733 

DIČ:    CZ48588733 

Zastoupená:   Ing. Janem Loškem, Ph.D., jednatelem 

   Ing. Michalem Babičem, jednatelem 

  

 

 

 

mailto:podatelna@surao.cz


a 

 

ÚJV Řez, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1833 

Sídlo:    Hlavní 130, 250 68 Husinec - Řez 

IČ:    46356088 

DIČ:    CZ46356088 

Zastoupená:   Ing. Danielem Jiřičkou, předsedou představenstva 

   Ing. Janem Štanclem, členem představenstva 

   Ing. Tomášem Novotným, členem představenstva 

   Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva 

 

a 

 

AFRY CZ s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073 

Sídlo:    Magistrů 1275/1, 140 00 Praha 4, Michle 

IČ:    45306605 

DIČ:    CZ45306605 

Zastoupená:   Ing. Petrem Šlemrem, jednatelem 

   Mgr. Gergelym Nagym, jednatelem 

   Ing. Ivo Šimkem, jednatelem 

   Michalem Kováříkem, jednatelem 

   Ing. Petrem Košanem, jednatelem 

 

a 

 

České vysoké učení technické v Praze 

Sídlo:    Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 

IČ:    68407700 

DIČ:    CZ68407700 

Zastoupené:   doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem 

(dále jen "Zhotovitel") 

 

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“, jednotlivě „Smluvní strana“) 

 

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě (dohodě) o 

poskytování služeb (Výzkumná podpora pro projektové řešení hlubinného úložiště pro bezpečnostní 

hodnocení ukládacího konceptu) ze dne 25.5.2022, č. j. SÚRAO SO2022-018 (dále jen „Rámcová 

dohoda“) dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„ZZVZ“) a v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Smluvní strany vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a v úmyslu být touto 

Prováděcí smlouvou vázány, se dohodly na následujícím znění Prováděcí smlouvy. 

 

 



Preambule 

 

A. Dne 25.5.2022 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Rámcovou dohodu, na základě které se 

Zhotovitel zavázal poskytovat Objednateli Služby spočívající ve výzkumné podpoře v oblasti 

vymezené v Rámcové dohodě. 

 

B. Za účelem sjednání dohody o rozsahu konkrétních Služeb požadovaných ze strany Objednatele od 

Zhotovitele, uzavírají Smluvní strany, v souladu s čl. 3 Rámcové dohody, tuto Prováděcí smlouvu 

na Dílčí zakázku. 

 

C. Smluvní strany se dohodly, že pojmy, uvedené v této Prováděcí smlouvě velkými písmeny, mají 

stejný význam jako tytéž pojmy, uvedené v Rámcové dohodě, není-li dále v této Prováděcí smlouvě 

stanoveno jinak. Smluvní strany se dále dohodly, že otázky, neupravené v této Prováděcí smlouvě, 

se řídí Rámcovou dohodou a jsou nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy. 

I. 

Předmět Prováděcí smlouvy 

1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou, v souladu s Rámcovou dohodou, zavazuje poskytovat 

Objednateli Služby na Dílčí zakázku ve smyslu a za podmínek stanovených v Rámcové dohodě. 

Konkrétní popis a specifikace Služeb poskytovaných v rámci této Dílčí zakázky, respektive další 

náležitosti pro realizaci předmětu této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Prováděcí 

smlouvy. 

2. Maximální a nepřekročitelný rozsah Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky stanovený touto 

Prováděcí smlouvou je Smluvními stranami stanoven na 4 200 (slovy: čtyři tisíce dvě stě) 

člověkohodin, kdy maximální a nepřekročitelný rozsah za Vysoce kvalifikované a koncepční, 

koordinační práce je Smluvními stranami stanoven na 1 800 (slovy: jeden tisíc osm set), maximální 

a nepřekročitelný rozsah za Náročné práce je Smluvními stranami stanoven na 2 000 (slovy: dva 

tisíce) a maximální a nepřekročitelný rozsah za Méně náročné práce je Smluvními stranami stanoven 

na 400 (slovy: čtyři sta).  

3. Konkrétní rozložení a maximální (nepřekročitelný) rozsah jednotlivých činností realizovaných 

v rámci Služeb tvořících předmět Dílčí zakázky stanovený touto Prováděcí smlouvou je dále uveden 

také v Příloze č. 3 této Prováděcí smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Smluvní cenu za poskytnuté plnění, a to v rozsahu 

a způsobem stanoveným v čl. III této Prováděcí smlouvy. 

5. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem součinnost nezbytnou k řádnému splnění jejich 

povinností dle této Prováděcí smlouvy. 

6. NEPOUŽIJE SE. 

 

 

 



II. 

Doba a místo plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli Služby dle čl. I  odst. 

1 této Prováděcí smlouvy v termínech uvedených v Časovém harmonogramu, jež tvoří Přílohu č. 2 

této Prováděcí smlouvy. 

Místem plnění Služeb dle této Prováděcí smlouvy je Česká republika, sídlo pracovitě Objednatele, 

Praha.  

III. 

Smluvní cena za předmět plnění Dílčí zakázky 

1. Smluvní strany se dohodly, že maximální možná a nepřekročitelná Smluvní cena za poskytování 

Služeb tvořících Dílčí zakázku dle čl. I  odst. 1 této Prováděcí smlouvy činí maximálně 3.146.000,- 

Kč (slovy: tři miliony jedno sto čtyřicet šest tisíc korun českých) bez DPH, tj. 3.806.660,- Kč 

(slovy: tři miliony osm set šest tisíc šest set šedesát korun českých) včetně DPH. 

Maximální Smluvní cena za poskytování Služeb tvořících Dílčí zakázku specifikovanou touto 

Prováděcí smlouvou je stanovena na základě maximálního rozsahu Služeb uvedeného v čl. I  odst.  2 

této Prováděcí smlouvy a příslušných hodinových sazeb, které jsou uvedeny v příloze č. 4 Rámcové 

dohody. 

2. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel je oprávněn fakturovat 

(i) Smluvní cenu pouze za skutečně realizované Služby a dále (ii) případné náklady vynaložené na 

Vstupy, jsou-li nezbytné k plnění předmětu Dílčí zakázky specifikovaného touto Prováděcí 

smlouvou. 

3. Ostatní podmínky vztahující se k platbě Smluvní ceny za plnění poskytnuté Zhotovitelem dle této 

Prováděcí smlouvy, jakož i lhůta splatnosti, jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

IV. 

Ostatní ujednání 

 

1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a Rámcovou dohodou se 

také řídí, tj. práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí 

ustanoveními Rámcové dohody.  

V případě, že se ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě bude odchylovat od ustanovení obsaženého 

v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením 

obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě 

a pokud neodporuje principům stanoveným v Rámcové dohodě. 

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že sankční ujednání a pravidla pro trvání závazků této 

Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Rámcové dohodě. 

Jestliže se ukáže jakékoliv ustanovení této Prováděcí smlouvy jako neplatné, nevymahatelné nebo 

neúčinné, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení této 

Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit do 30 pracovních dnů od doručení výzvy 



jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení 

ustanovením platným, účinným a vymahatelným se stejným nebo obdobným obchodním a právním 

smyslem, případně uzavřít smlouvu novou. 

Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru 

smluv. 

Nedílnou součástí této Prováděcí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Popis a specifikace předmětu plnění Dílčí zakázky; 

Příloha č. 2 – Časový harmonogram 

Příloha č. 3 – Rozsah činností tvořících Služby 

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Prováděcí smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se 

k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Prováděcí smlouva byla uzavřena podle 

jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 

 

Objednatel     Zhotovitel 

V Praze dne 9.9.2024    V Praze dne 6.9.2024 

 

(viz el. podpis)     (viz el. podpis)   

 

.......................................   ...................................... 

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.   Ing. Ludvík Šajtar, jednatel SATRA, spol. s r.o. 

Ředitel SÚRAO    osoba oprávnění jednat za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

  



Příloha č. 1 

Popis a specifikace předmětu plnění Dílčí zakázky 

 

Návrh ploch pro primární a sekundární umístění povrchových areálů na lokalitách  

Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Podklady pro zpracování 

Pro aplikaci metodiky umisťování povrchových areálů budou využívána data předaná Objednatelem. 

Jedná se například o: 

− ZABAGED 

− ÚAP 

− Hydrometeorologická data 

− Informace o geologických podmínkách 

Lhůty pro specifikaci nezbytných podkladů a jejich dodání Objednatelem jsou součástí Přílohy č. 2 této 

smlouvy. 

Přístup k plnění projektu 

Předmět plnění bude probíhat ve 3 částečně se prolínajících krocích: 

1. Specifikace ploch pro umístění PA dle zpracované metodiky (TZ č. 767/2024) na 4 lokalitách 

 

• Cíl: Identifikace a vymezení ploch pro umístění povrchových areálů (PA) na lokalitách 

Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch na základě aplikace metodiky uvedené 

v samostatném dokumentu TZ č. 767/2024. 

• Postup: 

o Krok 1: Provedení souhrnného vyhodnocení vylučujících kritérií na každé lokalitě. 

Území, která nebudou vyhovovat vylučujícím kritériím, budou graficky znázorněna a 

vyloučena z dalšího hodnocení. 

o Krok 2: V územích, která nebyla vyloučena, vyhodnocení bezpečnostních kritérií a 

identifikace území, která splňují stanovené podmínky. 

o Krok 3: Analýza kvality území a životního prostředí na vyhovujících územích z 

kroku 2 a identifikace oblasti, které nejlépe splňují kritéria kvality. 

o Krok 4: Zhodnocení technických kritérií na vybraných územích a navržení finální 

možné plochy pro umístění PA. 

 

2. Odůvodnění výběru jednotlivých ploch (výhody, nevýhody, nápravná opatření) dle zpracované 

metodiky, na 4 lokalitách 

 

• Cíl: Komplexní zdůvodnění výběru jednotlivých ploch pro umístění PA na základě metodiky 

TZ č. 767/2024. 



• Postup: 

o Analýza výhod a nevýhod: Každá plocha bude podrobně analyzována s ohledem na 

její výhody a nevýhody z hlediska bezpečnostních, environmentálních, technických a 

dalších relevantních kritérií dle zpracované metodiky. 

o Identifikace nápravných opatření: Pro jednotlivé relevantní plochy budou navržena 

nápravná opatření ke zmírnění identifikovaných nevýhod nebo potenciálních rizik, 

která mohou mít dopad na finální rozhodnutí o umístění PA. 

 

3. Stanovení vhodných variant umístění samostatně umístitelných funkčních celků PA 

nacházejících se plochách vybraných v kroku 2, na 4 lokalitách 

 

• Cíl: Rozmístění samostatně umístitelných částí PA (dle TZ č. 768/2024) ve vybraných 

plochách. 

• Postup:  

o Stanovení vhodných variant umístění funkčních celků PA na plochách vybraných v 

kroku 2  

o Porovnání zvolených variant rozmístění funkčních celků PA a zhodnocení jejich  

výhod a nevýhod ve vztahu ke konkrétně umisťované části areálu a identifikace 

případných nápravných opatření 

 

Výstupy 

 

Textová část obsahující odůvodnění výběru ploch, včetně detailního popisu všech výhod, nevýhod a 

doporučených nápravných opatření pro všechny zvolené varianty na 4 lokalitách. 

 

Grafické znázornění (mapy, schémata) s vyobrazením ploch, kde jsou na předmětných lokalitách 

navrhována umístění PA a schématické grafické znázornění tras napojení navrhovaných ploch na 

technickou a dopravní infrastrukturu. 

 

Rizika 

 

Tato práce na aplikaci metodiky pro umisťování povrchových areálů hlubinného úložiště může 

zahrnovat několik potenciálních rizik. Níže jsou uvedena hlavní rizika, se kterými je třeba počítat: 

 

1. Rizika spojená s přesností a úplností dat 

 

Nedostatečná nebo nepřesná data: Pokud shromážděná data nejsou kompletní, aktuální nebo přesná, 

mohou vést k nesprávnému vyhodnocení kritérií, což by mohlo ovlivnit výběr vhodných lokalit. 

Chyby při zpracování dat: Jakékoliv chyby v interpretaci dat nebo při aplikaci metodiky mohou mít za 

následek nesprávnou identifikaci vhodných nebo nevhodných ploch. 

 

Nápravná opatření:  

- Před zahájením analýz zajistit, aby všechna data byla aktuální, přesná a úplná. Používat 

vícenásobné zdroje dat a provádět křížovou kontrolu. 

- Zapojit specialisty na geologii, hydrologii, environmentální vědy a další relevantní obory, aby 

zhodnotili kvalitu dat. 



2. Rizika spojená s vyhodnocováním kritérií 
 

Subjektivita při hodnocení: I když je metodika strukturovaná, může existovat subjektivita při 

hodnocení jednotlivých kritérií, což může vést k různým interpretacím výsledků. 

 

Nápravná opatření:  

- Důsledné dodržování metodiky pro umisťování PA 

- Pravidelná setkání všech členů týmů, podílejících se na aplikaci metodiky na jednotlivých 

lokalitách a koordinace jejich prací  

 

3. Rizika technická a environmentální 
 

Nezohlednění všech technických požadavků: Pokud nebudou dostatečně zohledněny všechny 

technické požadavky na umístění PA, může to vést k neefektivnímu návrhu, který nemusí splňovat 

bezpečnostní nebo provozní standardy. 

Dopady na životní prostředí: Nesprávné vyhodnocení environmentálních kritérií může mít negativní 

dopady na životní prostředí a vést k odporu místních komunit. 
 

Nápravná opatření:  

- Při hodnocení je nutné zohlednit veškeré technické požadavky, jako jsou normy pro 

bezpečnost, stavební předpisy a další relevantní specifikace. 

- Pravidelné revize a kontroly, aby bylo zajištěno, že všechny technické aspekty jsou plně 

pokryty. 

 

4. Rizika spojená s komunikací a zapojením místních komunit 
 

Nedostatečná komunikace: Nedostatečná komunikace s místními komunitami nebo nedostatečné 

zapojení jejich představitelů do procesu může vést k nedorozuměním, odporu a nedůvěře vůči 

projektu. 
 

Nápravná opatření:  

- Zajistit pravidelnou komunikaci s místními komunitami prostřednictvím veřejných setkání, 

informačních bulletinů a online platforem. 

- Vytvoření kontaktního bodu nebo týmu, který bude odpovídat na otázky a připomínky místních 

obyvatel. 

- Aktivní zapojení místních komunit do rozhodovacího procesu prostřednictvím konzultací a 

společných workshopů. 

 

5. Rizika právní a legislativní 
 

Nesoulad s legislativou: Pokud nejsou při aplikaci metodiky plně zohledněny všechny právní předpisy 

a normy, může to vést k právním komplikacím nebo zastavení projektu. 

 

Možné právní spory: Výběr konkrétní lokality může vyvolat právní spory s majiteli pozemků, 

místními komunitami nebo jinými zainteresovanými stranami. 
 

Nápravná opatření:  

- Zapojení právních expertů specializovaných na environmentální právo a stavební předpisy do 

týmu. 

- Pravidelně sledovat legislativní změny a přizpůsobit jim postupy.  



Příloha č. 2 

Časový harmonogram 

 

Návrh ploch pro primární a sekundární umístění povrchových areálů na lokalitách  

Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch. 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

Milník Popis činností Datum 

1. Podpis Prováděcí smlouvy – čas T0 (předpoklad) 1.10.2024 

2. Vstupní konzultace; definice potřebných podkladů pro 

zpracování předmětu plnění 

2 týdny od T0 

3. Návrh obsahu zprávy s anotací klíčových kapitol 

k připomínkám  

4 týdny od T0 

4. Předání podkladů nezbytným pro zpracování předmětu plnění 

– část T1 

8 týdnů od T0 

5.  KD; prezentace postupu prací; technická koordinace 

požadavků SÚRAO a prací řešitelského týmu 

1x měsíčně 

6. Koncept plnění: Technická zpráva – ČJ  24 týdnů od T1 

7. Projednání s municipalitami (součást SO 02022-018-09) – čas 

T2 

do 12.2025 

8. Čistopis plnění – ČJ 4 týdny od T2 

9. Čistopis plnění – AJ  8 týdnů od T2 
 

  



Příloha č. 3 

Rozsah činností tvořících Služby 

 

Návrh ploch pro primární a sekundární umístění povrchových areálů na lokalitách  

Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch. 

_______________________________________________________________________________ 

 

1. Označení subjektů, osob a jejich rolí  

  
Označení subjektu  Hlavní řešitel (osoba)  Řešený okruh prací, řízení Dílčí zakázky, 

odpovědnost  
SATRA, ÚJV, MM 

CZ, AFRY, ČVUT 
Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx 

xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, 

xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx 

Koordinace prací  

AFRY, UJV xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx Strategické plánování a koo v oblasti 

přípravy, umisťování a výstavby JZ 
ÚJV  Xxxxx xxxxxxx  Jaderná zařízení  

ÚJV  Xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx Vliv na životní prostředí 

SATRA, MM CZ xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx 

xxxxxx, xxxxxxxxx 

Podzemní stavby 

AFRY xxxxxxx xxxxxxx Pozemní stavby 

ÚJV, AFRY xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx Provozní požadavky jaderních zařízení 

ÚJV, AFRY xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx Technologická zařízení staveb 

ŠJS xxxxx xxxxxxx Manipulace 

MM CZ xxxxx xxxxxxxx Inženýrské stavby 

SATRA, MM CZ xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx Dopravní stavby 

MM CZ, SATRA xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Geotechnika 

ÚJV, ČVUT xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx Radiační ochrana a ukládání RAO 

  

2. Cena Dílčí zakázky 

  

Druh prací  
Časová 

náročnost v 

hodinách   

Hodinová 

sazba  

Celkem cena (počet 

hodin*smluvní hodinová 

sazba)  

1  1800  1000 Kč  1.800.000 Kč  

2  2000  580 Kč  1.160.000 Kč  

3  400  465 Kč  186.000 Kč  

Celková cena (Kč bez DPH)  3.146.000 Kč  

Celková cena (Kč s DPH)  3.806.660 Kč  

 

 

 

 


