

SMLOUVA O DÍLO č. OISM/2024/0325

Uzavřená podle z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Město Nejdek,**
se sídlem náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
Zastoupené: Ludmilou Vocelkovou, starostkou města
IČ: 00254801, DIČ: CZ00254801
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nejdek
č. účtu:
Zástupce ve věcech smluvních: Ludmila Vocelková, starostka města
Zástupce ve věcech technických: Zdeněk Pospíšil, technik OISM,
Jaroslav Řezba, referent OISM,

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **KAREA, spol. s r. o.**
Se sídlem K Panelárně 172, 360 01 Otovice
Zastoupena: René Ludvíkem, jednatelem
IČ: 44268122 DIČ: CZ44268122
Bankovní spojení:
Zástupce ve věcech smluvních: René Ludvík tel.:
Zástupce ve věcech technických: René Ludvík tel.:

(dále jen zhotovitel)

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele stavební práce, dodávky a služby v rámci akce **BD Chodovská 465, 362 21 NEJDEK - OPRAVA STŘECHY**, varianta taškoplech vč. sněhových zachytávačů. Požadavky objednatele uvedenými zadávací dokumentací a předloženou cenovou nabídkou ze dne 30.5. 2024, které jsou součástí této smlouvy a závazek objednatele za řádně dodané a předané dílo uhradit smlouvenou cenu zhotoviteli za podmínek stanovených touto smlouvou. Součástí je i pořízení fotodokumentace o průběhu stavby.

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet všechny podmínky uvedené v zadávací dokumentaci.

Především pak zajištění a provedení těchto činností a prací:

- oznámit zahájení činnosti 15 dní předem správcům a uživatelům budovy.

- splnění všech podmínek dotčených orgánů a správců sítí v rámci přípravy, realizace a dokončení stavby,
- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;
- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- poplatky za dočasné zábory a zábory jiných ploch pro provedení stavby, vč. případného potřebného provizorního dopravního značení a projednání s orgány státní správy;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;
- opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
- úhradu poplatků za zajištění si vyjádření správců inženýrských sítí, jejich vytýčení a jejich účast při pracích v blízkosti ochranných pásem těchto sítí;
- zpracování a dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části;
- likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- veškerou dokladovou část, vč. všech revizí a zkoušek, dokladů o zabezpečení likvidace odpadu v souladu s platným zákonem o odpadech atd.

2.2 Dílo uvedené v článku 2 odst. 1 bude zhotovitelem dodáno najednou.

2.3 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry díla stavby jsou stanoveny:

- a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) činností, práce a dodávky, které nejsou v čl. 2.1 a přílohách ke smlouvě obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba,
- e) činností, které jsou s řádným provedením a ukončením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace díla obdobného charakteru,
- f) provedení všech předepsaných zkoušek technologického zařízení, včetně zabezpečení případných revizních zpráv, atestů, kolaudačních rozhodnutí ve smyslu příslušných technických norem vztahujících se na ty části díla, kterých se tato povinnost týká.

V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání předmětu díla a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v projektové dokumentaci.

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že svou podnikatelskou činnost provozuje na základě příslušných živnostenských oprávnění a oprávnění o odborné způsobilosti, podle nichž může pro objednatele provést dílo, které je předmětem této smlouvy.

Článek 3 - Doba plnění díla

3.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 dnů po převzetí staveniště s tím, že doba plnění díla nepřesáhne celkovou délku realizace **3 měsíců**, od zahájení až po jeho protokolární předání objednateli a prokazatelně předat dokončené dílo, včetně kompletní dokladové části, objednateli nejpozději však **do 15.11.2024**

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje k převzetí staveniště od objednatele nejpozději do 5 kalendářních dní od výzvy objednatele.
- 3.3 V rámci doby plnění budou probíhat min. 1 x týdně nebo dle požadavku objednatele kontrolní dny.

Článek 4 - Odměna za dílo (cena)

- 4.1 Objednatel a zhotovitel se dohodli na maximální celkové ceně za řádně předané dílo dle této smlouvy ve výši 1 044 558,72 Kč (Slovy: Jeden milion čtyřicet čtyři tisíc, pět set padesát osm korun a sedmdesát dva haléřů) s DPH. (dále jen „cena“)
- 4.2 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby veškerou dokumentací pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.), zhotovení **dokumentace skutečného provedení**, předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů, 2 paré dokumentace skutečného provedení a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby. Dále se jedná zejména o náklady na, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na to, aby byla stavba bez dalších dodatečných nákladů připravena ke kolaudaci.
- 4.3 Objednatel pro účely této smlouvy nevystupuje v pozici plátce daně z přidané hodnoty. Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá v době uskutečnění zdanitelného plnění k této smluvní ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající platné zákonné úpravě. Není-li zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy registrovaným plátcem DPH, ale stal se jím po jejím podpisu, platí, že sjednaná smluvní cena v sobě již DPH zahrnovala. Zhotovitel není oprávněn v tomto případě cenu navýšit o DPH.
- 4.4 Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze na základě předchozí písemné dohody objednatele a zhotovitele.
- 4.5 Cenu za provedení díla je možné měnit pouze v následujících případech:
- Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena či bude provedena v menším rozsahu, bude cena za provedení díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těchto částí díla, které v důsledku méněprací nebudou provedeny, či budou provedeny v menším rozsahu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu
 - Přičtením veškerých nákladů těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných, nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality, uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu a byl ohledně nich uzavřen dodatek této smlouvě. Náklady na dodatečné i nové práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství, odsouhlaseného objednatelem.

Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku ÚRS ve výši 80% těchto ceníkových cen

- 4.6 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 4.7 Po dokončení a řádném předání předmětu této smlouvy uvedené v článku 2 odst. 2.1 vystaví zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů konečnou fakturu na zbývajících neuhrazenou cenu. Objednatel může při úhradě konečné faktury zadržet 10% z celkové ceny díla v případě, kdy Zápis o předání a převzetí obsahuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve svém souhrnu neztěžují ani neznemožňují užívání díla. Tuto pozastávku je objednatel oprávněn zadržovat a neproplácet do doby, než zhotovitel tyto vady a nedodělky díla odstraní. Pozastávka je splatná do 21 dnů od prokazatelného odstranění reklamovaných vad nebo nedodělků. Za prokazatelné odstranění vad nebo nedodělků smluvní strany pokládají protokolární převzetí provedených oprav či provedení nedodělků bez dalších vad a podepsané oběma smluvními stranami.
- 4.8 Faktury musí mít náležitosti obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku a náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a musí být objednateli doručeny ve dvou originálních vyhotoveních.
- 4.9 V případě, že faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti nebo nebude doručena v uvedeném počtu vyhotovení, má objednatel právo uvedený doklad vrátit zhotoviteli do data jeho splatnosti doporučeně nebo poslem proti potvrzení. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit nový doklad se správnými náležitostmi a s novou lhůtou splatnosti. Do doby uplynutí nového termínu splatnosti není objednatel v prodlení s placením.
- 4.10 Splatnost faktur, není-li níže uvedeno jinak, činí 60 kalendářních dnů a počíná běžet od jejich prokazatelného předání objednateli. Platby objednatele jsou vázány na plnění rozpočtu z daňových příjmů, a proto při nedostatku peněz z uvedeného důvodu a při včasném upozornění zhotovitele ze strany objednatele o případném nedostatku finančních prostředků se nepoužije ustanovení článku 8 bod 8.4 této smlouvy.

Článek 5 - Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

- 5.1 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. U zakrytých prací je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k prověření zakrytých prací tři pracovní dny před předpokládaným zakrytím formou zápisem do stavebního deníku.
- 5.2 Veškeré provádění díla bude ze strany objednatele kontrolováno pracovníkem, který má jako technický dozor právo vydat příkaz k zastavení prací, jestliže hrozí vážné nebezpečí škody na zdraví nebo majetku.
- 5.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí veškerá povolení k užívání veřejných ploch dotčených prováděným dílem.
- 5.4 Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu a je neprodleně povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Odpady ze stavby nesmí být skladovány na staveništi déle než jeden den.
- 5.5 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi, včetně osob, které mají právní vztah ke smluvním partnerům zhotovitele (dalším zhotovitelům) byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a byly řádně poučeny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
- 5.6 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to do

minimální výše ceny díla. Kopii pojistné smlouvy předá objednateli před podpisem smlouvy.

- 5.7 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 5.8 Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění díla je zakázána jakákoli forma nelegální práce vymezená v § 5 písmena e) z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti v platném znění, popřípadě v jiných platných právních předpisech. Zhotovitel se výslovně zavazuje neumožnit při plnění předmětu smlouvy na pracovišti výkon nelegální práce a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky v platném znění. Jestliže zhotovitel k plnění předmětu díla bude využívat dalších osob jako poddodavatelů, je povinen zajistit, aby závazek podle předchozí věty plnily i tyto osoby (poddodavatelé). Objednatel má právo kdykoli v průběhu, ale i před vlastním započatím provádění díla provést kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli a jeho pracovnících předložení příslušných dokladů. V případě zjištěných pochybení se zhotovitel zavazuje k neprodlené nápravě a zamezení opakování pochybení. Poruší-li zhotovitel své povinnosti podle předchozích odstavců a objednateli bude pravomocně uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s § 141a nebo §141b z. č. 435/2004 Sb. - o zaměstnanosti, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušení smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny zaměstnanců a náklady s tím související).
- 5.9 Zhotovitel je povinen:
- a) zajistit, aby všichni jeho pracovníci měli na pracovišti k dispozici občanský průkaz nebo cestovní doklad a dále u osob nemajících české občanství platné pracovní povolení, povolení k pobytu, zaměstnaneckou nebo modrou kartu. Zhotovitel je povinen mít v místě pracoviště kopie dokladů prokazujících existenci pracovněprávního vztahu u svých pracovníků, pokud nenahlásil den jejich nástupu do zaměstnání příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v souladu s §136 odst. 1 z. č. 435/2004 Sb.
 - b) vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a podle souvisejících předpisů.
 - c) ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ustanovení Stavebního zákona. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při přijímacím řízení objednateli.
- 5.10 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
- 5.11 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

- 5.12 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajících ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na své náklady všechny vady a nedostatky vzniklé vadným prováděním, a aby zhotovitel napříště dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 5.13 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.
- 5.14 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, jsou mu známy veškeré technické kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že pročetl podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, shledal pokyny a podklady vhodnými a sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření smlouvy nebo z nich nevyplývaly.
- 5.15 Zhotovitel na základě uvedeného prohlašuje, že s použitím všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti.
- 5.16. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů.
- 5.18. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

Článek 6 - Předání a převzetí díla

- 6.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením a protokolárním předáním a vydáním kolaudačního souhlasu. Dílo nebo jeho část se pokládá za řádně dokončené a objednatel je povinen dílo převzít jen tehdy, když dílo nebo jeho části výjimečně vykazují ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání běžnému užívání (provozu) díla

funkčně nebo esteticky ani je podstatně neztěžují nebo neomezují, a zároveň se zhotovitel zaváže odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla; nestane-li se tak, dílo není dokončené. O předání díla bude sepsán protokol, včetně údajů o odstranění závad a nedodělků, který obdrží každá smluvní strana. Dílo musí být bez funkčních, právních, ale i estetických vad.

- 6.2 Dílo musí být v souladu s platnými právními předpisy, správními rozhodnutími, technickými normami a podle převzatých dokumentů od objednatele.
- 6.3 Dílo nebo jeho část je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Přijímací zápis vyhotoví objednatel na základě Interní směrnice Města Nejdeč č. 3/2006.
- 6.4 V případě, že objednatel odmítne dílo nebo jeho část převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Článek 7 - Odpovědnost zhotovitele za vady díla, záruka

- 7.1 Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedených v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 7.2 Pro dílo použije zhotovitel jen nové materiály a výrobky požadované kvality dle projektové dokumentace, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie apod.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle prováděcí projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v **délce 60 měsíců** (slovy: šedesát) a na dodaný materiál v délce 120 měsíců (slovy: stodvacet) ode dne řádného provedení a předání díla.
- 7.4 V reklamaci objednatel uvede, v čem reklamované vady spočívají.
- 7.5 Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - V případě, že lze vadu odstranit formou provedení opravy, má objednatel právo na bezplatné odstranění reklamované vady, a to do 14 dnů od prokazatelného doručení písemné reklamace.
 - V případě, že se objednatel rozhodne pro nedostatečnou součinnost zhotovitele odstranit vady na své náklady, zavazuje se zhotovitel důvodně vynaložené náklady na provedení opravy, uhradit objednateli na základě jemu doručené písemné výzvy, a to ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy.
 - Bez ohledu na charakter reklamovaných vad má objednatel právo na zaplacení přiměřené slevy z ceny díla.

- V případě, že byla ze strany zhotovitele smlouva porušena podstatným způsobem, má objednatel právo od smlouvy odstoupit písemnou formou.
 - Vznikne-li stejná vada opakovaně, vzniká objednateli právo požadovat odstranění vady výměnou celé vadné části díla za bezvadnou a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit. Na věci nebo díly vyměněné v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.
 - V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku o odpovědnosti zhotovitele za vady díla.
- 7.6 Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá a nebude mít právní vady. Uplatní-li třetí osoba vůči objednateli jakékoliv nároky, je zhotovitel vlastním jménem povinen tyto nároky na své náklady vypořádat, včetně případného soudního sporu.

Článek 8 - Smluvní pokuty

- 8.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s dokončením kterékoli části díla v termínech podle této smlouvy. Smluvní pokuta činí 0,05 % za každý den prodlení z celkové ceny díla.
- 8.2 Zhotovitel, který bude v prodlení s odstraněním vady nebo nedodělků ve lhůtě (vč. vad z předávacího protokolu), k níž se podle této smlouvy nebo dodatečném písemném ujednání či dodatku ke smlouvě zavázal, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč 1000,- za každou reklamovanou vadu nebo nedodělek, a to za každý den prodlení.
- 8.3 Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem se nedotýká práva objednatele na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na niž se smluvní pokuta vztahuje.
- 8.4 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s placením dílčí faktury nebo konečné faktury, a to ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 8.5 Pro případ, že zhotovitel umožní provádění nelegální práce na pracovišti, zavazuje se zaplatit objednateli za každé takovéto porušení smluvní pokutu ve výši Kč 50.000,-. V případě, že zhotovitel neprodleně neodstraní tento závadný a nezákonný stav je objednatel oprávněn od této smlouvy písemně jednostranně odstoupit, a to s okamžitou účinností.
- 8.6 Pro případ jakéhokoli porušení ustanovení této smlouvy ze strany zhotovitele se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši Kč 1000,- za každé porušení a den trvání porušení povinností zhotovitele až do zjednání nápravy. Smluvní pokutu je povinen zaplatit zhotovitel objednateli do 14 dnů od doručení písemné výzvy k její úhradě.
- 8.7 Ujednání o smluvních pokutách a odstoupení od smlouvy se nedotýká povinností zhotovitele uhradit objednateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku porušení povinností ze strany zhotovitele.

Článek 9 - Ukončení smluvního vztahu

- 9.1 Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo písemným odstoupením.
- 9.2 Objednatel nebo zhotovitel mohou od smlouvy písemně odstoupit v případě podstatného porušení povinností dohodnuté v této smlouvě nebo v případě stanoveném občanským zákoníkem.
- 9.3 Odstoupení je účinné od jeho doručení.
- 9.4 Po doručení úkonu odstoupení druhé smluvní straně se musí tato smluvní strana k úkonu odstoupení písemně vyjádřit.
- 9.5 V případě nepodstatného porušení povinnosti jsou účastníci této smlouvy oprávněni od smlouvy odstoupit, po marném uplynutí jednoho měsíce od data doručení písemné výzvy k nápravě druhé straně.
- 9.6 Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany především porušení těchto závazků:
- Neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele, které trvá déle než 7 dnů
 - zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
 - jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu ustanovení zákona č.182/2006 Sb ve znění pozdějších předpisů, nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele, či bude na základě soudu ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolvenčního zákona, anebo bude zhotovitele podán návrh na reorganizaci ve smyslu ustanovení insolvenčního zákona
 - jestliže zhotovitel vstoupil do likvidace
 - bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem na dobu delší než 14 dní ,
 - neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
 - Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.
 - Prodlení zhotovitele s termínem pro dokončení díla nebo jeho části, delší jednoho měsíce,
 - Neprovádění díla v souladu s touto smlouvou o dílo, nabídkou zhotovitele nebo pokyny objednatele.
 - Umožnění nelegální práce na pracovišti.
- 9.7 V případě, kdy dojde k odstoupení, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování prací dosud provedených na díle. Zhotovitel má nárok na náhradu provedené části díla pouze za předpokladu její využitelnosti objednatelem. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek 10 - Závěrečná ujednání

- 10.1 Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí mít formu písemného dodatku a v opodstatněných případech musí mít přílohy dokládající tyto změny.

10.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.3 Smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy není obchodním tajemstvím podle § 504 občanského zákoníku ani neobsahuje důvěrnou informaci o poměrech smluvní strany nebo skutečnostech, které má smluvní strana potřebu ochraňovat jako důvěrnou informaci nebo předmět obchodního tajemství. Výjimku tvoří ustanovení, která byla v rámci nabídky označena za obchodní tajemství, splňující znaky podle § 504 občanského zákoníku, které nemá být uveřejněno v rámci plnění povinnosti zadavatele spočívající v uveřejňování smlouvy na veřejnou zakázku vč. všech jejích příloh, změn a dodatků. Tyto části nabídky musí být jednoznačně a srozumitelně označené a požadavek na neuveřejnění obchodního tajemství musí být řádně odůvodněn.

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, bude tato smlouva, včetně všech jejích dodatků, uveřejněna na profilu zadavatele a současně na Portálu veřejné správy – registru smluv.

10.5 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

10.6 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy. Otázky v této smlouvě neupravené nebo upravené jen částečně se řídí ustanoveními občanského zákoníku, zejména ustanoveními o smlouvě o dílo a zhotovení stavby, a předpisy souvisejícími:


10.7 Smluvní strany se podle § 89a občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. dohodly, že všechny spory bude řešit místně a věcně příslušný soud podle sídla objednatele (Okresní soud v Karlových Varech, Krajský soud v Plzni).

10.8 Uzavření této smlouvy bylo odsouhlaseno radou města Nejdek na její 54 schůzi usnesením č. RM/1661/54/2024.

V Nejdku dne 28. 8. 2024.

V Karlových Varech dne.....

Objednatel:



Ludmila Vocelková
starostka města

Zhotovitel:

René Ludvík
jednatel společnosti

KAREA spol. s r.o. ©
stavební firma
K Panelámě 172, 362 32 Otovice
tel.: 353 567 715, DIČ: CZ4426812

Příloha smlouvy:

- Cenový návrh – oprava střechy varianta taškoplech
- Cenový návrh – sněhové zábrany

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy Nejdek, Dům sociálního bydlení - taškoplech	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.01.2024	Konec výstavby:	Položek: 48
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8 754,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	41 854,20	
	Montáž	22 127,80	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00	
PSV	Dodávky	387 180,69	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00	
	Montáž	325 490,81			Provozní vlivy	0,00	
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00	
	Montáž	16 970,80			NUS z rozpočtu	0,00	
Ostatní materiál		31 615,00					
Přesun hmot a sutí		44 944,58					
ZRN celkem		837 083,98	DN celkem	0,00	NUS celkem	41 854,20	
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem	0,00	
					ORN celkem z obj.	0,00	

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	878 938,18	DPH 15%	131 840,73	Celkem bez DPH	878 938,18
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	1 010 778,91

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy Nejdeč, Dům sociálního bydlení - taškoplech	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:		Začátek výstavby:	18.01.2024	Projektant:	
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	18.01.2024	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		762	Konstrukce tesařské				73 939,50	135 013,11	208 952,61		10,71	
1		762991111R00	Montáž a demontáž stavebního vrátku <i>RTS komentář: V položce je zakalkulována instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem. Položka obsahuje i demontáž zařízení. Položku nelze použít současně s položkami</i>	m	4,00	512,01	0,00	2 048,04	2 048,04	0,00	0,00	RTS II / 2020
2		762991121R00	Pronájem lanového stavebního vrátku <i>RTS komentář: Položku nelze použít současně s položkami 998 76-2.. Přesun hmot</i>	den	5,00	400,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
3		762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých - ODHAD <i>RTS komentář: Demontáž bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí</i>	m2	80,00	48,99	0,00	3 919,20	3 919,20	0,02	1,20	RTS II / 2020
4		762341310RT2	Montáž bednění střech oblouk., prkna hrubá na sraz - ODHAD	m2	80,00	314,53	12 216,68	12 945,72	25 162,40	0,01	1,16	RTS II / 2020
5		762331814R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 450 cm2 - ODHAD <i>RTS komentář: Demontáž vázaných konstrukcí krovů jakýchkoliv soustav o sklonu do 60 stupňů z hranolů, hranolků nebo fošen</i>	m	50,00	94,60	0,00	4 730,00	4 730,00	0,03	1,60	RTS II / 2020
6		762333140RT3	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 450 cm2 - ODHAD <i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových nepravidelného půdorysu</i>	m	50,00	773,00	21 107,00	17 543,00	38 650,00	0,03	1,41	RTS II / 2020
7		076974514R00	Rozebírání zdiva pouzdra komínů, v. dřívku do 115 m <i>RTS komentář: Rozebírání zdiva ochranného pouzdra dřívku komínů pro provedení současně opravy konstrukce nebo její části. Položka je určena pro rozebírání zdiva ochranného pouzdra z jakýchkoliv staviv</i>	m3	0,99	24 350,02	0,00	24 106,52	24 106,52	2,00	1,98	RTS II / 2020
8		762342205RT4	Montáž kontralati <i>RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku spojovacího materiálu a řeziva</i>	m2	411,85	54,36	10 052,43	12 335,73	22 388,17	0,00	0,64	RTS II / 2020
9		762342202RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	411,85	183,50	30 563,39	45 011,09	75 574,48	0,01	2,72	RTS II / 2020
10		998762102R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 12 m	t	7,35	1 411,00	0,00	10 373,81	10 373,81	0,00	0,00	RTS II / 2020
		764	Konstrukce klempířské				274 946,19	189 015,23	463 981,43		10,76	
11		765361810R00	Demontáž šindelové krytiny, do suří	m2	411,85	99,30	0,00	40 896,71	40 896,71	0,02	7,41	RTS II / 2020
12		764321862R00	Demontáž oplechování štítů, lem.zdí, oplech. úžlabí do 45°	m	42,50	59,61	0,00	2 533,43	2 533,43	0,01	0,32	RTS II / 2020
13		764323840R00	Demont. oplech. okapů, živičná krytina, rš 400 mm	m	46,70	48,40	0,00	2 260,28	2 260,28	0,00	0,17	RTS II / 2020
14		764339841R00	Demontáž lemování komínů . hl. kryt, do 45° <i>RTS komentář: Položka je určena i pro demontáž lemování zděných ventilací a jiných střešních proniků na hladké krytině.</i>	m2	3,40	166,50	0,00	566,10	566,10	0,01	0,02	RTS II / 2020
15		764345843R00	Demontáž ventilačních nástavců D do 200 mm, nad 45° <i>RTS komentář: Položka je kalkulována pro demontáž ventilačního nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním.</i>	kus	5,00	65,90	0,00	329,50	329,50	0,00	0,02	RTS II / 2020
16		764393832R00	Demontáž hřebene střechy, rš do 400 mm, nad 45°	m	23,50	33,00	0,00	775,50	775,50	0,00	0,05	RTS II / 2020
17		764319010RAB	Krytina Lindab taškové tabule, na dřevo	m2	411,85	659,99	187 259,96	84 556,92	271 816,88	0,01	2,35	RTS II / 2020
18		764904202R00	Lindab rovinné plechy, úžlabní plech RD <i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž úžlabního plechu RD o rozměru 2000x500 mm včetně samolepícího těsnění a připevnění samovrtnými šrouby. Povrchová úprava polyester.</i>	m	7,00	860,01	2 930,76	3 089,31	6 020,07	0,00	0,02	RTS II / 2020
19		764904203R00	Lindab rov.plech, štítové lemování vrchní <i>RTS komentář: Položka obsahuje montáž štítového lemování o rozměru 2000x308x0,5 mm včetně připevnění samovrtnými šrouby. Povrchová úprava polyester.</i>	m	42,50	366,01	9 885,92	5 669,50	15 555,43	0,00	0,05	RTS II / 2020
20		764904206RT3	Lindab rovin.plech, okapový plech <i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž a dodávku oplechování okapů RŠ 245 mm z plechů s povrchovou úpravou HB polyester včetně rohů, spojů a dilatací. V položkách je započítána montáž a dodávka</i>	m	48,00	311,50	12 223,20	2 728,80	14 952,00	0,00	0,05	RTS II / 2020
21		764903302R00	Lindab Ideal, hřebenač, střecha jednoduchá, do 30° <i>RTS komentář: Dodávka a montáž hřebenače NTP UNI. Povrchová úprava polyester. Položka obsahuje hřebenač, čelo hřebenače perforované, kotvicí materiál, správkovou barvu a těsnění</i>	m	23,50	624,00	12 441,37	2 222,63	14 664,00	0,00	0,06	RTS II / 2020
22		764908104RT2	Lindab žlab podokapní půlkruhový R, velikost 125 mm <i>RTS komentář: Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel, spojek žlabu a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách</i>	m	46,50	510,00	17 264,06	6 450,94	23 715,00	0,00	0,10	RTS II / 2020
23		764908110RT2	Lindab odpadní trouby kruhové SROR, D 120 mm <i>RTS komentář: Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně mezikusů, kolen, objímek a správkové barvy. Prvky jsou v ostatních barvách</i>	m	16,00	953,01	12 381,60	2 866,56	15 248,16	0,00	0,06	RTS II / 2020
24		764719431R00	Oplechování komína 450x450 mm z Pz lak. plechu <i>RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž oplechování z Pzplechu tl. 0,6 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i>	kus	1,00	1 855,00	1 092,28	762,72	1 855,00	0,00	0,00	RTS II / 2020

25	764719433R00	Oplechování komína 450x900 mm z Pz lak. plechu	kus	1,00	2 530,00	1 767,28	762,72	2 530,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž oplechování z Pz plechu tl. 0,6 mm včetně spojovacích prostředků a zednické výpomoci.</i>										
26	764901101R00	Klempířský spojovací prostředky	soubor	1,00	1 546,00	1 159,14	386,86	1 546,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
27	764352392R00	Montáž háků pro žlaby půlkruhové	kus	60,00	78,29	349,20	4 348,20	4 697,40	0,00	0,00	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž hotových (předvyrobených nebo nakoupených) prvků. Dodávka těchto prvků se ocení ve specifikaci.</i>										
28	553530315R00	Hák žlabový 333/28 x 7 kulatý	kus	60,00	115,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
29	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00	922,00	19,21	902,79	922,00	0,01	0,01	RTS II / 2020
30	764719441R00	Střešní výlez plochý lak. s poklopem	kus	1,00	2 620,01	1 839,26	780,75	2 620,01	0,01	0,01	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje prořezání střešních latí, přípravu podkladu, umístění a zabudování střešního výlezu včetně dřevěného rámu, úpravu lemování a těsnění, připevnění spojovacími prvky.</i>										
31	764814770R00	Ventilační nástavce,lak.Pz,hladká krytina,D do 150 mm	kus	5,00	1 038,00	2 452,95	2 737,05	5 190,00	0,01	0,03	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Položka je kalkulována pro ventilační nástavce výšky 500 až 1000 mm se stříškou a lemováním.</i>										
32	766624047R01	Montáž lemovací sady pro střešní okna	kus	12,00	412,85	87,91	4 866,29	4 954,20	0,00	0,00	RTS II / 2020
33	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	8,39	1 966,00	0,00	16 490,77	16 490,77	0,00	0,00	RTS II / 2020
34	764775307R00	PREFA ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm	m	46,00	150,50	4 892,10	2 030,90	6 923,00	0,00	0,01	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Položka obsahuje dodávku a montáž ochranné mřížky proti ptákům včetně spojovacích prostředků. V barvě tmavě hnědá, antracitová</i>										
	765	Krytina tvrdá				38 295,00	28 327,04	66 622,04		0,08	
35	765799313R00	Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů	m2	411,85	68,78	0,00	28 327,04	28 327,04	0,00	0,01	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Položka je určena pro montáž fólie na střeše o sklonu do 35°. Montáž fólie ve sklonu 35° až 45° se oceňuje s příplatkem za sklon položkou č. 765 79-9315.R00. Montáž fólie ve sklonu přes 45° se</i>										
36	59244411	Fólie hydroizolační JUTADACH-135	m2	450,00	85,10	38 295,00	0,00	38 295,00	0,00	0,06	RTS II / 2020
	94	Lešení a stavební výtahy				8 754,30	22 127,80	30 882,10		3,59	
37	941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	165,00	67,10	1,65	11 069,85	11 071,50	0,02	3,03	RTS II / 2020
38	941941191RT2	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	330,00	28,10	8 461,20	811,80	9 273,00	0,00	0,44	RTS II / 2020
39	941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	165,00	58,41	0,00	9 637,65	9 637,65	0,00	0,00	RTS II / 2020
40	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	5,00	179,99	291,45	608,50	899,95	0,02	0,12	RTS II / 2020
	M21	Elektromontáže				0,00	16 970,80	16 970,80		0,00	
41	210293001R00	Výměna stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	58,00	292,60	0,00	16 970,80	16 970,80	0,00	0,00	RTS II / 2020
	S	Přesuny sutí				0,00	18 080,00	18 080,00		0,00	
42	979081111R00	Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	10,70	225,00	0,00	2 407,50	2 407,50	0,00	0,00	RTS II / 2020
43	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	107,00	15,70	0,00	1 679,90	1 679,90	0,00	0,00	RTS II / 2020
44	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy	t	9,50	1 435,01	0,00	13 632,60	13 632,60	0,00	0,00	RTS II / 2020
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,20	300,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	RTS II / 2020
		Ostatní materiál				31 615,00	0,00	31 616,00		0,07	
46	61140284.A	Lemování okna Velux EDW 0000 MK08 78x140 cm	kus	5,00	2 520,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých variantách pro různé druhy střešních krytin. Lemování EDW Krytina s vysokým profilem do 120 mm</i>										
47	61140283.A	Lemování okna Velux EDW 0000 MK06 78x118 cm	kus	7,00	2 395,00	16 765,00	0,00	16 765,00	0,00	0,03	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: Pro montáž nového střešního okna VELUX je nutné použít lemování. Naše lemování jsou vyrobena tak, aby přesně pasovala na danou velikost okna a zajistila vodotěsný spoj mezi střešním oknem VELUX a střešní krytinou. Bezpečně a účinně odvádí vodu pryč a jsou k dispozici v různých variantách pro různé druhy střešních krytin. Lemování EDW Krytina s vysokým profilem do 120 mm</i>										
48	553454235	Hromosvodový držák pro vodič hromosvodu	kus	20,00	112,50	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,02	RTS II / 2020
	<i>RTS komentář: pro plechové krytiny Decra Classic a Decra Elegance 1 ks/1</i>										

Celkem:

837 083,98

Poznámka:

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava střechy Nejdek, Dům sociálního bydlení - klik	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	18.01.2024	Konec výstavby:	Položek: 2
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 18.01.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	1 398,75
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	18 379,85	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	9 595,15			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		27 975,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	1 398,75
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	29 373,75	DPH 15%	4 406,06	Celkem bez DPH	29 373,75
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	33 779,81

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava střechy Nejdek, Dům sociálního bydlení - klík	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby: 18.01.2024	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel:
JKSO:		Zpracováno dne: 18.01.2024	Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		764	Konstrukce klempířské				18 378,85	9 595,15	27 975,00		0,13	
1		764903323RT2	Lindab, Safety, sněhové zábrany trubkové. l= 3,0 m RTS komentář: Platí pro barvy cihlově červená a černá	kus	7,00	2 550,00	15 227,45	2 622,55	17 850,00	0,01	0,07	RTS II / 2020
2		764611202R00	Oplechování kominových těles z lakovaného Pz plechu tloušťky 0,6 mm	m2	10,00	1 012,50	3 152,40	6 972,60	10 125,00	0,01	0,06	RTS II / 2020
							Celkem:		27 975,00			

Poznámka: