
statutární město Plzeň  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

  závod Pozemní stavby ZÁPAD 

Smlouva o dílo 
 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

Číslo smlouvy objednatele: 2024/005650 

Číslo objednávky objednatele:  

Číslo zakázky:   

  

 

Článek I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

1.  Objednatel: statutární město Plzeň 

     se sídlem: náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 

     IČO: 

     DIČ:  

00075370 

CZ00075370 

     jednající prostřednictvím: ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY 

 Magistrátu města Plzně 

     adresa: Palackého nám. 6, 301 00 Plzeň 

     zastoupený: Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru 

  

     zástupce pověřený jednáním ve věcech 

a) smluvních: 

b) technických: 

Ing. Veronika Vítová, MBA  

 

     

2.  Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

 zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v 

Českých Budějovicích 

oddíl C vl. 8032 

     se sídlem: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice 

     IČO: 48035599 

     DIČ: CZ48035599 

     zastoupen: 

      

 

závodem Pozemní stavby ZÁPAD,  

Ing. Petrem Šolcem, prokuristou 

Ing. Lenkou Zscherpovou, prokuristou 

  

     Zástupce pověřený jednáním ve věcech 

     a) smluvních: Ing. Petr Šolc, prokurista 

Ing. Lenka Zscherpová, prokurista 

     b) technických:  

 

 

 

 

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), čímž se zhotovitel 

zavazuje k provedení díla dle této smlouvy a objednatel k převzetí díla a k zaplacení 

smluvní ceny za dílo, a to za podmínek v této smlouvě uvedených 
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Článek II. 

PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje svým nákladem a na své nebezpečí 

provést pro Objednatele řádně a včas dílo – stavbu s názvem „Oprava konstrukce 

střechy – Chabal, 0. etapa havarijních oprav konstrukce krovu a střech budovy filtrů 

Puech-Chabal“, a to podle: 

 

a. projektové dokumentace pro provádění stavby a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb, vč. výkazu výměr, které vypracovala ATELIER SOUKUP OPL 

ŠVEHLA s.r.o., se sídlem Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň, IČ: 25229869, a které 

byly jako Příloha č. 5 a Příloha č. 4 součástí Výzvy k podání nabídek k Veřejné 

zakázce (dále také jako „Projektová dokumentace“); 

b. příslušných právních předpisů, závazných technických norem nebo 

doporučujících technických norem a doporučení výrobců použitého materiálu 

a hygienických norem, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak, 

to vše v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém 

rozpočtu), který byl součástí nabídky Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení 

k Veřejné zakázce (dále také jako „Položkový rozpočet“), 

 

(dále také jako „Dílo“).  

 

2. Smluvní strany sjednaly, že nedílnou součástí Díla dle této smlouvy je rovněž: 

 

• zajištění veškerých činností vyplývajících z ust. § 160 odst. 2 písm. c) - g) 

zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále 

také jako „Stavební zákon“), ke kterým by jinak byl povinen Objednatel 

a tyto lze smluvně přenést na Zhotovitele. Pro účely splnění těchto 

povinností poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost, 

zejména se zavazuje vystavit Zhotoviteli nezbytné plné moci, budou-li 

takové pro splnění této povinnosti zapotřebí; 

• vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 

zachycovat konečný stav Díla, a to v rozsahu vyžadovaném zejména 

touto Smlouvou a Stavebním zákonem; 

 

3. Místo plnění díla: 

 

Areál úpravy pitné vody Plzeň 

Malostranská – budova filtrů Puech-Chabal, umístěná na pozemku parc. č. 14245/1 

k. ú. Plzeň 

 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

 

5. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit níže 

sjednanou smluvní cenu dle článku IV. bodu 1 této smlouvy. 

 

6. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajícím  

z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 
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doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny 

díla a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. 

Nebudou-li práce, služby či dodávky, které jsou předmětem změn, doplňků nebo 

rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele, budou 

se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové soustavě ÚRS. Nebude-li 

možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle aktuálních cen uvedených v 

cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Teprve po jeho odsouhlasení má právo 

na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za 

to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

Veškeré změny musí být zaznamenány zápisem do deníku provádění prací na díle. 

 

7. Dojde-li při realizaci díla k změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis 

změn, který zhotovitel ocení a o těchto změnách uzavřou obě smluvní strany 

dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

Pro ocenění změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla se použijí jednotkové ceny 

v té výši, které zhotovitel použil pro sestavení nabídkové ceny (ocenil v soupisu prací 

včetně výkazu výměr). Nebudou-li práce, služby či dodávky, které jsou předmětem 

změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla, ohodnoceny (oceněny) v soupisu 

prací zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálních cen uvedených v cenové 

soustavě ÚRS. Nebude-li možné tyto práce, služby či dodávky ocenit dle aktuálních 

cen uvedených v cenové soustavě ÚRS, použijí se ceny běžné. Veškeré změny musí 

být zaznamenány zápisem do deníku provádění prací na díle. 

 

8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to  

i bez souhlasu zhotovitele, který je povinen tyto práce za úhradu, jejíž stanovení 

bude v souladu s postupem dle bodu 6 a 7 tohoto článku smlouvy, zajistit. 

 

9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny 

přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo 

na úhradu veškerých vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil. 

V případě, že zhotovitel nesouhlasí se změnou materiálu, je povinen tuto skutečnost 

oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od požadavku objednatele 

na změnu, a to s odůvodněním nesouhlasu. Nesouhlasí-li zhotovitel se záměnou 

materiálu pro jeho nevhodnost a objednatel i přes toto upozornění na použití jiného 

materiálu trvá, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

10.  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie nebo změny oproti projektové dokumentaci a soupisu dodávek a 

prací. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 

žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 

nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese výhradně zhotovitel. 

 

11.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 

realizaci díla, a že disponuje sám i s poddodavateli takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

12.  Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 dnů od převzetí staveniště 

písemný seznam všech svých poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních 
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vztahů s nimi ke schválení, bez ohledu na to, zda-li ho již předložil při podání nabídky. 

V případě, že dojde v průběhu plnění díla k rozšíření či doplnění o nové 

poddodavatele, je zhotovitel povinen tuto změnu objednateli bezodkladně 

předložit ke schválení.  Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty 

poddodavatele, se kterými má nebo měl z předchozích zakázek špatné zkušenosti. 

Zhotovitel pak zajistí jiného poddodavatele. Zhotovitel není oprávněn zajišťovat 

plnění díla pomocí poddodavatele, kterého objednatel neschválil. Porušení tohoto 

ustanovení opravňuje objednatele k okamžitému odstoupení od smlouvy a dále je 

zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny 

díla. 

 

13.  Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními a technickými 

předpisy, normami ČSN a předpisy ESČ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 

škoda, nese ji pouze zhotovitel. Dosažená kvalita musí garantovat, že dílo bude mít 

vlastnosti srovnatelné s podobnými díly, případně vlastnosti lepší. 

 

14.  Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré předpisy BOZ a PO a poučit v tomto 

směru případně dotčené třetí osoby. 

 

15.  Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky nebo odporují 

smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi, respektive odpovídajícími 

projektové dokumentaci. Vznikne-li touto náhradou objednateli škoda, hradí ji 

zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené 

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy. 

 

Článek III. 

DOBA PLNĚNÍ 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci stavebních prací do 10 dnů od účinnosti této 

Smlouvy. 

 

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo, včetně předání veškeré požadované 

dokumentace objednateli do 9 měsíců od účinnosti této Smlouvy. 

 

3. Za prodlení s dokončením díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy zaplatí zhotovitel 

smluvní pokutu ve výši 0,4 % z dohodnuté ceny dle článku IV. bodu 1 této smlouvy 

za každý započatý den prodlení. 

 

4. Smluvní pokuta bude objednatelem vyúčtována formou samostatné faktury, kterou 

je zhotovitel povinen uhradit do 21 dnů od jejího doručení. Objednatel je oprávněn 

provést zápočet vyúčtované smluvní pokuty oproti vlastní pohledávce, kterou má 

z této smlouvy vůči zhotoviteli. 
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Článek IV. 

CENA 

 

 

1. Cena za práce uvedené v článku II. této smlouvy se sjednává dohodou podle 

ustanovení  

§ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle doložené 

cenové kalkulace zhotovitele ve výši: 

 

cena celkem bez DPH 5 024 578,10 Kč 

 

slovy: pět milionů dvacet čtyři tisíc pět set sedmdesát osm 

korun českých deset haléřů 

 

2. K ceně bez DPH bude přičtena DPH dle platných právních předpisů. 

 

3. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, je dohodnuta jako 

cena pevná po celou dobu provádění prací a jde o konečnou výši ceny díla. O 

případné změně ceny za splnění podmínek uvedených v článku II. této smlouvy jsou 

smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke 

smlouvě o dílo nevzniká zhotoviteli právo na úhradu vyšší ceny, než která byla 

sjednána dle článku IV. bodu 1 této Smlouvy. 

 

4. V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací 

předmětu této smlouvy. Do ceny díla jsou taktéž započteny veškeré poplatky, 

například poplatky za užívání komunikace nebo veřejně přístupných pozemků - 

„zábor“ apod. 

 

 

Článek V. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

 

1. Podkladem pro placení je faktura, která musí obsahovat, mimo údaje, jež musí 

obsahovat daňový doklad, označení banky a číslo účtu, na který má být platba 

uhrazena, soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený technickým 

dozorem stavebníka.  

 

2. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH, při fakturaci prací, řídit 

klasifikací CZ-CPA v souladu s § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, a Pokynem GFŘ D-6 k § 26 a k příloze č. 1. pokynu. V případě přenesené 

daňové povinnosti je zhotovitel povinen na faktuře uvést číslo dle klasifikace CZ-

CPA a text „Daň odvede zákazník“. 

 

3. Zhotovitel je povinen na faktuře vyznačit číslo smlouvy a název zakázky,  

na základě kterých je práce realizována. V záhlaví faktury (dodavatel) je nutné 

uvádět – v případě fyzické osoby č. j. živnostenského listu a kdo ho vydal, v případě 

právnické osoby spisová značka, pod kterou je zapsán v obchodním rejstříku. 

Objednatel je oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, jestliže tato nemá náležitosti 

daňového dokladu či neobsahuje objednatelem požadované údaje, případně 

neodpovídá požadavkům objednatele, blíže specifikovaným v tomto článku 
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smlouvy, a to nejpozději do 14 dnů od jejího obdržení.  

Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou faktury, nová lhůta splatnosti 

počíná plynout po doručení opravené faktury. 

 

 

4. Faktura musí znít na: 

 statutární město Plzeň 

 nám. Republiky 1 

 301 00 Plzeň 

 IČO: 00075370 

  DIČ: CZ00075370 

 

5. V případě, že bude faktura objednateli doručována prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na následující adresu: 

 

statutární město Plzeň 

Magistrát města Plzně 

Odbor správy infrastruktury 

Škroupova 5 

301 00 Plzeň 

 

Tato adresa je pouze doručovací a není tím dotčena povinnost zhotovitele týkající 

se uvedení náležitostí faktury dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy. 

 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle odsouhlasené prostavěnosti akce do 

90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % bude ponecháno na konečné vyúčtování 

po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Právo na úhradu faktury zhotoviteli 

vzniká, bude-li dílo zhotovitelem provedeno v požadovaném objemu prací, kvalitě 

a termínu, bez vad a nedodělků, bude-li předáno ve všech svých částech a bude-

li objednatelem převzato. Pokud budou kontrolou zjištěny vady díla a objednatel je 

posoudí jako nesplnění sjednaného plnění, může být celková smluvní pokuta za toto 

prodlení započtena vůči neuhrazené části smluvní ceny formou samostatné faktury.   

 

7. Smluvní strany se dohodly, že vystavená faktura (daňový doklad) musí být 

doručena objednateli nejpozději 5. pracovní den v měsíci následujícím po měsíci, 

ve kterém nastal den uznatelného zdanitelného plnění. 

 

8. Objednatel uhradí fakturu zhotoviteli nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. 

Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 14 dnů po jejím obdržení, ale po 

termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Za termín úhrady je 

považován den, kdy je objednatelem dán příkaz k provedení platby, je-li tento 

příkaz následně realizován. Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, sjednávají 

smluvní strany úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět 

pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).  V případě, že daňový doklad bude 

obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad 

považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do 

okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 

tohoto daňového dokladu. 
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10. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany 

objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané 

hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že 

zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), má objednatel právo od okamžiku 

zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této 

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu 

s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek VI. 

STAVENIŠTĚ 

 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem v termínu do 10 dnů od účinnosti 

Smlouvy.  

 

2. Zhotovitel před zahájením stavby zajistí veškeré požadavky vyplývající z celé 

zadávací dokumentace veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato 

smlouva. 

 

3. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 

jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

4. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací,  

za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 

všech osob v prostoru staveniště (zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pracovními pomůckami), hygienických předpisů, zachování pořádku na staveništi, 

za požární bezpečnost, dále se zavazuje odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 

jeho prací či jinou činností, a to i u svých poddodavatelů. Odpady budou 

likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, platném znění. 

Zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a ovzduší, k pádu do 

výkopu, k porušení ochranných pásem atd. Zajistí ochranu stávajících stromů a 

zeleně. 

 

5. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení zařízení 

staveniště dle podmínek nařízení Vlády ČR č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 

osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

 

6. Zhotovitel je povinen k zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro 

průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, 

materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za 

zajištění opatření  

pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými 

s realizací díla a za osazení případného dopravního značení. 

 

7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za 

bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům. 
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8. Za všechny škody, které vzniknou objednateli, případně třetím osobám v důsledku 

porušení povinností zhotovitele při provádění stavby, odpovídá zhotovitel díla, který 

je povinen uhradit vzniklou škodu nebo škodu odstranit na své náklady bez nároku  

na finanční úhradu od objednatele. 

 

9. Pověření zástupci objednatele, zástupce zpracovatele projektové dokumentace, 

příslušné orgány státní správy či osoba provádějící technický dozor investora jsou 

oprávněni kontrolovat provádění prací podle projektu stavby a svá stanoviska 

uvádějí do stavebního deníku. 

 

10.  O povolení uzavírky silnice nebo městské komunikace požádá zhotovitel příslušný 

správní orgán včas a žádost doloží příslušnými doklady. Zajistí splnění stanovených 

podmínek z vydaného povolení o uzavírce komunikace. Zhotovitel nese i náklady 

s tím spojené a má se za to, že je zahrnul do své cenové nabídky. 

 

11.  Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé 

vícenáklady  

z důvodů nedodržení a nesplnění podmínek pravomocných rozhodnutí nebo 

závazných vyjádření orgánů dotčených orgánů a rovněž uhradí náklady vzniklé 

nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele. 

 

 

Článek VII. 

STAVEBNÍ DENÍK 

 

 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání Staveniště Objednatelem Zhotoviteli vést 

stavební deník v jednom originále a dvou průpisech.  

 

2. První strana průpisu bude po ukončení zápisu na stránce a podepsání TDS předána 

Objednateli. Ve stavebním deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti o 

průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude 

Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními 

předpisy a Kvalitativními standardy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro 

plnění podmínek této Smlouvy. Stavební deník bude uložen na Staveništi a bude 

oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na Staveništi. 

Originál stavebního deníku předá Zhotovitel Objednateli okamžikem podpisu 

protokolu o předání a převzetí Díla.   

 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje ve smlouvě pověřená 

osoba vždy v ten den, kdy bylo na stavbě pracováno. 

 

5. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. 

 

Úvodní listy obsahují: 

 

- základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo, IČO a DIČ objednatele, 

- zhotovitele projektů, zhotovitele díla a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektu, 

- přehled smluv včetně dodatků a změn, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 
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- seznam dokumentace díla, jejich změn a doplňků, 

- přehled provedených zkoušek všech druhů. 

 

6. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně 

od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního 

deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici 

Objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. 

 

7. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy 

s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné 

průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy 

oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy 

nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí být 

vynechána volná místa (musí být proškrtnuta). 

 

8. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně 

předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 

 

9. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran 

či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy 

musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran. 

 

10. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele se zápisem zástupce objednatele nebo 

zástupcem zpracovatele projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním 

zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku 

učiněných zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů. 

 

11.  Autorizovaná osoba zhotovitele bude odlišná od osoby projektanta stavby, 

autorského dozoru či technického dozoru investora. 

 

 

Článek VIII. 

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

 

1. Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor, a to sám, případně 

prostřednictvím pověřené osoby, a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou 

práce prováděny podle schválené dokumentace, podle smluvních podmínek, 

technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů 

státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit 

zápisem do stavebního deníku. 

 

2. Kontrolní dny stavby budou prováděny v četnosti minimálně 1x za dva týdny po 

dobu provádění stavby, v případě potřeby může být kontrolní den svolán i nad 

rámec výše uvedené četnosti. Kontrolní dny budou svolávány technickým dozorem 

stavebníka.  

 

3. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. 

 

4. Zástupce objednatele pověřený výkonem technického dozoru je oprávněn 

seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, účastní se 

předání staveniště, schvaluje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují 
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náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost cenových 

podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště. Účastní se odevzdání a převzetí 

prací, kontroluje zakrývané práce, kontroluje odstranění vad a nedodělků a 

vyklizení staveniště. 

 

5. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru týkajících se kvality díla 

může být pro objednatele důvodem k přerušení prací či celé stavby včetně 

zastavení plateb zhotoviteli. V případě nerespektování pokynů k zastavení prací 

nese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody. 

 

6. Technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k 

přerušení práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li 

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě 

nebo hrozí-li nebezpečí způsobení škody. 

 

7. V případě, že v průběhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými 

jakékoliv práce, zhotovitel vyzve objednatele k převzetí těchto prací 3 pracovní dny 

předem. Výzva může být provedena zápisem do stavebního deníku, pokud tento 

zápis bude objednatelem podepsán. V případě, že zhotovitel nesplní svoji 

povinnost vyzvat objednatele k převzetí shora uvedených prací ve sjednaném 

termínu, odpovídá za škodu, která porušením této povinnosti vznikla. Na žádost 

objednatele je povinen dodatečně umožnit objednateli seznámit se s provedenými 

pracemi. Toto je v případě, že nesplnil svoji povinnost vyzvat objednatele k převzetí 

těchto prací, zhotovitel povinen zajistit na své náklady. Zhotovitel je povinen 

umožnit technickému dozoru fotodokumentaci. 

 

 

Článek IX. 

ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 

1. Zhotovitel přebírá za dílo záruku po dobu 5 let (60 měsíců) na stavební práce a 

montáž,  

2 roky (24 měsíců) na dodané komponenty, a to od dokončeného předání a 

převzetí díla. Vady zjištěné v záruční době je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnů, 

nedojde-li  

k dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. Pokud  

v tomto termínu tak neučiní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad třetí 

osobě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud prokáže, že za vady 

neodpovídá, budou mu vynaložené náklady objednatelem proplaceny. 

 

2. Právo objednatele na odstranění vad díla bude uplatněno: 

a) při přejímce, pokud strany dohodnou převzetí díla i s drobnými vadami a 

nedodělky, nebránícími řádnému užívání díla, 

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby. 

 

4. Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné a 

bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu. 

 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu  

po jejich zjištění. Za písemnou formu je považována i e-mailová korespondence.  

V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
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může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit 

nebo zda požaduje finanční náhradu.  

 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace 

písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k 

odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má 

se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

 

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i 

reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za 

včas uplatněnou. 

 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady, případně 

k odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla, do 5 pracovních 

dnů po obdržení reklamace, není-li oběma smluvními stranami sjednán jiný termín, 

a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každou vadu/nedodělek a den 

prodlení, o který nastoupí později. Náklady na odstranění reklamované vady nese 

zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, to 

znamená, že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni 

nevztahuje záruční doba, respektive že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 

objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v 

souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen 

provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně 

ustanovení článku XI. této smlouvy. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání 

staveniště do převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou 

platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění díla proti jeho poškození, 

zničení a ztrátě. Výše pojistného plnění musí odpovídat ceně díla a trvání pojištění 

musí odpovídat době realizace díla včetně doby nesení nebezpečí škody na 

zhotovovaném díle. Plnění z pojistné smlouvy bude sjednáno ve prospěch 

objednatele. 

 

12.  Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku 

pojistného, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše 

pojistného v pojištění nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek 

oproti původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby 

pojištění bylo udrženo tak, jak je požadováno. 

 

 

Článek X. 

ZMĚNA SMLOUVY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 
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2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání 

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy. 

 

3. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy z důvodu 

podstatného porušení smlouvy, dle ustanovení § 2002 odst. 1 zákona č.  89/2012 

Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů, druhou smluvní stranou.  

 

4. Nepodstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení se splněním některé 

z povinností, sjednaných touto smlouvou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna 

od smlouvy odstoupit z důvodu nepodstatného porušení smlouvy druhou smluvní 

stranou, pokud tato nesplní povinnost, s jejímž splněním je v prodlení, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí k tomu byla poskytnuta. 

 

5. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této 

smlouvy vyplývajících, či dle zákona, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit 

druhé straně.  

V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 

a přesná citace toho článku smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 

Odstoupení musí být prokazatelně doručeno druhé smluvní straně. Bez těchto 

náležitostí je odstoupení neplatné. 

 

6. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 15 dnů po obdržení 

oznámení  

o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 

V případě, že s odstoupením smluvní strana nesouhlasí, ale strany se o tomto závěru 

nedohodnou, odstoupení od smlouvy je považováno za platné až do doby 

rozhodnutí soudu o této otázce. 

 

7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 

vyrovnání provedeno tak, že nezávislý znalec provede ocenění soupisu 

provedených prací příslušnými směrnými cenami ÚRS proti zaplaceným zálohám, 

přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která 

porušila smluvní povinnost. 

 

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných dle 

způsobu, kterým je stanovena cena díla, 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 

- objednatel či zhotovitel vyzve druhou smluvní stranu k „dílčímu předání díla“ 

a druhá smluvní strana je povinna do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit dílčí 

přejímací řízení, 

- pokud nedojde k „dílčímu předání díla“ z důvodu nečinnosti některé ze 

smluvních stran, považuje se dílo za předané s výhradami 15. dnem měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém mělo být zahájeno „dílčí předání díla“, 

- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 

druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy. 
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Článek XI. 

ODEVZDÁNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním 

předmětu díla objednateli včetně odstranění vad a nedodělků. 

 

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Za 

rozhodný se považuje den ukončení přejímacího řízení. 

 

3. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez 

toho, že by docházelo k jeho předání. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se 

svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 občanského 

zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

Bez ohledu na převod vlastnictví dle tohoto ustanovení smlouvy nese zhotovitel 

nebezpečí škody na prováděném díle a nebezpečí zničení díla až do okamžiku 

převzetí díla (podpisem zápisu o předání díla). V případě vzniku poškození 

prováděného díla je zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu 

na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele 

okamžikem předání díla, tedy okamžikem podpisu zápisu o předání díla. 

 

4. Nedokončené dílo nebo části díla není objednatel povinen převzít, s výjimkou 

uvedenou v článku X. odst. 8této smlouvy, popř. vykazuje-li dílo ojedinělé drobné 

vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují ve smyslu ustanovení § 

2628 občanského zákoníku. 

 

 

5. V případě požadavku objednatele na předčasné užívání stavby, případně její části, 

sjedná objednatel podmínky písemnou formou v dostatečném předstihu se 

zhotovitelem. 

 

6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 15 pracovních 

dnů předem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

 

7. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k odevzdání, a při 

přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo 

připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 

s tím vzniklé. 

 

8. Součástí díla jsou veškeré doklady, nezbytné k jeho řádnému užívání ze strany 

objednatele, odsouhlasené technickým dozorem investora. Zhotovitel k dokončení 

díla – investorskému převzetí stavby zajistí a předá objednateli výše uvedené 

doklady, a to zejména: 

 

• protokoly o veškerých zkouškách, revizích a dalších nutných úředních 

zkouškách potřebných k prokázání kvality a bezpečné provozuschopnosti 

díla a všech jeho součástí, včetně podrobných technických záznamů o 

průběhu a výsledcích těchto zkoušek, jsou-li v tomto případě relevantní – 2 

listinná vyhotovení + 1 na datovém nosiči 

• prohlášení o shodě na všechny použité materiály a zařízení a další doklady, 

související s plněním předmětu zakázky, provést zaškolení pracovníků 
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budoucího uživatele na obsluhu veškerého dodaného zařízení - 2 listinná 

vyhotovení + 1 na datovém nosiči 

• průběžnou fotodokumentaci provádění díla; zhotovitel zajistí a předá 

objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla ve 2 vyhotoveních 

na datovém nosiči. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla, 

včetně popisu jednotlivých snímků a bude zejména dokumentovat části 

stavby a konstrukce před jejich zakrytím 

• dokumentace skutečného provedení - 2- listinná vyhotovení + 1 digitální 

(formát *.pdf, *.dwg, *.doc); 

• stavební deník 

 

9.  Dokumenty dle předchozího odstavce tohoto článku zhotovitel předá objednateli  

po předchozí kontrole jejich správnosti ze strany zástupce objednatele. Za tímto 

účelem je zhotovitel povinen předložit předmětné dokumenty zástupci objednatele 

s dostatečným časovým předstihem, nejpozději 5 pracovních dní před 

plánovaným termínem předání a převzetí díla. 

 

10. Současně s předáním a převzetím díla je zhotovitel povinen předat objednateli 

veškerou dokumentaci potřebnou pro řádné užívání předmětu smlouvy 

objednatelem. 

 

11. O převzetí díla nebo jeho části sestaví smluvní strany zápis. Pokud objednatel dílo 

přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí. Odmítá-li dílo převzít, sepíše se zápis 

s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 

 

12. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v článku 

II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli 

doklady uvedené v bodu 8 tohoto článku. 

 

13. Nejpozději do 10 pracovních dnů po termínu úspěšného předání a převzetí díla je 

zhotovitel povinen místo plnění zcela vyklidit a uvést do původního stavu v souladu 

s projektovou dokumentací a pravomocnými rozhodnutími správních orgánů, resp. 

stanovisky dotčených orgánů. 

 

 

Článek XII. 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

 

 

1. Smlouva včetně jejích změn (dodatků) bude uzavřena písemnou formou (písemný 

návrh, písemné přijetí) a vzájemně odsouhlasena zástupci obou smluvních stran 

oprávněnými k jejímu podpisu. 

 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. 

Návrhy dodatků je oprávněna navrhnout a předložit kterákoliv smluvní strana. 

 

4. Ta smluvní strana, která porušila své smluvní povinnosti a v důsledku toho došlo ke 

zrušení smlouvy či odstoupení od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvní straně 
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nutné náklady, které jí v souvislosti s přípravou na plnění a s plněním závazku vznikly, 

včetně případné škody. 

 

5. Zhotovitel se výslovně zavazuje k plnění dohodnutých smluvních pokut a sankcí v 

této smlouvě uvedených. Tyto zhotovitel hradí nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu Smlouvy zajistí legální zaměstnávání, 

férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro 

všechny osoby, které budou na plnění předmětu této Smlouvy podílet. 

 

7. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických 

zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Zhotovitel 

přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a 

ochranu zdraví osob poskytujících služby. 

 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami 

atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se 

zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které 

se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 

prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

 

9. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí sjednání a dodržování smluvních 

podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve 

smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve smlouvě uvedených smluvních 

pokut. Uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše 

smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí řádné a včasné plnění finančních 

závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 

uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 

zakázky, a to ve lhůtě uvedené ve smlouvě s poddodavatelem. Toto ustanovení se 

aplikuje tam, kde jsou poddodavatelé do plnění předmětu plnění Smlouvy 

zapojeni. 

 

10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění předmětu této Smlouvy tak, aby byla 

zajištěna podpora ekologicky šetrných řešení. 

 

11. Smluvní strany se dohodly na vystavování smluvní agendy (smluv a dodatků) v šesti 

(6) vyhotoveních, z nichž pět (5) náleží objednateli a jedno (1) obdrží zhotovitel. 

 

12.  Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

Prohlašují shodně, že smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, že nebyla 

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich. 
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13. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 2. 9. 2024  V Plzni dne 2. 9. 2024 

 

 

Za objednatele:  

 

 

 

 

 

 

  

Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

statutární město Plzeň 

Odbor správy infrastruktury MMP 

  Ing. Veronika Vítová, MBA 

vedoucí odboru 

 SWIETELSKY stavební s.r.o. 

závod Pozemní stavby ZÁPAD 

Ing. Petr Šolc  

prokurista 

 

 

 

 

 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o. 

závod Pozemní stavby ZÁPAD 

Ing. Lenka Zscherpová 

prokurista 

 
 


