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Smlouva o dílo č. 240981
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
Článek I.

Smluvní strany
	1.
	Objednatel
	Národní muzeum
příspěvková organizace nepodléhající zápisu do obchodního rejstříku, zřízená Ministerstvem kultury ČR, zřizovací listina č.j. 17461/2000 ve znění pozdějších změn a doplňků  

	
	
	se sídlem: Václavské náměstí 1700/68, 115 79 Praha 1

	
	
	Zastoupené: Ing. Františkem Laudátem, náměstkem generálního ředitele

	
	
	IČ:00023272

	
	
	DIČ:CZ00023272

	
	
	Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXX



(dále jen objednatel)

	2.
	Zhotovitel :
	HORA s.r.o.

	
	
	se sídlem: Tržní 274, 390 01 Tábor

	
	
	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 9094 

	
	
	Zastoupená: Ing. Janem Horou, jednatelem

	
	
	IČ: 26015889

	
	
	DIČ: CZ26015889

	
	
	Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	
	
	Zástupce pro věci technické

(technický zástupce): XXXXXXXXXXXXXXX         


(dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběrového řízení VZ 240194 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
Článek II.

Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo: „Úprava teras S. Nádherné v zámeckém parku Vrchotovy Janovice – 2. etapa.“ Dokumenty konkretizující obsah závazku zhotovitele k provedení díla, tj. projektová dokumentace, závazné stanovisko OVÚŽP MÚ Votice a cenová nabídka zhotovitele, jsou přílohou této smlouvy (viz čl. XIII. bod 4.).

2. Dílo bude provedeno v souladu se smluvními stranami odsouhlaseným položkovým rozpočtem a cenovou nabídkou zhotovitele. Při jeho provádění budou dodrženy veškeré platné české technické normy vztahující se k jeho provádění a všechny podmínky určené touto smlouvou a platnými právními předpisy.

3. Součástí díla jsou i práce a dodávky v tomto článku smlouvy nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

4. Objednatel je oprávněn upravit předmět plnění i v průběhu prací, případně omezit rozsah některých prací a dodávek, nebo jejich rozsah rozšířit a zhotovitel je povinen požadované změny akceptovat. V případě omezení některých prací nebo dodávek, je zhotovitel povinen akceptovat přiměřené snížení ceny díla.
5. Práce a dodávky, které mění dohodnutý předmět smlouvy, budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena případná změna doby plnění, ceny a s tím související ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě.

6. Součástí plnění předmětu díla je předání veškerých povinných dokladů dle platných ČSN a dle právního řádu ČR.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí ve sjednané době a je oprávněn dílo provést ještě před termínem sjednaným touto smlouvou a objednatel provedené práce zaplatí v souladu s ustanovením této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky v prostoru zámeckého parku Vrchotovy Janovice jsou mu známy, dobře je prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

9. Zhotovitel je povinen provést dílo především s využitím vlastních kapacit, minimalizovat účast subdodavatelů, tyto využít zejména na specializované práce. 

10. Zhotovitel před zpracováním cenové nabídky provedl revizi úplnosti a správnosti oceňovaného položkového výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace, a prohlašuje, že neshledal žádné rozdíly s předanou projektovou dokumentací.
11. Při zadávání víceprací bude dodržen postup stanovený v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Vícepráce budou věcně a cenově specifikovány a bude smluvena i případná změna doby plnění, ceny a s tím souvisejících ujednání, a to formou písemného dodatku k této smlouvě. Postup ocenění víceprací bude vycházet z kalkulace v cenové úrovni nabídkového rozpočtu
Článek III.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy:                                                                            

a) zahájení díla: 1.9.2024       
b) dokončení díla: 30. 11. 2024
2. Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě rozhodnutí objednatele a dále v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit objednateli a obě strany uzavřou dohodu o změně díla a podmínkách jeho provedení. 

3. Zhotovitel má právo požadovat úpravu konečných termínů pro ukončení díla o dobu, po kterou by došlo k přerušení prací ze strany objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
Článek IV.
Cena díla a platební podmínky

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek vyplývajících z této smlouvy. Cena díla je stanovena na základě výsledku výběrového řízení, dohodou smluvních stran ve smyslu zák.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí: 
Cena díla celkem bez DPH:

974 899,94 Kč             
DPH  21 %:



204 728,99 Kč

        
Cena díla celkem včetně DPH:
         1 179 628,93 Kč 
Slovy: jeden milion sto sedmdesát devět tisíc šestsetdvacet osm celá devadesát tři(doplní uchazeč)
2. Smluvní cena díla zahrnuje zejména veškeré práce, dodávky, výkony, služby, koordinaci prací a poplatky související s kompletním provedením díla a je cenou nejvýše přípustnou. Zhotovitel nemůže účtovat za prováděné práce na plnění této smlouvy žádné vícenáklady, a to ani v případě nárůstu cen. Zhotovitel nese plné riziko správnosti a úplnosti své cenové nabídky (viz příloha č. 2) a plné riziko, že v těchto uvedených cenách lze dílo realizovat.

3. Objednatel připouští úpravu ceny díla pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá nebo změny z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy. Zhotovitelem nezaviněné změny, které vyvolají nezbytné vícepráce nebo méněpráce, budou oceněny a připočteny k ceně dodávky. Veškeré vícepráce jejichž realizace bude předem písemně odsouhlasena objednatelem, budou oceněny v cenové úrovni nabídky zhotovitele. Pokud zhotovitel provede vícepráce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, tyto vícepráce nebudou objednateli účtovány.
4. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitel účtovat vždy podle aktuální zákonné úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 
5. Smluvní strany se dohodly na tomto režimu placení objednatelem:

a) Úhrada ceny díla bude provedena na základě měsíčních daňových dokladů - faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude zástupcem objednatele a jeho technickým dozorem  odsouhlasený soupis provedených prací s tím, že bude fakturováno za skutečně provedené práce v cenách vyplývajících z položkového rozpočtu. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do 5 dnů po předání a převzetí díla objednatelem s tím, že přílohou této faktury bude protokol o předání a převzetí díla potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. 

b) Splatnost daňového dokladu - faktury je 30 dnů od doručení daňového dokladu - faktury na adresu objednatele. 

c) Objednatel je povinen postupně hradit zhotovitelem řádně vystavené faktury v termínech jejich splatnosti, a to až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % z celkové ceny díla (tzv. pozastávka) je objednatel povinen uhradit do deseti dnů po řádném a včasném předání díla, popřípadě do deseti dnů po odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, a to na základě písemné výzvy zhotovitele.  

d) Daňový doklad – faktura musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci, za který je daňový doklad vystaven, den vystavení daňového dokladu, den přijetí platby, nebo den předání a převzetí díla, nebo jeho dílčí části, a to ten den, který nastane dříve. Faktura musí obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, položkový rozpis provedených a fakturovaných prací a výkonů, včetně jejich označení formou samostatné přílohy faktury. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Článek V.

Odpovědnost za vady a záruky za dílo

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, t.j. veškeré práce kompletně, v patřičné kvalitě odpovídající platným technickým normám ČR, při respektování správních rozhodnutích týkajících se díla a platných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za odborné a kvalifikované provedení všech prací.

2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku  60  měsíců ode dne předání díla.   
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. kvalitě, rozsahu, obecně závazným předpisům a technickým normám. Vady musí být jednoznačně specifikovány v přejímacím protokolu. 

4. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli v průběhu záruční doby písemně bez zbytečného odkladu, kdy vadu zjistil a to doporučeným dopisem nebo emailem.
5. Zhotovitel se zavazuje nejdéle do 2 pracovních dnů od obdržení reklamace objednatelem, reklamované vady prověřit a navrhnout způsob odstranění vad. Termín odstranění vad bude dohodnut písemnou formou s přihlédnutím k povaze vady a vhodnosti provádění stavebních prací. 

6. Na vyzvání objednatele resp. uživatele, odstraní zhotovitel bezplatně a na vlastní odpovědnost v záruční době všechny vady své dodávky v dohodnutých termínech. Opravy provedené objednatelem nebo třetí osobou, zbavují zhotovitele záruční povinnosti. V tomto případě odstraní zhotovitel závady buď novou dodávkou nebo opravou podle vlastní volby a proti úhradě objednatele.

7. Jestliže zhotovitel neodstraní závady, vzniklé v záruční lhůtě v termínu dohodnutém s objednatelem, může objednatel zadat odstranění vad a nedostatků třetí osobě. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli takto vzniklou škodu.
8. V případě, že se na díle v záruční době objeví vady, objednatel je bude reklamovat u zhotovitele, a to i telefonicky či e-mailem. 
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny prokazatelné škody, které vzniknou z důvodu reklamací.

Článek VI.

Postup a organizace prací

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti v zámeckém parku a je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude vstupovat na pozemky třetích osob bez jejich vědomí a souhlasu.

3. Zhotovitel bude z průběhu prací pořizovat fotodokumentaci postupu prací, která bude součástí dokladové části protokolu o předání díla.
4. Technický dozor objednatele bude osobně a systematicky sledovat postup prací, jejich jakost a činit zápisy ve stavebním deníku. Je oprávněn přikázat přerušit dílo, pokud je prováděno v rozporu s touto smlouvou, anebo je ohrožena bezpečnost pracovníků nebo dalších osob v prostoru pracoviště. Toto nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné dokončení díla, ani odpovědnosti za dodržování předpisů BOZP. Technický dozor objednatele je oprávněn rovněž k přejímání dokončeného díla.
5. Zhotovitel se zavazuje vytvořit činností svých zástupců na pracovišti v zámeckém parku podmínky pro řádný výkon technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP a poskytovat jim nezbytné informace a součinnost.

6. Zhotovitel bude objednatele informovat o svých činnostech a o postupu prací. Jednání o postupu prací  „kontrolní dny“ se budou konat v termínech dohodnutých s objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ČSN, předepsané technologické postupy, bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu platné legislativy a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele.

8. Zhotovitel se bude řídit ujednáním této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny a zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a institucí. 
Článek VII.

Stavební deník
1. Technickým zástupcem zhotovitele, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj., s výjimkou změny této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti technického zástupce.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště v parku o pracích, které provádí, stavební deník. Objednatel je oprávněn sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Vyžaduje-li to povaha zápisu, což v tomto záznamu bude deklarováno, musí se druhá strana vyjádřit k takovému zápisu písemně do 5 pracovních dnů. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 
3. Zhotovitel, prostřednictvím technického zástupce, bude do stavebního deníku zapisovat všechny údaje, které jsou důležité pro řádné provádění díla, zejména údaje o klimatických podmínkách, rozsahu a způsobu provádění prací, nasazení pracovníků, strojů a dopravních prostředků, údaje o zahájení a ukončení prací či událostech a překážkách, vztahujících se k provádění prací.
4. Stavební deník bude umístěn po dobu provádění prací u technického zástupce a musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby. Denní záznamy čitelně zapisuje a podpisuje styčná osoba realizační firmy, popřípadě jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny. Osoby, které mohou provádět potřebné záznamy v deníku, jsou i objednatel, projektant, technický dozor objednatele, koordinátor BOZP a dále orgány státního stavebního dohledu a státní správy.
5. Za řádné vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel. Zhotovitel umožní objednateli kdykoliv převzetí jedné kopie zápisu. 
Článek VIII.

Technický dozor

1. Objednatel může během provádění díla delegovat část svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím technického dozoru, může se svými námitkami obrátit do 3 dnů přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

2. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provádění díla, pokud:


a)
odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,


b)
je ohrožena bezpečnost, kvalita a správnost prováděného díla,


c)
je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,


d)
hrozí nebezpečí vzniku škody. 

3.
Technický dozor na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní zápisem ve stavebním deníku a zhotovitelem neřešené nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.

4. 
Pokyny vydávané technickým dozorem budou v písemné formě, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. V nutném případě, zejména při nebezpečí prodlení, technický dozor může vydat pokyny i ústně a zhotovitel je povinen takovéto pokyny akceptovat.

5.
Technický dozor má neomezenou pravomoc vznášet námitky k činnosti zhotovitele a požadovat na zhotoviteli, aby ukončil účast na provádění díla jakéhokoliv pracovníka zhotovitele, který se podle odůvodněného názoru technického dozoru nechová řádně, je nekompetentní nebo nedbalý, neplní řádně své povinnosti, nebo jehož přítomnost je z jiných důvodů dle názoru technického dozoru nežádoucí. Osoba takto označená nesmí být připuštěna k účasti na provádění díla bez písemného souhlasu technického dozoru. Osoba vyloučená technickým dozorem z účasti na provádění díla musí být zhotovitelem nahrazena v co nejkratším možném termínu.
Článek IX.

Kontrola provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru objednatele. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn při zjištění závad v průběhu provádění prací požadovat, aby zhotovitel odstranil takové vady a dílo prováděl řádným způsobem. Takovou činnost je zhotovitel povinen realizovat na své náklady a v určené lhůtě. 

4. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na vady zjištěné během realizace díla písemně bez zbytečného odkladu, tj. nejdéle do 5 dnů ode dne, kdy se mu tato skutečnost stala známou.

5. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna na kontrolních dnech.

Článek X.

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu, byť i jeho části, přechází na objednatele okamžikem úhrady předmětného díla, popř. jeho části.

2. Zhotovitel nese nebezpečí vzniku škody jak na zhotovovaném díle, tak na věcech k jeho zhotovení opatřených do převzetí díla objednatelem.

3. Za všechny škody, které vzniknou vinou zhotovitele v důsledku realizace předmětu plnění na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, a je povinen hradit takto vzniklou škodu.

4. Zhotovitel bude po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn až do výše, která spolehlivě pokryje případné škody na majetku nebo újmy na zdraví způsobené v souvislosti s realizací předmětu plnění zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smluvními partnery a dodavateli.

5. Zhotovitel bude po dobu stavby udržovat pojištění díla za škodu na majetku, vč. nezabudovaného materiálu proti krádeži, přírodním živlům a případným jiným rizikům ohrožujícím dílo.

6. Sjednává se, že bude-li pojištění podhodnocené a vyplacené pojistné nepokryje vzniklou škodu, zhotovitel nese škodu ze svého a je povinen ji odstranit na své náklady a poškozenou věc uvést v předchozí funkční stav. Veškeré ztráty (např. materiálu, zařízení, atp.) hradí zhotovitel ze svého, případně z pojistky. 

7. Dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla, přechází nebezpečí škody na něm na objednatele, nebude-li v předávacím protokolu dohodnuto jinak.

Článek XI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen předat dílo v termínu dle čl. III. odst. 1 protokolární formou.

2. V dohodnuté lhůtě se zástupce objednatele zúčastní prohlídky dokončovaného díla, při níž bude posouzena jeho kvalita a úplnost provedených prací a vytipovány případné vady a nedodělky, které je nutno odstranit do doby předání díla protokolární formou.

3. Při předání části díla předá zhotovitel objednateli veškeré povinné doklady, revize, atesty, certifikáty, dokumentaci skutečného provedení, apod., vztahující se k dokončené části díla.
4. O předání díla bude sepsán protokol, jehož součástí bude event. soupis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění. 
5. Pokud se při přejímacím řízení díla zadavatelem zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné. Smluvní strany prohlašují, že vylučují použití ustanovení § 2628 občanského zákoníku.  

7. Objednatel může na základě vlastního uvážení převzít dílo i v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými. 

8. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu předávání díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat. 

9. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou splněny podmínky uvedené v této smlouvě.
10. Nedokončenou dodávku není objednatel povinen převzít.

11. Předání díla se uskutečňuje v místě jeho provádění.

Článek XII

Zajištění závazků - smluvní pokuty, ukončení smlouvy
1. V případě nedodržení termínu dokončení díla dle článku III. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s placením faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.  

3. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení zvlášť, jestliže bude v prodlení s odstraněním vad v záruční době nebo s odstraněním vad díla vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla. 
4. Smluvní pokutu může objednatel odečíst z účetních dokladů zhotovitele formou zápočtu.

5. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
6. Tato smlouva zaniká:
· dohodou smluvních stran za podmínek stanovených smlouvou, 

· výpovědí kterékoliv ze smluvních stran za podmínek stanovených smlouvou, 

· odstoupením kterékoliv ze smluvní stran v případech, kdy tak stanoví právní předpis.

7. Dohoda o zániku smlouvy musí být písemná a podepsána oběma smluvními stranami.

8. Smluvní strana je oprávněna smlouvu vypovědět, nastanou-li opodstatněné věcné, finanční nebo technické důvody. 

Za opodstatněné lze považovat zejména:

· finanční důvody -  nemožnost hradit náklady spojené s výkonem spolupráce

· technické důvody - zmenšení rozsahu provozu smluvní strany, které nemá původ v jednání některé ze smluvních stran
9. Výpověď musí být písemná a musí být doručena druhé smluvní straně. Výpovědní doba činí měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 

10. Odstoupit od smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá smluvní strana ustanovení smlouvy podstatným způsobem nebo hrubě poškodí dobré jméno druhé smluvní strany. Odstoupení nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

Článek XIII.

Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. 

3. Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podány písemně a podepsány oprávněnými osobami. Po připojení podpisů smluvních stran se stanou její nedílnou součástí.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1.- projektová dokumentace
Příloha č. 2 - cenová nabídka zhotovitele ze dne: 14.8.2024
Příloha č. 3 - Odborný posudek ÚOP NPÚ středních Čech
5. Obě smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy skutečnosti, že tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti nabude dnem jejího uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.   
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně příloh, že s jejím obsahem souhlasí, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a uzavírají ji svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek.
7. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a zhotovitel po jednom vyhotovení.
V Praze dne: .........................



                    V Táboře dne: 
Za objednatele:
                                                                              Za zhotovitele: 

……………………………………                                               …………………………………….

Ing. František Laudát






Ing. Jan Hora
náměstek generálního ředitele


jednatel společnosti
Příloha č. 1 – projektová dokumentace 

Příloha č. 2
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Náklady stavby celkem
HSV - Práce a dodávky HSV
	974 899,94
909 187,29

	1 - Zemní práce
	192 058,00

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	262 466,82

	5 - Komunikace pozemní
	29 681,80

	6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	19 821,00

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	253 197,00

	997 - Přesun sutě
	107 491,36

	998 - Přesun hmot
	44 471,31

	PSV - Práce a dodávky PSV
	5 700,00

	783 - Dokončovací práce - nátěry
	5 700,00

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	60 012,65

	VRN3 - Zařízení staveniště
	32 734,17

	VRN6 - Územní vlivy
	27 278,48


	Stavba:
	
	
	

	Úprava teras v zámeckém parku
	
	

	Místo:
	SZ Vrchotovy Janovice
	Datum:
	14.8.2024

	Zadavatel:
	Národní muzeum
	Projektant:
	Ing Tomáš Vlach Ph.D.

	Uchazeč:
	HORA s.r.o.
	Zpracovatel:
	(doplní uchazeč)

	Kód dílu - Popis
	
	
	Cena celkem [CZK]


Příloha č. 3
NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE
Váš dopis čj.:
Ze dne :
Naše čj.:
Vyřizuje:
Spisový znak:
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXX

Městský úřad Votice
Oddělení územního plánování a životního prostředí
Komenského nám. 700
259 17 Votice
Praha 15.7.2024
Vrchotovy Janovice, správní obvod města Votice, areál zámku, zámecký park, rejstř.č.18748/2-
234 - dokončení obnovy teras v severozápadní části parku
Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
Předmět žádosti:
Dne 24.6.2024 jsme obdrželi vaši žádost o písemné vyjádření k obnově nemovité kulturní památky zámek ve Vrchotových Janovicích, vedené v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 18748/2-234, spočívající v provedení obnovy teras Sidonie Nádherné, 2. etapa, na pozemku pare. č. 1226/6 v katastrálním území Vrchotovy Janovice, obec Vrchotovy Janovice.
Přílohy žádosti:
K žádosti byla přiložena dokumentace pro provedení stavby nazvaná ÚPRAVA TERAS V ZÁMECKÉM PARKU, zpracovaná společností B2K design s.r.o., Strážovská 343/17,153 00 Praha 5 v dubnu 2023.
Charakteristika území:
Řešený prostor se nachází v severozápadní části zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích. Je vymezen korytem potoka a bývalým skleníkem. Mezi potokem a torzem skleníku jsou situovány terasy s alpiniem Sidonie nádherné. Pod terasami alpinia, na břehu potoka byl umístěn bazén a na nejvýše položené terase se nachází menší jezírko. Obě nádrže, které jsou napájené vodou zvýše položeného rybníka, jsou obdélného půdorysu, mají kamenné lemy a terén kolem nich byl zpevněn.
Technický stav objektů a konstrukcí:
Původní cesta podél potoka se se doposud částečně nachází skryta pod nánosem zeminy. V mnohých místech je částečně viditelné původní lemování cesty. Kamenné obruby jsou často neúplné, případně vyvrácené.
Břeh potoka je narušený, zarostlý nálety, kamenná opěrná zídka je sotva patrná. Koryto potoka je zanesené sedimenty.
Před lety obnovené opěrné zídky alpinia jsou narušené, vypadávají z nich kameny.

Nízká parapetní zídka bývalého skleníku byla zakryta kamennými deskami a omítnuta cementovou maltou, která se po celých krách odděluje. Degraduje již i nové cihelné zdivo zídky.
Zpevněné plochy kolem obou vodních nádrží jsou ve špatném technickém stavu.
Popis zamýšlených prací:
Předložená dokumentace navrhuje obnovu dalšího úseku cesty parkem, úpravu terénu v blízkosti potoka, obnovení původní opěrné zídky podél potoka, dále pak opravu již obnovených konstrukcí - stávajících kamenných zdí, přeložení jednoho posunutého kamenného schodišťového stupně, opravu kamenného lemu bazénu a obnovu povrchu kolem jezírka tímto způsobem:
© Je navržena obnova původní meze na pravém břehu potoka, tedy části přilehlé k řešeným terasám. Při obnově meze má být také provedeno vyčištění břehů kolem potoka od náletové zeleně.
©  Dále má být obnovena opěrná kamenná zídka v délce cca 50 m, která zřejmě tvořila lemování potoka. Zídka bude realizována z kamenů, které byly nalezeny na místě původní kamenné zídky a dále kameny novými, stejného vzhledu a tvaru. Zídka má být cca 1,3 m vysoká a 0,5 m široká.
© Kamenné zídky lemující terasy byly v předchozích etapách obnovy alpinia již dobře opraveny, ale paty zídek jsou v nevyhovujícím stavu. Bude tedy provedeno jejich očištění a paty zídek budou vyklínkovány kamenem ve shodě se stávajícím kamenivem stěny, ideálně místním kamenem.
© Je navržena oprava omítky nízké parapetní zídky bývalého skleníku. Nejprve bude stávající zdivo očištěno a zbaveno nesoudržných vrstev, nejlépe tlakovou vodou. Soudržná omítka a původní zdivo budou fixovány hloubkovou impregnací POROSIL ZV plus. Následně bude realizována oprava zdivá, doplnění omítky a omítka nová - vápenná omítka SCHWENK. Následně bude proveden vápenný nátěr se zvýšenou hydrofobitou na přírodní bázi, bez obsahu disperzních složek, např. PRODEXOR K a konečná hydrofobizace.
© Kromě toho je navrženo odstranění novodobého zakrytí nižší, neomítané části bývalé ohradní zdi. Korunu zdivá je navrženo vyspravit betonovou mazaninou a ukončit do ztracena. Korunu fixovat krystalizačním nátěrem (POROSIL ZV).
© Stávající kamenná dlažba kolem bazénu má být rozebrána, očištěna a znovu osazena na původní místo.
© Plocha kolem jezírka má být nově provedena z mlatu. Vyvalené (posunuté) obruby mlátové plochy budou znovu osazeny a narovnány.
 © Konečně bude nově osazen posunutý první stupeň jižního kamenného schodiště.
Dosavadní stav projednání:
Zástupce vlastníka záměr obnovy předem projednal.
Dosavadní průběh obnovy:
Torzo ohradní zdi se skleníkem a přilehlými terasami bylo obnoveno podle dobových fotografií v roce 2006.
Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:
Zámecký park s rybníkem ve Vrchotových Janovicích je veden v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 234/06. Původně pravidelná barokní zahrada severovýchodně od zámku z konce 17. a začátku 18. století byla přeměněna a splynula s romantickým krajinářským parkem, založeným v 70. či 80. letech 18. století Františkem Arnoštem z Vrbna s čínskou bažantnicí
a umělým vodopádem. Tento park byl zcela přebudován v I. 1845 až 1846 podle návrhu Vratislava z Mitrovic. Tyto úpravy podaly základ dnešní kompozici parku. Etapa dotváření zámeckého parku je spojena především se Sidonií Nádhernou.
Zámecký park se rozprostírá na zvlněném terénu a svažuje se od východu směrem západním k zámeckému rybníku a dále k potoku, protékajícímu západní částí parku. Dnešní úpravy parku pocházejí z 80. let 20. století.
Park je dokladem vývoje zahradní architektury v českých zemích. Je to romantický krajinářský park s množstvím vodních prvků a bohatou dendrologickou skladbou. Výjimečná je jeho umělecká kompozice, zásadně ovlivněná jednak terénními a provozními podmínkami dané lokality a jednak sledem historických období, která se na jeho podobě podílela. Jeho jedinečný vodní systém je nyní aktivní přibližně z jedné poloviny a jeho druhou polovinu lze dosud identifikovat.
V severozápadní části parku se nachází fragment bývalé ohradní zdi. Do vnitřního parkového prostoru se osamocená část starší ohradní zdi dostala po rozšíření zámeckého parku o část bývalého Městečského rybníka. Ohradní zeď má na obou koncích mohutné zděné pilíře.
Starou ohradní zeď přetvořila a začlenila do parku poslední majitelka zámku a parku Sidonie Nádherná. Pod vedením Herberta Schaffgotsche pod starou ohradní zdí vytvořila rozsáhlé terasové alpinum ze západní orientací. K opačné jihovýchodní straně ohradní zdi byl přisazen užitkový skleník
- tzv. „skleník Nádherných", jehož podobu známe z archivní fotodokumentace. Jednalo se o přízemní přístavbu s jednoduchou pultovou střechou. Na koruně ohradní zdi byla obslužná lávka pro umisťování rákosových rohoží pro zastínění skleníku.
Vyhodnocení žádosti:
Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně historických hodnot za těchto podmínek:
1. Před realizací bude předložen ke schválení vzorek mlátového povrchu, který je navržen na ploše kolem jezírka a na cestě. Barevnost mlatu by měla být okrová.
Zdůvodnění:
Ad 1) Předložená dokumentace barevnost mlatu nenavrhuje, proto ji v podmínce určujeme tak, aby v areálu zámku působila přirozeně a byla jednotná s ostatními mlátovými povrchy v parku.
Dovolujeme si Vás požádat o zaslání závazného stanoviska ihned po jeho vydání, a to z důvodu nezbytné znalosti jeho výroku pro další sledování akce v souladu se zákonem o státní památkové péči.
Ing. Jan Žižka
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