
Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Smlouva o dílo č. 10748/2024/OSDF

uzavřená podle ust. §2586 a nésl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „občanský zákoník")

Ev. č. VZ: 41/2024/BZ/SP/OSDF/Ho

Článek |.

Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO84S451 látce DPH

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

 

Ing. Davidem Witoszem, místostarostou

   

OKNOSTYL group s.r.o.

Sídlem podnikání: Tišnovská 2029/51, 664 34, Kuřim

IČ: 27689719

DIČ: C2276897l9

Peněžní ústav:

VS:

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v brně, oddíl C, vložka 52299

Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále také jako zhotovitel)

1/14 Smlouva o dílo — Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova |||

2992/3, Jiiová 393/30, Spodní 2029/23, Spodní 2031/27, Šafaříkova 288/14, OSTRAVA ' ' '

Křišt'anova 802/8, Senovážné 1560/2 v Moravské Ostravě a Přívoze MORAVSKÁ OSTRAVA

Ev. č. veřejné zakázky 41/2024/B2/SP/OSDF/Ho A pŘívoz



2/14

Statutární mésto Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

Článek II

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo a

objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu za dílo, to vše

za podmínek sjednaných dále v této smlouvě. Dílem dle této smlouvy je:

„Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova 2992/3, Jílová 393/30, Spodní

2029/23, Spodní 2031/27, Šafaříkova 288/14, Křišťanova 802/8, Senovážná 1560/2 v Moravské

Ostravě a Přívoze" v rozsahu přílohy č. 1.

Předmětem plnění je výměna dřevěných oken a dveří v bytech a ve společných prostorách domů,

součástí realizace bude ivýměna vnitřních a vnějších parapetů oken.

Předmět díla, jakož i druhy, kvalita a množstvívýrobků a prací nezbytných kjeho realizaci jsou vymezeny

touto smlouvou, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení specifikovaném v odst. 2.8 tohoto

článku smlouvy včetně podmínek a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, která je závazným

podkladem této smlouvy a zároveň její nedílnou součástí.

Dílo bude provedeno dle specifikace - soupi5u požadovaných prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Dílem se rozumí dodávky a práce dle této smlouvy včetně příslušných provozních zkoušek a odevzdání

požadované dokumentace dle této smlouvy.

Místem plněníjsou bytové domy:

bytový dům na ul. Hornická 1688/55 v Moravské Ostravé a Přívoze,

bytový dům na ul. Maroldova 2992/3 v Moravské Ostravě a Přívoze,

bytový dům na ul. Jílová 393/30 v Moravské Ostravě a Přívoze,

bytový dům na ul. Spodní 2029/23 v Moravské Ostravé a Přívoze,

bytový dům na ul. Spodní 2031/27 v Moravské Ostravé a Přívoze,

bytový dům na ul. Šafaříkova 288/14 v Moravské Ostravě a Přívoze,

bytový dům na ul. Křišťanova 802/8 v Moravské Ostravě a Přívoze,

bytový dům na ul. Senovážná 1560/2 v Moravské Ostravě a Přívoze.

Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými

znalostmi, které jsou k provedení díla v termínech stanovených touto smlouvou nezbytné.

Smluvní strany souhlasně konstatuji, že tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné

zakázce vyhlášené objednatelem a provedeného dle zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

s názvem „Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova 2992/3, Jílová 393/30,

Spodní 2029/23, Spodní 2031/27, Šafaříkova 288/14, Křišťanova 802/8, Senovážná 1560/2 v

Moravské Ostravě a Přívoze", v němž byl zhotovitel objednatelem vybrán. Zadávací podmínky dle

zadávací dokumentace k uvedenému zadávacímu řízení, jakož i další podmínky zadávacího řízení

vyhlášeného objednatelem jsou součástí povinností zhotovitele dle této smlouvy a zhotovitel se

výslovně zavazuje tyto podmínky dodržovat. Zadávací dokumentace a veškeré tam uvedené podmínky

tak tvoří nedílnou součást této smlouvy, což obě smluvní strany berou na vědomí.

Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o využití

poddodavatelů a k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele

podané v rámci zadávacího řízení a přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Objednatel je oprávněn plnění
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těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Je-Ii k provedení

kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 2

pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

Před zahájením prací (výrobou výplní) je nutné zaměřit stavební otvory vč. parapetů a předložit

objednateli výrobní dokumentaci, kterou následně objednatel písemně potvrdí zhotoviteli nejpozději

do 3 pracovních dnů od zaslání této dokumentace.

Zhotovitel před zahájením prací vypracuje harmonogram výměny oken (byty jsou většinou obsazené) a

předložíjej objednateli k odsouhlasení.

Zhotovitel je povinen seřídit všechny dveře a okna na základě výzvy objednatele v termínu do 6 měsíců

po předání díla.

Článek III

Cena za dílo

Smluvní strany se dohodly na ceně za provedené dílo specifikované v čl. II této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 1.525.687,00

DPH : 183.082,44

Cena VČ. DPH : l.708.769,44

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy a

zahrnující veškeré náklady zhotovitele nutné k řádnému provedení díla dle čl. II této smlouvy

v parametrech předepsaných zadávací dokumentací a touto smlouvou.

Cena za dílo uvedená v odst. 3.1 tohoto článku smlouvy byla dohodnuta na základě zadávacího řízení

dle čl. II odst. 2.8 této smlouvy a je možné ji změnit pouze za podmínek uvedených níže.

Výše DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá

za to, že DPH je stanovena vsouladu s právními předpisy. O změně sazby DPH není třeba uzavírat

dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění bude používáno k ekonomické činností a ve smyslu informace

Generálního finančního ředitelství a Ministerstva financí České republiky ze dne 9. 11. 2011 bude pro

uvedené plnění aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V souladu s tím vystaví

zhotovitel daňový doklad se všemi náležítostmi. Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné

fakturace u pracív režimu přenesené daňové povinnosti, uhradit objednateli Úrok z prodlení, který bude

objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele při fakturaci u pracív režimu přenesené daňové povinnosti,

vyměřen finančním úřadem.

Práce rozšiřující předmět plnění dle této smlouvy (vícepráce), jakož i práce zmenšující rozsah předmětu

plnění dle této smlouvy (méněpráce), vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného

dodatku k této smlouvě. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn požadovat změnu ceny díla.

3.6.1 Nebudou-Ii práce či věci použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací,

ohodnoceny (oceněny) v soupisu prací zhotovitele vjednotkových cenách, bude je zhotovitel

oceňovat maximálně ve výši dle ceníku ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, 108 00 Praha

10 - Malešice, platného k datu provedeni příslušného plnění, snížené o 15%.
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3.6.2 Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou změny díla, které není možno ocenit uvedeným

způsobem dle bodu 3.6.1, budou změny díla oceněny individuální kalkulací při způsobu

oceňování cenou v místě a čase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo,

že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámenívšak nezakládá právo zhotovitele na

zaplacení zvýšené ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu plněnídle této

smlouvy. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen ze soupisu požadovaných

prací, popř. je zhotovitel ocení maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská

257/10, 108 00 Praha 10 - Malešice, platného k datu provedení příslušného plnění, snížené o 15%.

Cena za dílo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvních stran v souladu s článkem VIII této

smlouvy. V zápise o ukončení a převzetí díla bude konečná cena za dílo uvedena.

Článek IV

Termíny plnění

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle čl. || této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím

termínu:

Termín provedení díla: 80 dnů od předání a převzetí stavenišť (nejpozději však do 13. 12. 2024)

4.1.1.1 Doba výměny oken včetně stavebních pracíje stanovena v délce maximálně 3 dny na jeden jednotlivý

byt a zahájení a ukončení prací bude vjednotlivých bytech zaznamenáno zápisem do stavebního

deníku a odsouhlaseno oběma smluvními stranami.

4.1.1.2 Doba realizace výměny oken ve společných prostorách je stanovena v délce maximálně 15 dnů a

4.1.2

4.2

4.3

zahájení a ukončení prací bude zaznamenáno zápisem do stavebního deníku a odsouhlaseno oběma

smluvními stranami.

Předpokládaný termín předání staveniště a zahájení prací: září 2024.

Zhotovitel je povinen staveniště převzít do tří pracovních dnů od zaslané výzvy k převzetí staveniště

objednatelem, a to formou emailu.

Zaměřování skut. stavu pro výrobu musí být však zahájeno neprodleně po podpisu smlouvy o dílo z

důvodu stanovení doby realizace.

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení

objednatele s plněním jeho smluvních povinností.

Provádění díla lze ve výjimečných případech po vzájemné předchozí písemné dohodě smluvních stran

přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nebo jiných objektivně nutných důvodů, a to

zápisem do stavebního deníku podepsaným osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, který

se stává nedílnou součástí této smlouvy. Po dobu přerušení neběží lhůta pro provedení díla dle odst.

4.1 bodu 4.1.1 tohoto článku smlouvy. 0 přerušení provádění díla není nutné uzavírat dodatek k této

smlouvě.
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Článek V

Podmínky provádění díla

Veškeré práce a dodávky budou zhotovitelem realizovány v souladu se zadávacími podmínkami

zadávacího řízení, nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat ustanovení nebo podmínky dle platných předpisů a

nařízení, ČSN, jakož i podmínky vyplývající ze zadávacího řízení pro dílo dle článku ll odst. 2.8 této

smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady zejména:

A) Před zahájením realizace dila:

zajištění souhlasu Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, odboru stavebního řádu

a přestupků se zvláštním užitím místní komunikace a ohlášení k místnímu poplatku za užívání

veřejného prostranství u odboru financí a rozpočtu, pokud budou nutné,

projednání technicko-provozní organizace akce a dopady na byty,

projednání a odsouhlasem’ prováděcího harmonogramu stavby s objednatelem a dotčenými

osobami, který zajistí plynulost a koordinovanost při realizaci stavby (zhotovitel se zavazuje

přizpůsobit postup realizace dila provozu, konkrétní postup realizace prací je proto nutné vždy

předem a s dostatečným předstihem konzultovat s pověřeným zástupcem objednatele),

harmonogram bude objednateli předán nejméně 8 pracovních dnů před zahájením realizace díla,

nedohodnou-li se smluvní strany jinak,

B) V průběhu realizace díla:

označení stavby tabulkou s uvedením názvu stavby, objednatele a zhotovitele, včetně jména

zodpovědných osob a termínu realizace,

zabezpečení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby

zabezpečení denního úklidu společných částí domu a zajištění denní likvidace a odvozu

vybouraného materiálu,

omezení prašnosti a hlučnosti při realizaci prací,

odstraněni škod vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku

objednatele nebo třetích osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla,

nedohodnou-li se stranyjinak,

uvedení prostor dotčených stavbou do původního stavu, včetně případného poškození

společných částí domu,

při realizaci stavebních pracích zajistit maximální bezpečnost třetích osob včetně označení a

osvětlení prostoru staveniště a překážek v noci (např. zábrany, tabulky, atd.), omezení prašnosti

a omezení hlučnosti dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy č. 4/2012 o

zabezpečeníveřejného pořádku omezením hluku, ve znění pozdějších předpisů, odstranění škod

vzniklých v důsledku činnosti zhotovitele v případě poškození majetku objednatele nebo třetích

osob, případně nahrazení újmy nejpozději do předání díla, nedohodou-li se stranyjinak

provádění pracíje možné pouze v pracovních dnech v pondělí až pátek v čase od 7:00 do 18:00

hodin hodin a sobotu v čase od 7:00 do 12:00 hodin.

C) Při přejímce realizovaného díla:

Smlouva o dílo — Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova OSTRAVA ! !!

2992/3, Jilová 393/30, Spodní 2029/23, Spodm’ 2031/27, Šafaříkova 288/14, Křišt'anova

802/8, Senovážné 1560/2 v Moravské Ostravě a Přivoze
MORAVSKÁ OSTRAVA

Ev. č. veřejné zakázky 41/2024/B2/SP/OSDF/Ho A PŘÍvoz



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

. doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavbu, atesty použitých

materiálů, prohlášení o shodě, záruční listy, provozní manuál, atd.,

o potvrzení o likvidaci odpadů včetně doložení příslušných dokladů,

o veškeré doklady o zkouškách, revizích atd. dle platných norem a předpisů nutné k přejímce, vč.

soupisu odevzdaných dokumentů

o stavební deník v originále

5.4 Zhotovitel je dále povinen při realizaci díla splnit zejména tyto podmínky:

. akce musí být zhotovitelem velmi dobře organizačně itechnicky vedena a zajištěna, zejména kvalita

prací a časový postup včetně návazností a koordinace všech prací; zhotovitel je povinen zajistit na

stavbě stálý dozor odpovědné osoby (stavbyvedoucí, mistr, předák),

. v prostoru staveniště se nacházejí zařízení a plochy, které bude zhotovitel používat, stejně jako

odebírat elektrickou energii, vodu a užívat místnosti pro stavbu, pokud je bude mít objednatel k

dispozici za dále stranami sjednanou paušální úplatu; ujednání této věty před středníkem neplatí

pouze tehdy, pokud zhotovitel písemně před zahájením prací sdělí objednateli, že žádnou z těchto

služeb a energií čerpat nebude. Oba účastníci se dohodli, že zhotovitel uhradí objednateli za

poskytování služeb, energiích uvedených v předchozí větě, zejména pak za spotřebovanou

elektrickou energii, vodu a za užívání místnosti pro stavbu úplatu ve výši 0,5% z ceny díla (bez DPH)

vyúčtovanou fakturou objednatele vystavenou po skončení díla se splatností 14 dnů od doručení,

plochy použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny

do původního stavu; po dobu akce budou zajišťovány bezpečné a čisté přístupové cesty, plochy

použité pro zařízení staveniště nebudou znečišťovány a po ukončení stavby budou uvedeny do

původního stavu,

. zhotovitel bude po celou dobu provádění díla udržovat pořádek na komunikačních trasách, kde bez

povolení nebude skladován materiál a sut',

. za bezpečnost osob a požární bezpečnost odpovídá zhotovitel

. eventuální upřesnění podmínek provedení díla se uskuteční při předání staveniště nebo zápisem

do stavebního deníku (vyjma smluvních podmínek).

. zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla udržovat čistotu před domem a u společných

části domu.

5.5 Při provádění díla budou použity materiály první jakosti a standardní výrobky zaručující vlastnosti dle

ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební

zákon“).

5.6 Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při provádění díla specifikovaného v článku Il této

smlouvy jsou bezpečnými výrobky v souladu s ust. zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na

výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5.7 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu

nedbalosti, úmyslně nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo z

této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu od oznámení rozsahu a charakteru škod,

nejpozději do předání díla, nedohodou-li se strany jinak, tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak

finančně nahradit.

5.8 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště na základě výzvy objednatele ve lhůtě dle článku IV odst. 4.1

bod 4.1.2 této smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli se strany zavazují pořídit zápis.

Jestliže zhotovitel odmítne staveniště převzít, je povinen to ihned zdůvodnit a tento důvod uvést

v zápise o předání staveniště.
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5.9

5.10

5.12

5.13

5.14

Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo, na němž se provádí dílo (stavba), včetnějeho okolí

v rozsahu potřebném pro přípravu a provádění stavebních, montážních prací a dalších prací nezbytných

pro provádění díla a uskladnění stavebnin. Zhotovitel je dále povinen zajistit bezpečný vstup na

staveniště a stejně tak i výstup z něj. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. Zhotovitel odpovídá

za čistotu a pořádek na staveništi.

Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění

díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků

či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v

prostoru staveniště.

Zhotovitel může pověřit kprovádění díla jinou osobu, odpovídá však jakoby dílo prováděl sám.

Zhotovitel je povinen v případě využití poddodavatelů dodržet poddodavatelské schéma obsažené

v nabídce v zadávacím řízení, příloha č. 4. V případě, že zhotovitel hodlá využítjiného poddodavatele,

než toho, který je uveden v poddodavatelském schématu, je povinen oznámit objednateli nástup a

zahájení prací dalšího poddodavatele minimálně tři dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele oproti poddodavatelskému schématu pouze po

předchozím schválení oprávněným zástupcem objednatele - vedoucím oddělení technické správy

domovního fondu nebo jím pověřenou osobou. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový

poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, vjakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v

zadávacím řízení. 0 změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

Objednatel nebo jeho oprávněný zástupce je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám

vykáže ze stavby) jakoukoliv osobu zaměstnanou zhotovitelem na stavbě, která si počíná tak, že to

ohrožuje bezpečnost a zdraví její či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či

návykových látek, které snižují pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit příslušnému

testu).

Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zajistit minimalizaci vzniku odpadů, které nejsou přímým

důsledkem stavebních prací při plněníveřejné zakázky a dosažení maximální možné míry materiálového

využití veškerého odpadu vzniklého při plnění veřejné zakázky realizaci stavebních prací v souladu s

ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon

o odpadech”), tedy nakládat s odpady v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Bude-li

zhotovitel odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti odstraňovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci

odpadů, včetně poplatku za uložení odpadu na skládku a to v souladu se zákonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umožnit oprávněnému zástupci objednatele, jakož i technickému dozoru

objednatele po celou dobu realizace díla nepřetržitý přístup na staveniště a umožnit mu nepřetržitou

kontrolu realizace veškerých jednotlivých prací, vrámci které bude zejména sledovat, zda práce

zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních norem

platných v dobé provádění díla. Na nedostatky zjištěné v průběhu pracízhotovitele neprodleně upozorní

zápisem do stavebního deníku a stanoví mu přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění.

5.15 Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním

5.16

5.17

propojená.

K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit zejména doklady uvedené v odstavci 5.3

písm. c) tohoto článku smlouvy. Předložení těchto dokladů je součástí povinnosti zhotovitele provést

dílo dle této smlouvy. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a

schopné předání, nedohodnou-li se smluvní stranyjinak.

Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným dokončením sjednaného díla a prohlášením

zhotovitele v zápise o předání a převzetí, že dílo předává. Objednatel je povinen převzít pouze řádně
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provedené dílo bez vad a nedodělků, vyjma ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě

ani ve spojení sjínými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

způsobem neomezují. V případě, že objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodélky, je

zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne předání a

převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním

drobných vad a nedodělků o více než 7 dnů je objednatel oprávněn odstranit tyto drobné vady a

nedodělky sám nebo prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré

náklady s tím spojené, zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

5.18 O převzetí a předání díla sepíší strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceníjakostí provedených

prací, soupis případných zjištěných drobných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních, případně lhůtách

k jejich odstranění. O odstranění drobných vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis.

Smluvní strany se tímto dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

5.19 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a

nedodělků bude nezbytné použít některá ze zařízení použitých ke zhotovení díla, pak je zhotovitel

povinen staveniště vyklidit do 2 dnů po odstranění těchto vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto

vzájemně jinak.

Článek VI

Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu

s ustanovením § 166 stavebního zákona a přílohou č. č. 12 vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentací

staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zapisovat do něj veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této

smlouvy. Stavební deník bude na stavbě trvale přístupný.

6.2 Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla, které je bez vad a nedodělků.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, i když je již stavba převzata objednatelem, ale ještě jsou

zhotovitelem odstraňovány vady a nedodělky.

6.3 Zápisem do stavebního deníku nejsou dotčena ustanovenítéto smlouvy, ani jím nemohou být měněna.

6.4 Během realizace stavby budou oddělovány průpisy jednotlivých listů stavebního deníku zástupcem

objednatele. Deník v originéle bude předán objednateli po ukončení stavby. Kopie průpisů jednotlivých

listů stavebního deníku obdrží 1 x zhotovitel zpét.

6.5 Do stavebního deníku je oprávněn provádět zápisy oprávněný zástupce objednatele a zhotovitele,

technický dozor objednatele, dále osoba vykonávající autorský dozor projektanta nebo výkon

koordinátora BOZP.

Článek vu

Vady díla a záruka za jakost díla

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost provedeného a objednateli předaného díla a

zaručuje se, že bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, a že jakost provedených prací a

dodávek bude odpovídat technickým normám a předpisům platným vČeské republice v době jeho

realizace. Nemá-li dílo tyto požadované vlastností, má vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo dle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 měsíců.

8/14 Smlouva o dílo - Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova I I I

2992/3, Jílová 393/30, Spodní 2029/23, Spodní 2031/27, Šafaříkova 288/14, Křišt'anova ČSTŘÁVA ' ' '

MORAVSKA OSTRAVA802/8. Senovážná 1560/2 v Moravské Ostravě a Přívoze _ _

Ev. č. veřejné zakázky 41/2024/B2/SP/OSDF/Ho A PRIVOZ



Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

Zhotovitel přejímá zárukou za jakost závazek, že provedené dílo bude po záruční dobu způsobilé pro

použití k obvyklému účelu a bez vad, a že si po tuto dobu zachová smluvené vlastností.

Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla. Záruční

doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem, pokud se smluvní

strany nedohodnou jinak.

Odpovědnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním dila

objednatelem, jeho poškozeni žívelnou události či třetí osobou.

Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele písemně

reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Představují-li vady díla podstatné porušení

smlouvy, má objednatel právo (i) na odstranění vady opravou věci (ii) na přiměřenou slevu z ceny díla

(iii) na odstoupení od smlouvy. Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel

práva jako pod body (i) a (ii) dle předešlé věty. Objednatel oznámí zhotoviteli, jakou variantu si pro

vyřešení jeho reklamace vybral, a to při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení

vady.

V případě, že objednatel zvolí pro vyřízení reklamace odstranění vady, zavazuje se zhotovitel začít s

odstraňováním vad díla do 5 dnů od uplatnění reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším

možném terminu, pokud to charakter vady a podmínky dovolí, nejpozději však do třiceti (30) dnů od

oznámení vady, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, že

objednatelem reklamované vady odstraní bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzná či nikoli.

Pokud se později ukáže, že objednatel nárokoval odstranění vad díla neoprávněně, budou předmětné

zhotovitelovy nároky vypořádány dodatečně dohodou smluvních stran.

V případě, že zhotovitel v uvedené lhůtě nezačne s odstraňováním vad díla nebo vady díla ve stanovené

lhůtě neodstraní, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel je oprávněn odstranit tyto vady sám nebo

prostřednictvím třetí osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady s tím spojené,

zejména částku, kterou objednatel zaplatí za tyto práce třetí osobě.

Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je objednatel povinen umožnit

pracovníkům zhotovitele přístup do prostoru předaného dila. Oprávněný zástupce objednatele nebo

technický dozor objednatele po ukončení prací písemně potvrdí, že vady byly odstraněny.

Článek vm

Fakturace a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na zaplacení ceny díla formou dílčích plateb a konečného vyúčtování.

V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za

samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední den daného měsíce. Zhotovitel vyhotoví za měsiční

zdanitelné plnění soupis skutečně provedených prací nebo dodávek (dále jen „soupis provedených

prací"), který předloží k odsouhlasení objednateli. Objednatel ve lhůtě do 5 dnů ode dne předložení

soupisu provedených prací odsouhlasí či sdělí výhrady včetně důvodů. V případě výhrad objednatele

zhotovitel provede opravu tak, aby na soupisu byly jen nesporné práce. Na základě objednatelem

odsouhlaseného soupisu provedených prací vystaví zhotovitel za měsíční zdanitelné plnění dílčí daňový

doklad — fakturu, jejíž nedílnou součástí bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací,

ke kterým se faktura vztahuje vsouladu s harmonogramem výstavby díla avsouladu soceněním

položek v nabídkovém rozpočtu, a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem a odsouhlasený

zástupcem objednatele. Objednatel je povinen na základě zhotovitelem vystaveného dílčího daňového

dokladu uhradit zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce vždy 1x měsíčně.
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8.2 Poslední dílčí zdanitelné plnění bude uskutečněno k datu předání a převzetí díla. K tomuto datu je

zhotovitel oprávněn vystavit poslední daňový doklad a po jeho podpisu zástupcem objednatele zašle

zhotovitel daňový doklad objednateli. K poslední faktuře je zhotovitel povinen přiložit zápis o předání a

převzetí díla. Daňový doklad musí být vystaven dle § 28 zákona o DPH do 15 dnů ode dne, kdy vznikla

povinnost přiznat daň, nebo přiznat uskutečnění plnění.

8.3 Faktura musí mít náležitostí daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH, vždy však zejména:

a) označení faktury a její číslo s uvedením skutečnosti, zda se jedná o dílčí fakturaci nebo

konečnou,

b) název a sídlo objednatele a zhotovitele, přičemž jako sídlo bude uvedeno sídlo statutárního

města Ostravy, tzn., že daňový doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava - Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: C200845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

náměstí Dr. E. Beneše 555/6

729 29 Ostrava — Moravská Ostrava

faktura bude doručována na adresu sídla městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí

Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava — Moravská Ostrava, nebo elektronicky na

posta@moap.ostrava.cz

c) předmět díla a název zakázky,

d) číslo smlouvy,

e) den vystavení faktury a lhůtu její splatnosti,

f) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

g) cenu za jednotku množství a případně další cenové údaje včetně zjišťovacího protokolu a

soupisu provedených prací potvrzeného objednatelem,

h) čísla i data vyhotovení soupisu provedených prací a zjišťovacích protokolů,

i) DIČ objednatele i zhotovitele,

j) označení textem „Uvedené plnění bude používáno k ekonomické činností —je aplikován režim

přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, „Daň odvede zákazník".

k) číselný kód dle Klasifikace produkce (CZ—CPA 41-43) u stavebních nebo montážních prací.

8.4 Faktura bude prokazatelně doručována nejpozději do 10. dne následujícího měsíce na adresu sídla

městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, tj. náměstí Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava —

Moravská Ostrava, případně elektronicky na postanoapostravacz. Fakturu, která nemá požadované

náležitosti, nebo k ní nejsou připojeny stanovené doklady, není objednatel povinen uhradit. Fakturu,

která obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatností a to doporučeným

dopisem, kde uvede údaje, které považuje za nesprávné. Řádně vrácenou fakturu je zhotovitel povinen

opravit a doručit objednateli. Nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury.

Zhotovitel se zavazuje v případě chybné či opožděné fakturace u prací v režimu přenesené daňové

povinnosti, uhradit objednateli úrok z prodlení, který bude objednateli, z důvodu pochybení zhotovitele

při fakturaci u prací v režimu přenesené daňové povinnosti, vyměřen finančním úřadem.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že splatnost všech faktur je do třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení

10/14 Smlouva o dílo - Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova I I I

2992/3, Jílová 393/30, Spodní 2029/23, Spodní 2031/27, Šafaříkova 288/14, Křišt'anova CST ŠAVŠ ' ' '

MORAVSKÁ OSTRAVA802/8, Senovážná 1560/2 v Moravské Ostravě a Přívoze _ ,

Ev. č. veřejné zakázky 41/2024/82/SP/OSDF/Ho A PRIVOZ
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8.6

8.7

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

objednateli. Pro placení jiných plateb dle této smlouvy (smluvní pokuty, úroky z prodlení, náhrada

škody, apod.) je stanovena stejná lhůta splatnosti.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. Zároveň se musijednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 1063 o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu, dle § 109 a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku

objednatele uhradit sjednanou cenu,

Článek IX

Smluvní pokuty a odstoupeni od smlouvy

V případě porušení povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to v následujících případech a v následující výši:

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku lV odst. 4.1 bod 4.1.1 této

smlouvy ve výši 2.000,— Kč,

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.1 této

smlouvy ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle článku IV odst. 4.1 bod 4.1.1.2 této

smlouvy ve výši 1000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s převzetím stavenišťv termínu sjednaném v této smlouvě dle článku

IV odst. 4.1 bod 4.1.2 ve výši 1.000,- Kč,

— za každý i započatý den prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků uvedených v Protokole o

předání a převzetí díla v článku V odst. 5.17 této smlouvy ve výši 1.000; Kč,

- za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad reklamovaných objednatelem v záruční době

v termínech touto smlouvou dohodnutých v článku V", odst. 7.6 této smlouvy ve výši 1.000,- Kč,

- za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště dle článku V, odst. 5.19 této smlouvy ve výši

1.000,- Kč,

- za každý zjištěný případ a započatý den prodlení s odstraněním nedostatku dle článku V odstavec 5.14

této smlouvy zapsaný do stavebního deníku zástupcem objednatele ve výši 1.000,— Kč.

V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato smluvní strana

povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky za každý

i započatý den prodlení. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 1805 odst. 2 občanského

zákoníku.

Nedohodnou-li si strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě není

dotčena povinnost smluvní strany závazek splnit ani právo smluvní strany oprávněné ze smluvní pokuty

vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody bez ohledu na sjednanou a případně též uhrazenou

smluvní pokutu.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně započítat jakékoliv své i nesplatné

pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledávce

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo dle této smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit:

Smlouva o dílo - Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova OSTRAVA! ! !

2992/3, Jílová 393/30, Spodní 2029/23, Spodní 2031/27, Šafaříkova 288/14, Křišt'anova

802/8, Senovážné 1560/2 v Moravské Ostravě a Přívoze
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9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

je-li zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště nebo s provedením díla v termínech dle článku

IV této smlouvy o více než patnáct (15) dní,

v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a vady vzniklé vadným

prováděním neodstraní a nezačne dílo provádět řádným způsobem ani do patnácti (15) dnů ode

dne doručení upozornění objednatele,

je-li zřejmé, že dílo nebude zhotovitelem provedeno nebo že nebude provedeno včas, a to

zejména zdůvodu nedostatku financí, např. proto, že neplní své finanční závazky vůči svým

poddodavatelům či dodavatelům materiálu,

v případě, že v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek zhotovitele nebo insolvenční návrh bude

zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace.

Odstoupení musí být písemně a musí být doručeno zhotoviteli. Účinky odstoupení nastávají dnem jeho

doručení zhotoviteli. Odstoupením nejsou dotčena práva objednatele týkající se záruky na dokončenou

část díla, lhůty pro odstranění reklamovaných vad a smluvní pokuta za jejich nedodržení.

Odstoupí-Ii objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu přiměřeně sníženou.

Povinnost k náhradě škody vzniklé z důvodu prodlení zhotovitele a následného odstoupení objednatele

od smlouvy tím není dotčena. Do okamžiku účinnosti odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn

účtovat zhotoviteli smluvní pokuty sjednané touto smlouvou.

Článek X

Další ujednání

Vlastníkem díla dle této smlouvyje od počátku jeho provádění objednatel s výjimkou zařízení staveniště

v rozsahu nezbytném pro účely zhotovitele a věcí potřebných k realizaci díla, které vnesl na staveniště

zhotovitel včetně stavebních strojů a jiných mechanismů. Nositelem nebezpečí škod na nich vzniklých

nebojimi vyvolaných do doby, kdy se stanou zpracováním nebo zabudováním nedílnou součástí díla, je

zhotovitel. V případě poškození zhotovitelem již zabudovaných částí je zhotovitel povinen tyto

poškozené části uvést do původního stavu na vlastní náklad.

Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele protokolárním předáním a převzetím díla.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištěn pro případ škody

způsobené objednateli nebo třetím osobám v důsledku výkonu své činnosti, a to s limitem pojistného

plnění v minimální výši 2.000.000,00 Kč. Tato skutečnost byla prokázána formou čestného prohlášení,

které je nedílnou součástí zadávací dokumentace (příloha č. 6) k této veřejné zakázce. V případě, že

objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem škoda, která nebude kryta

pojištěním, je zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

V případě zániku závazku před řádným provedením díla je zhotovitel povinen předat objednateli

nedokončené dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzván.

Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci zadávacího

řízení v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit

dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba,

doba odpočinku mezi směnamí, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění

pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči

všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny

Smlouva o dílo - Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova GŠTŘAVA ! !!
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městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na

plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho

poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají

příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění

zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činností prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli)

budou proškoleny z problematiky BOZP a žejsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky

dle platné a účinné legislativy.

10.7 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné

moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí

apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v bodě 10.6 tohoto

článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů

od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu

doručení oznámení o zahájení řízení.

10.8 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle

předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude

právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o

datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10.9 V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle bodu 10.7 tohoto

článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně

informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

10.10 Vzhledem k tomu, že se objednatel v zadávacích podmínkách hlásí k společensky odpovědnému

zadáváníveřejných zakázek, jejako ekologicky šetrné řešení v tomto případě zvolena také minimalizace

vzniku odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při plnění veřejné zakázky, kdy

zhotovitel se k tomuto přístupu podpisem této smlouvy zavazuje.

10.11 Objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel nebojeho poddodavatel bude orgánem

veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního

jednání, v řízení dle bodu 10.7 této smlouvy.

Článek XI

Závěrečná ujednání

11.1 Tato smlouva může být měněna, nebo zrušena jen písemnou formou po dohodě oprávněných zástupců

smluvních stran, a to vzestupně číslovanými dodatky uzavřenými v listinné podobě.

11.2 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn postoupit své pohledávky

za objednatelem třetí osobě. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit

veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na jeho plnění dle této smlouvy (zejména přeměnu

společnosti, vstup do likvidace, prohlášení konkurzu, apod.)

11.3 Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace

kjiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy. Tímto ujednáním není dotčena povinnost

objednatele poskytovat informace vsouladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel zároveň bere na vědomí, že tato smlouva včetně

jejich příloh bude zveřejněna na webových stránkách objednatele.

Smlouva o dílo - Výměna oken a dveří v domech na ul. Hornická 1688/55, Maroldova OSTRAVA ! !!
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11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Ukáže-Ii se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nícotným), posoudí se vliv této vady na ostatní

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

Tato smlouva a zadávací dokumentace obsahují úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech

náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě a v zadávací dokumentaci ujednat, a které považují

za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný před jednáním o této smlouvě, při

jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu

s výslovnýmí ustanoveními této smlouvy a nezakládá jakýkoliv závazek žádné ze stran.

Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle

k uveřejnění v registru smluv objednatel. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že byla tato

smlouva uveřejněna v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu od jejího uveřejnění. Tato smlouva

nabývá účinnosti následujícím pracovním dnem po dni uveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní

strany berou na vědomí, že předání informace dle věty třetí tohoto odstavce nemá vliv na nabytí

účinnosti této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani

dopisováno, a z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdržíjedno a objednatel dvě vyhotovení.

Na důkaz vážné, svobodné a shodné vůle obou smluvních stran připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

11.9 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek,

schválené usnesením č. 4479/RMOb1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze

dne 8. 8. 2022 zmocněn Ing. David Wítosz, místostarosta.

Příloha č. 1: Soupis požadovaných prací

Příloha č. 2: Seznam kontaktů zhotovitele

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravě, dne

ig. David Wítosz

1 1 '09' 202‘ V Ostravě, dne
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Poznámka

' Některá stávajícíokna jsou špaletová a je nutno zohlednit v tend la lcdnizké upravení (lilová 30, Křišťannvá 8. Spodní

23,27)

' Pied lahajem'm praci (výrobou výplní) je nutné zaměřil stavební otvory vč, parapetů a medium objednateli výrobní

dokumentaci

' Zhotovitel před laháíením pracívypracuje harmonogram výměny oken (byty jsou většinou obsatené) :! oledlolí je;

objednateli k odsouhlasení

specmucs NABÍDKY:

Plastové g'roblg (okna a balkonové dveře :

Systém: S-Ii komorový ' ocelové výrtule (L 1.5-2 mm

Povrchová úprava Bílá

Kování: celoobvodové s mikrovenlilací a : pojistkou pron svěšení kridla

Sklo' dvojskla (4-164) 5 tepelným díslančnlm rámečkem TGl U=1,1 W/mZK,

vlněné argonem : útlumem hluku Rw:32 dl!

 

Hl ové 'robk vrtu ní dveře :

Vstupní vchodové dveře s nízkým prahem, saučínitel prostupu [apl.—| mln.Uw=1,5 w/mZK. zasklení bude provedeno

berncčnnstním dvojsklem stopsol šedý s exteriérovým kanonem. Dveřní kridla budou opatřena elektrítkým rámkem včetně

napojení na stávající svitérm závěsy, samozavíracem s aretacílvysoká frekvence pnulltí),hr1dnu dvell. stavěšem dveřního

křídla, (S'bodové kování ; ' lámkem v 'llídč R(3)lvpu “*" ' ‘ .Součástl dveřního křídla bude

ochranný plech proti vloupání v barvě dveřHínslalace bez zlla'ly záruky dle smlouvy)

Povrchová úprava: RAL 8017 mat
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Statutární město Ostrava

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Seznam kontaktů zhotovitele:

Příloha č. 2 smlouvy

 

Kontaktní osoba

 

Funkce \ Telefon Elektronická adresa
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Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby — z moci úřední

Dokument 10748_2024_OSDF.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 167256988-354913—

240910121922. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 27

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 10.09.2024 12:19:40. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla

porušena nebo jinak změněna Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu

zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.09. 2024 11: 18: 11. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro

elektronický podpis 01 valifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA4, Česká pošta, s.p.

pro podepísujíci osobu 21, OKNOSTYL group s. r. 0.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 10.09.2024 12:19:40. Podpis byl shledán platným a integrita dokumentu nebyla

porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu

zneplatněných certifikátů vydanému k datu 10.09.2024 11:18:11. Údaje o kvaliňkovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro

elektronický podpis 01 5C 84 IE, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p.

pro podepisujíci osobu _1, OKNOSTYL group s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2.

Konverzi provedl subjekt: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 00845451

Pracoviště: Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum vyhotovení: 10.09.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka:

Otisk úředního razítka:

I f+l

I

167256988-354913-240910121922

   

  

 

 

Pazna’mka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certiíika'ttl vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 SC 84 15. do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k

zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, Vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5C 84 IE, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k

zneplatnění certifikátu.

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených V dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést V centrální

evidencí doložek na adrese )1rzpss/Mww.czechp0111t.cz/overa vacidalozky .
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