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(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ DÍLA
č. zhotovitele 10/24

„Dokumentace Změny č. 5 Územního plánu Jilemnice, včetně konverze ÚPD do jednotného
standardu, Vyhodnocení vlivu Změny č. 5 na udržitelný rozvoj území“

dle $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
(dále jen „Smlouva“)

SOD č. zhotovitele 10/24

1111111111111111111111111111111111111111111111111Smluvní strany:

: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

: 00275808

: Opletalova 1626/36, 110 00 Praha 1 – ke zhotovení díla oprávněno
Projektové středisko (PS) Hradec Králové,
Československé armády 219/24, 500 03 Hradec Králové

: Obchodní rejstřík Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 19207
: 01807935
: CZ699000955
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SOD č. zhotovitele 10/24

1.

Účel Smlouvy

1. Účelem této Smlouvy je vymezení přesných podmínek pro zhotovení a převzetí
uvedeného v čl. IV. této Smlouvy a pro určení vzájemných vztahů smluvních stran.

díla

11.

Podklady pro uzavření Smlouvy

1.

2.
3.

Nabídka Zhotovitele ze dne 20. 8. 2024.

Platný územní plán Jilemnice, úplné znění po změně 4 (datum účinnosti dne 5. 5. 2023).
Zpráva o uplatňování územního plánu Jilemnice č. 3 za období 2019 – 2023, včetně
schválených Pokynů pro zpracování změny územního plánu Jilemnice.

111

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje vykonat na svůj náklad
a nebezpečí pro Objednatele dílo specifikované v čl. IV. této Smlouvy a Objednatel se

zavazuje dílo převzít dle podmínek stanovených v čl. V. této Smlouvy a za provedení tohoto
díla zaplatit cenu dle čl. VI. této Smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že dílo speciňkované v čl. IV. této Smlouvy bude v případě
získání dotace spolufinancováno Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního
programu 2021-2027 - Výzva č. 75 Standardizace územních plánů - SCI.1 (MW.

1.

2.

IV.
Specifikace díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo:
„Dokumentace Změny č. 5 Územního plánu Jilemnice, včetně konverze ÚPD do jednotného
standardu, Vyhodnocení vlivu Změny č. 5 Územnaro plánu na udržitelný rozvoj území“
(dále jenom „Dílo“).

2. Podrobná specifikace Díla:
Obsah díla:

dokumentace Změny č. 5 Územního plánu Jilemnice, včetně konverze Územního plánu
Jilemnice do jednotného standardu územně plánovací dokumentace dle ustanovení Š 59
zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), dále jen: „Změna č. 5“,
dokumentace Vyhodnocení vlivu Změny č. 5 Územního plánu Jilemnice na udržitelný rozvoj

•

•

ÚzemÍ)

• zhotovení úplného znění územního plánu po změně č. 5.

Postup pořízení změny :

Ustanovení § 111 odst. 4 stavebního zákona,, věta druhá, tj. sloučení společného jednání
a veřejného projednání (dále jen „projednání“), zadáním změny jsou schválené pokyny pro
zpracování změny územního plánu vycházejících ze Zprávy o uplatňování Územního plánu

•

Jilemnice, viz § 323 platného stavebního zákona.
Předmět plnění zahrnuje:

provedení konverze platného územního plánu do jednotného standardu územně plánovací
dokumentace,

zpracování návrhu dokumentace Změny č. 5 v souladu s pokyny pro zpracování změny
územního plánu vycházejících ze Zprávy o uplatňování Územního plánu Jilemnice pro
projednání,

•

•
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• úpravy návrhu/návrhů Změny č. 5 vyplývající z § 111 odst. (5) za pouňtí § 93 až 104

stavebního zákona, problematika podstatné úpravy návrhu Změny č. 5 a případných jejích
dalších úprav vycházejících z případně požadovaného doposouzení SEA není předmětem
tohoto plnění,

• zpracování dokumentace Vyhodnocení vlivů Změny č. 5 Územního plánu Jilemnice na
udržitelný rozvoj území,

• zpracování úplného znění územního plánu po vydání Změny č. 5 schvalujícím orgánem
a Koordinačního výkresu ($ 57 odst. 1 a 3 stavebního zákona),

• aktivní účast na projednáních změny územně plánovací dokumentace v souladu se stavebním
zákonem.

• účast na případných oprávněných jednáních konaných v průběhu zpracování návrhu změny
územně plánovací dokumentace a jejích úprav – např. s určeným zastupitelem/zastupitelstvem
města, s vybranými dotčenými orgány apod. související s pořízením aktuální změny,

• předání informací s případnou iniciací schůzek ke zpracovávanému dílu minimálně
následovně (v případě následných úprav kterýchkoliv částí Díla obdobně) :

před zhotovením čistopisu konverze výše uvedené části Díla do standardizace ÚPD,
před zhotovením čistopisu návrhu Změny č. 5 Územního plánu Jilemnice pro případné
Vyhodnocení vlivu na životní prostředí – dokumentace SEA,
před dokončením Vyhodnocení vlivu Změny č. 5 Územního plánu Jilemnice na
udržitelný rozvoj území,
před předáním Díla k projednání,

• zajištění souladu (formou protokolu – potvrzení) konverze územního plánu pomocí ETL
kontrolního nástroje Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

• aktivní účast na projednáních změny územně plánovací dokumentace v souladu se stavebním
zákonem.

Obsah a struktura Územního plánu:
• Dokumentace Změny č. 5 bude splňovat požadavky vycházející z platného stavebního zákona

a jeho přílohy č. 8, a dále bude respektovat metodická doporučení Ministerstva pro místní
rozvoj ČR na úseku územního plánování.

• Územní plán, jeho grafická část, bude obsahovat povinné výkresy uvedené v části (3) přílohy
č. 8 stavebního zákona písm. a) – c), ostatní výkresy budou předem konzultovány
s objednatelem, grafická část Odůvodnění změny územního plánu bude odpovídat oddílu II.
jeho části (4).

• Výkresy budou zpracovány nad mapovým podkladem v měřítku aktuální katastrální mapy
a budou vydány v měřítku 1 : 5000. Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicový
systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK). Výkresy budou obsahovat jevy
zobrazitelné v daném měřítku jednotlivých výkresů.

• Plochy s rozdílným způsobem využití mohou být v odůvodněných případech podrobně
členěny až do třetí úrovně dle Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj CR
Standard vybraných částí územního plánu, přesné určení ploch podle charakteru
a specifických vlastností bude dohodnuto s Objednatelem. Blíže nespecinkované změny
územního plánu v souvislosti s převedením územního plánu Jilemnice do jednotného
standardu územně plánovací dokumentace budou dohodnuty s Obje(inatelem.

Vyhotovení Díla:
1. Listinná podoba:

Změna č. 5 - výtisk textové a grafické části v jednom vyhotovení pro projednání, v jednom
vyhotovení pro vydání, ve dvojím vyhotovení po jejím vydání.
Úplné znění po Změně č. 5 - ve dvojím vyhotovení po vydání Změny č. 5.

2. Elektronická verze ve strojově čitelném formátu – Š§ 10, 12 – 33 vyhlášky č. 157/2024 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu,

3. Vybraná data výměnného formátu, vycházející z přílohy č. 14 této vyhlášky následovně:
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texty: .doc, .docx Gedna z možností),
tabulky: .xls.
Ostatní dle požadavků zákona a jeho prováděcí vyhlášky.

V
Doba provedení Díla a předání DHa

1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat vybrané části Díla dle jeho specifikace v následujících
termínech:

a) Podklad pro hodnotitele k provedení průzkumu v území za účelem zpracování
dokumentace SEA = zákres záměrů a jejich seznam: do 8 měsíců od uzavření smlouvy
o dílo, (předpoklad do 15. dubna 2025).

b) Konverze ÚP do JS, finální podoba: do 13 měsíců od uzavření smlouvy o dílo,
(předpoklad do 30. 9. 2025). Součástí předání konverze ÚP do jednotného standardu,
bude protokol z elektronického kontrolního nástroje Ministerstva pro místní rozvoj , který
prokáže soulad dat s jednotným standardem.

c) Zpracování návrhu Změny č. 5 UP pro finální podobu hodnocení SEA: do 16 měsíců od

uzavření smlouvy o dílo, (předpoklad do 10. 1. 2026).
d) Dokumentace návrhu Změny č. 5 – pracovní podoba pro zpracování finální podoby

dokumentace SEA: do 3 měsíců od předání výsledků vycházejících z předběžného
hodnocení SEA (tj. vhodné záměry a jejich podmínky, u nichž dojde k vyloučení
významného negativního vlivu na ŽP).

e) Dokumentace návrhu Změny č. 5 pro projednání: do 3 měsíců od předání finální podoby
hodnocení SEA.

f) Upravenou dokumentaci Změny č. 5 k vydání schvalujícím orgánem + Úplného znění ťJP
po změně č. 5: do 3 měsíců po obdržení pokynů k dopracování Změny č. 5 – nejpozději
do 34 měsíeů od uzavření smlouvy o dílo (předpoklad 30. 6. 2027).

Místem převzetí Díla Objednatelem je sídlo Objednatele.
Jakmile bude Dílo dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel povinen
vyzvat Objednatele k jeho převzetí, a to tak, aby k převzetí Díla mohlo dojít nejpozději
poslední den Ihůty sjednané pro provedení Díla dle čl. V. bodu 1. této Smlouvy. Objednatel
převezme dokončené Dílo s výhrradami, nebo bez výhrad. Pokud Zhotovitel řádně vyzve
Objednatele k převzetí díla, avšak Objednatel k převzetí Díla neposkytne potřebnou
součinnost nebo se k převzetí Díla nedostaví, považuje se Dílo za řádně předané dnem, ve
kterém mělo dle výzvy Zhotovitele k převzetí Díla dojít, nejpozději uplynutím posledního dne
Ihůty pro provedení Díla dle čl. V. bodu 1. této Smlouvy.
Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí Díla
podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu o předání a převzetí Díla uvede
objednatel své výhrady k dokončenému Dílu.

2.

3.

4.

VI.
Cena Díla

1. Celková cena za provedení Díla ve výše uvedeném Obsahu díla je ujednána pevnou částkou,
která činí celkem 998 000,- Kč (slovy: devětsetdevadesátosm tisíc korun českých) bez DPH;
k ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušných právních předpisů platných v termínu
předání Díla.
V případě změny Předmětu plnění uvedeného v hlavě IV. Specifikace díla, jejím odstavci 2. si
objednatel vyhrazuje právo na přehodnocení ceny Díla, vyplývající z této změny formou
dodatku k této Smlouvě.

V ceně dle čl. VI. bodu 1. je zahrnuto počet paré Díla dle čl. IV. bodu 2. odst. „Vyhotovení
Díla“ této Smlouvy. Cena za případná další paré bude předmětem samostatné dohody
smluvních stran.

2.

3.
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4. Cena je splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je
oprávněn fakturovat po dokončení dílčíeh etap následovně:
a) po dokončení: Podklad pro hodnotitele k provedení průzkumu v území za účelem

zpracování dokumentace SEA = zákres záměrů a jejich seznam: vystaví Zhotovitel
daňový doklad ve výši 140 000,- Kč bez DPH,

b) po dokončení: Konverze ÚP do JS, finální podoba: vystaví Zhotovitel daňový doklad ve
výši 268 000,- Kč bez DPH,

c) po dokončení: Zpracování návrhu Změny č. 5 ÚP pro finální podobu hodnocení SEA:
vystaví Zhotovitel daňový doklad ve výši 176 000,- Kč bez DPH,

d) po dokončení: Dokumentace návrhu Změny č. 5 – pracovní podoba pro zpracování
finální podoby dokumentace SEA: vystaví Zhotovitel daňový doklad ve výši 121 000,-
Kč bez DPH

e) po dokončení: Dokumentace návrhu Změny č. 5 pro projednání: vystaví Zhotovitel
daňový doklad ve výši 213 000,- Kč bez DPH,

f) po dokončení: Upravenou dokumentaci Změny č. 5 k vydání schvalujícím orgánem +
Úplného znění ÚP po změně č. 5: vystaví Zhotovitel daňový doklad ve výši 80 000,- Kč
bez DPH.

5. Splatnost daňových dokladů – faktur bude činit 14 kalendářních dní po jejich obdržení
Objednatelem. Závazek úhrady daňového dokladu – faktury je splněn v termínu, kdy je
příslušná částka odepsána z účtu Objednatele,

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle příslušných právních přepisů, zejména:
• označení Objednatele včetně uvedení sídla a IČ,
• označení Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ.

. evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
• rozsah a předmět plnění,
• název a registrační číslo projektu (bude Zhotoviteli poskytnuto dodatečně),
• datum uskutečnění zdanitelného plnění,

Ihůtu splatnosti v souladu s odstavcem 3 ,

označení banky a číslo účtu, na který má být odměna poukázána.•

7. Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit zhotoviteli bezhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu – faktuře. Objednatel je povinen
platbu specifikovat způsobem uvedeným v daňovém dokladu – faktuře, pokud nebude
specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je povinen platbu specifikovat variabilním
symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu – faktury.
V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této Smlouvy z důvodů na straně
Objednatele, bude Zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat
Objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo

odstoupení od této Smlouvy, a to podílem z ujednané ceny dle čl. VI. bodu 3 této Smlouvy.
V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem k dohodě dle předcházející věty,
požádá Zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

8

9

8

VII
Další práva a povinnosti smluvních stran

1.

2.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat příkazy Objednatele, pokud neodporují právním předpisům.
Na případnou nevhodnost těchto příkazů je Zhotovitel Objednatele povinen bez zbytečného
odkladu upozornit.
Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat v souladu s právními předpisy,
dodržovat technické a jiné normy vztahující se k Dílu a platné v době prací na Díle a dbát na
to, aby bylo Dílo provedeno takovým způsobem a v takové kvalitě, aby jej bylo možné
využívat v souladu s účelem, ke kterému je Dílo určeno.
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3.

4.

Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět Díla kdykoliv v průběhu prací na něm.
Pravidelné konzultace budou probíhat dle dohody smluvních stran na jednáních s pověřenými
osobami Objednatele.
Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění Díla poskytne Zhotoviteli, v nevyhnutelném
rozsahu, potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů,
vyjádření a stanovisek, potřeba, kterých vznikne v průběhu provádění Díla. Tuto součinnost
poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do sedmi kalendářních dnů od jejího vyžádání.
Zvláštní Ihůtu ujednají smluvní strany v případě, kdy se bude jednat o součinnost, kterou
nemůže Objednatel zabezpečit vlastními silami. Veškeré požadavky bude Zhotovitel podávat
písemnou formou nebo elektronickou poštou nebo ústně na jednáních s pověřenými osobami,
stanoviska Objednatele budou předávána totožným způsobem.

VIII.
Záruka za kvalitu

1.

2.

3.

Objednatel nabývá vlastnické právo k Dílu v okamžiku úplného zaplacení ceny dle čl. VI.
bodu 3 této Smlouvy.
Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele v době, kdy převezme Dílo od Zhotovitele,
nebo jestliže tak neučiní včas, v době, kdy mu Zhotovitel umožní dokončené Dílo převzít
a Objednatel poruší smlouvu tím, že dokončené Dílo nepřevezme.
Objednatel bere na vědomí, že předáním zhotoveného Díla, tedy hmotně zachyceného
výsledku činnosti určeného touto Smlouvou, nabývá k ní vlastnické právo. Toto ustanoveN se

však netýká autorských práv ve smyslu právní ochrany duševního vlastnictví.

IX
Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (tj., že zhotovené Dílo bude po
uvedenou dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si zachová obvyklé vlastnosti)
na dobu deseti let od termínu předání Díla.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má Dílo v čase jeho předání Objednateli. Zhotovitel
neodpovídá za vady vzniklé po předání Díla změnou výchozích podmínek (tj , předpisů)
podkladů, sortimentu výrobků apod.), pokud o přípravě těchto změn nevěděl a ani při
vynaložení veškeré odborné péče je nemohl předvídat). Za vady vzniklé po odevzdání Díla
odpovídá jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.

3 . Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
Objednatele nebo akceptací pokynů Objednatele a Zhotovitel ani při vynaložení veškeré
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil Objednatele, ale ten
na jejich použití trval.

4. Objednatel je povinen vady po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele bez
zbytečného odkladu. V reklamaci musí Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem
požaduje vadu odstranit a zda požaduje finanční náhradu.

5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pojištění odpovědnosti, a to na
pojistnou částku ve výši 1 000 000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých). Tuto pojistnou
smlouvu Zhotovitel pravidelně lx ročně obnovuje. Na vyžádání Objednatele Zhotovitel
platnou smlouvu předloží odpovědnému zástupci Objednatele k ověření.

x.
Změna závazku

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření
Smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této Smlouvy, nebo vzniknou na
jeho straně nové požadavky.
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2. Objednatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy vždy, když dojde k prodlení se splněním
jeho povinností součinnosti, ujednaných v této smlouvě.

3 . Zhotovitel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy po uzavření Smlouvy
uplatní Objednatel doplňující požadavky na rozšíření předmětu Díla.

XI.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč (slovy: jedentisícpětset korun českých) za
každý započatý den prodlení v případě, že prodlení je prokazatelně na jeho straně. Nárok na

náhradu škody tímto není dotčen; v případě, že Objednateli vznikne nárok na náhradu škody,
má tedy právo po Zhotoviteli požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
V případě prodlení Objednatele s úhradou daňových dokladů – faktur zmiňovaných v čl. VI.
bodu 3. této Smlouvy se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2
% z fakturované částky za každý započatý den prodlení. Nárok na náhradu škody tímto není
dotčen; v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, má tedy právo po
Objednateli požadovat náhradu škody v plném rozsahu.
Bude-li předané Dílo prokazatelně vadné, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 25 000,- Kč (slovy: dvacetpěttisíc korun českých).
Uplatní-li Objednatel právo na bezplatné odstranění vady, smluvní pokuta se neplatí, bude-li
vada odstraněna do 10 kalendářních dní od oznámení reklamace.

2.

3.

4.

XII.
Skončení Smlouvy

1.

2.

Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených
právními předpisy a touto Smlouvou.
Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
• Zhotovitel bezdůvodně zastaví provádění Díla před jeho dokončením bez souhlasu

Objednatele na dobu delší než 15 kalendářních dnů
• ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení.
Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
• Objednatel znemožní provádění Díla před jeho dokončením na dobu delší než 15

kalendářních dnů

Objednatel bude více jak 15 kalendářních dní v prodlení s placením ceny Díla nebo její
Části

Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla
a bude v prodlení s touto součinností více jak 7 kalendářních dní.

3.

@

•

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn Dílo poskytnout třetím osobám bez písemného souhlasu
Objednatele a Dílo nebo i jeho dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit třetím osobám, které na
tomto obchodním případu neparticipují. Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství
o všech skutečnostech, které se týkají Objednatele nebo zhotovovaného Díla, o nichž se

v průběhu provádění Díla dozví.

Pokud by bylo nebo se stalo některé nebo více ustanovení této Smlouvy neúčinným nebo
neplatný'm, zůstávají tím ostatní ustanovení této Smlouvy nedotčena. Namísto neplatného
nebo neúčinného ustanovení se použije ustanovení, které by jinak bylo sjednáno pro dosažení
zamýšleného účelu.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva
a závazky vyplývaiící z této Smlouvy na třetí subjekt.
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4. Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Závazky
vyplývající z této Smlouvy jsou v plném rozsahu závazné i pro případné právní nástupce obou
smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o změně svých
identinkačních a ostatních údajů, majících vliv na naplnění této Smlouvy.
Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH
včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato
Smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu
v registru smluv objednatelem zveřejněny.
Pokud bude Smlouva vyhotovena v elektronické formě, musí být vyhotovena ve formátu PDF

a bude podepsaná uznávanýmelektronickým podpisem smluvních stran založenými na
kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě
s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Pokud bude Smlouva vyhotovena v listinné podobě, tak musí být vyhotovena ve 2

stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze číslovanými písemnými dodatky, které budou

podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (dnem
podpisu druhé ze smluvních stran) a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.

10. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažená jsou jim jasná
a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

11. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat požadované informace
a dokurnentaci související s realizací díla příkazci, zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (Centra, MMR, Evropské komise, Evropského účetního dvora (dále také
„EťJD“), Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také „NKÚ“), příslušného orgánu finanční
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

12. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho
financováním (způsobem dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) včetně
účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2035 nebo po dobu nejméně 10 let ode dne poslední
platby za provedené práce a zároveň umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu,
z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů

5.

6.

7.

8.

9.

V Hradci Králové dne: 6. 9. 2024

Bc. Da+id Hlaváč
starosta města
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