Smlouva o dílo 
SML/0377/2017/OSM

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou níže uvedeného dne uzavřeli dle svého prohlášení plně způsobilí k právním úkonům

Smluvní strany
Objednatel:
Město Hranice
Se sídlem: 
Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 

Zastoupený: 
Jiřím Kudláčkem, starostou města
IČO: 
00301311
oprávnění k jednání:

- ve věcech smluvních:
Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru správy 

                                                                  majetku
- ve věcech technických: 
Marie Hanzlíková, referent odboru správy majetku


tel. 581 828 235

 (dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: 
STAVBY-BALLER s.r.o.
Se sídlem: 
Spálov 30, 742 37 Spálov
Zastoupený: 
Zbyňkem Ballerem, jednatelem
IČ:  
29396841
DIČ: 
CZ 29396841
bankovní spojení a číslo účtu: 
Komerční banka, a.s., 107-1820380277/0100
telefon: 
604 682 281
e-mail: 
baller.zbynek@atlas.cz
oprávnění k jednání:

- ve věcech smluvních:
Zbyněk Baller, jednatel společnosti
- ve věcech technických: 
Zbyněk Baller, Milan Sehnalík, tel. 772 991 007
 (dále jen „zhotovitel“)

Společně také „smluvní strany“.

Smluvní strany spolu uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

1. Předmět smlouvy
1) 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo: 
,,Demolice hospodářské budovy u objektu čp. 80 ‚Velká u Hranic“ (dále jen „Dílo“).
Objem prací je dán položkovým rozpočtem ze dne 13.6.2017.
2) 
Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu podle článků 4. a 5. této smlouvy.

2. Dodací podmínky 
1)
Zhotovitel se zavazuje za předpokladu včasného a řádného plnění všech závazků      
a povinností objednatele provést Dílo v těchto termínech:
Termín zahájení prací:   
12.7.2017
Termín dokončení prací:
31.8.2017
Termínem zahájení se rozumí datum předání a převzetí staveniště.

Termínem dokončení se rozumí předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla na základě protokolu o předání a převzetí.

1) Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě, že:

a) nezávisle na vůli zhotovitele nastala nahodilá a neodvratitelná překážka, která znemožňuje či podstatně ztěžuje včasné provedení Díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této Smlouvy předvídat. Za tuto překážku jsou považovány zejména takové okolnosti, kdy není objektivně možné Dílo provádět z důvodů technologických a klimatických;
b) Objednatel požaduje po zhotoviteli provedení víceprací nezahrnutých do Díla.


Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku zhotovitele, prodlužují se termíny sjednané v odstavci 2.1 této smlouvy o dobu přiměřenou povaze a trvání překážky.

2) Jestliže zhotovitel řádně zhotoví Dílo nebo jeho dohodnutou část před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel toto Dílo nebo jeho část převzít a zaplatit zhotoviteli cenu Díla.

3.  Místo plnění
1) Místem plnění hospodářská budova u objektu čp. 80 v obci Hranice, místní část Hranice III-Velká, katastrální území Velká u Hranic.
4.  Cena díla
1) Smluvní strany se dohodly, že cena předmětu díla činí: 

                        Cena bez DPH
97 942,55 Kč

     
                         DPH 21 %              
20 567,94 Kč

                        Cena včetně DPH  
118 510,49 Kč
2) Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit a obsahuje všechny náklady na řádné provedení, včetně podnikatelského rizika. Oceněný položkový rozpočet ze dne 13.6.2017 je součástí nabídky.

Pro navrženou cenu platí, že obsahuje mimo ceny vlastního provedení díla zejména náklady na:

-
bezpečnostní opatření a opatření k zamezení znečišťování okolí demolice včetně čištění komunikací,

-
vedení stavebního deníku a předání dokumentace skutečného provedení díla, včetně potřebných atestů,
-
všechny úkony, práce a služby nezbytné pro úplné a řádné dokončení díla
3) 
Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínek, že:

a)  po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH,

b) objednatel bude požadovat i provedení jiných nepředvídatelných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem plnění této zadávací dokumentace, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění. Případné vícepráce či méněpráce budou muset být, před jejich provedením, odsouhlaseny zadavatelem, řešeny dodatkem ke smlouvě a teprve poté realizovány. 
Schválené vícepráce budou provedeny a oceněny takto:

a)
s využitím jednotkových cen ze soupisu prováděných prací dle výkazu výměr a výpisu materiálů
b)
pokud toto není možné (taková položka se v soupisu prováděných prací nevyskytuje), tak bude použita jednotková cena z ceníku společnosti URS Praha a.s.

c)
pokud ceníky URS Praha a.s., tuto položku rovněž neobsahují, bude zhotovitelem navržena cena ve výši obvyklé v době provádění díla.

5. Platební podmínky

1) Úhrada bude provedena bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury), jehož nedílnou součástí bude soupis skutečně provedených prací písemně odsouhlasený objednatelem. 
2) Platby za dílo budou objednatelem vůči zhotoviteli realizovány níže uvedeným způsobem:
2.1. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový rozpočet nabídky  

      dodavatele demolice.

2.2. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál vzniká dnem 
      odsouhlasení a potvrzení měsíčního soupisu provedených prací a dodávek. 

2.3. Splatnost faktury je minimálně 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení 
     objednateli. 

3) Objednatel neposkytuje zálohy.
6. Ukončení a předání díla
1) 
Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést dílo jeho řádným ukončením, protokolárním předáním objednateli.

2) 
Před ukončením díla vyzve zhotovitel objednatele k prohlídce díla, o jejím výsledku bude proveden zápis, ve kterém budou uvedeny případné drobné vady a nedodělky a bude stanoven termín jejich odstranění. Nebudou-li tyto vady a nedodělky odstraněny do doby předání díla objednateli, není tento povinen dílo vykazující vady a nedodělky převzít. 
3)
Součástí protokolárního předání demolice je rovněž předání veškerých dokladů o provedených zkouškách a revizích.

7. Spolupůsobení objednatele
1) 
Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit, dokončené dílo prohlédnout, převzít a zaplatit sjednanou cenu v souladu s čl. 4. této smlouvy.

8. Odpovědnost za vady díla
1) 
Zhotovitel zodpovídá za řádné provedení předmětu díla v souladu s touto smlouvou, vydaným povolením k demolici a příslušnými normami. 

2) 
Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce na stavbě a realizaci protipožárních opatření.

3) 
Objednatel je povinen při provádění díla spolupůsobit, ukončené dílo prohlédnout a převzít způsobem uvedeným v této smlouvě.

4) 
Zhotovitel zodpovídá objednateli za vady provedeného díla po dobu 60 měsíců. Tato lhůta běží od ukončení přejímacího řízení převzatou zanesení záznamu o této skutečnosti do protokolu o předání a převzetí. Záruky za komponenty díla poskytované výrobci jednotlivých komponentů jsou zárukami platnými, doklady záruky konkretizující budou předány objednateli v souladu s touto smlouvou. Z odpovědnosti jsou vyloučeny vady, které vznikly po předání díla objednateli vlivem nesprávného užívání díla, příp. došlo-li k vadě vlivem třetí osoby nebo nahodilou událostí. Poskytnutá odpovědnost se vztahuje pouze na části díla, které jsou předmětem této smlouvy.

5) 
V případě uplatnění jednotlivých vad díla, vyzve objednatel zhotovitele prokazatelně (písemně, příp. osobně) k odstranění reklamované vady. V záruční lhůtě je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vad na díle do 7 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto závadu do 14ti dnů. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem stanovit termín jiný. 
6) 
V případě, že se reklamace ukáže jako bezpředmětná, je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s řešením předmětné záležitosti.

9. Smluvní pokuty

1) 
Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení s termínem dokončení díla, max. do výše 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
2) 
Zhotovitel se zavazuje zajistit čištění komunikací znečištěných demolice, zabezpečení staveniště a provést opatření proti prašnosti prováděných demoličních prací. 

3) 
Zhotovitel není povinen platit objednateli sjednanou smluvní pokutu tehdy, jestliže jeho prodlení s ukončením díla bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost podle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

4) Při prodlení objednatele s úhradou faktur má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení, max. do výše 10 % z neuhrazené částky. Při prodlení delším než 60 (šedesát) dnů má zhotovitel právo přerušit práce. O dobu odpovídající přerušení prací pak bude prodloužen sjednaný termín dokončení díla, uvedený v bodě 2. této smlouvy. 

10.  Ostatní ujednání

1)
Zhotovitel se zavazuje k realizaci níže uvedených činností, které jsou součástí ceny za dílo:

a) Zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých demolicí jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí díla, případně jejích částí.

b) Zajistit zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií, napojení na inženýrské sítě a uhrazení odběrů inženýrských sítí.

c) V souladu s ustanovením § 2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, bude zhotovitel spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

2)
Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) Pro průběžné sledování postupu demolice bude sloužit  stavebně - montážní deník, který povede zhotovitel ode dne zahájení prací. Ve stavebním deníku bude zaznamenáván veškerý postup prací, eventuálně víceprací, včetně objemových jednotek.

b) Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. 
c) Zhotovitel zajistí likvidaci a uložení veškerých odpadů. 

d) Zhotovitel předá dílo protokolárním zápisem. K tomuto předání vyzve objednatele    písemně ve stavebním deníku 1 týden před ukončením prací. V případě nepřevzetí     díla je nutné uvést důvody nepřevzetí.

3) Zhotovitel souhlasí se zveřejněním SoD na profilu zadavatele včetně všech příloh a případných dodatků. Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4) Tuto Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými a oboustranně potvrzenými ujednáními výslovně nazvanými Dodatek ke smlouvě.

5) Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

· oceněný položkový rozpočet odsouhlasený objednatelem 
V případě rozporu mezi touto Smlouvou a přílohou má přednost ujednání uvedené v této Smlouvě.

6) Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno vyhotovení obdrží objednatel. 

7) Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.  

8) Tato smlouva nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

 V Hranicích dne 7.7.2017


     
Ve Spálově, dne 7.7.2017




..................................................
....................................................


objednatel
zhotovitel


Ing. Radomír Bradáč
Zbyněk Baller


              vedoucí odboru správy majetku
jednatel společnosti

