
III/4171 Bedřichovice,  most  4171-6
Číslo smlouvy objednatele Číslo smlouvy zhotovitele    

SMLOUVA  O DÍLO  

III/4171 BEDŘICHOVICE , MOST  4171-6
___________________________________________________________________________________________________

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL  

STAVBY A STATIKA spol. s r.o.

sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec IČO 29451809
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě oddíl C , vložka 54398
zastoupena Janem Sojnekem, jednatelem

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I . PŘEDMĚT  A  ÚČEL  SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji. 

2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.

3. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a)           Stavba „III/4171 Bedřichovice, most 4171-6“    

Stavbou je  oprava mostu  ev.  č.  4171-6,  která  spočívá  ve výměně mostních  říms,  výměně zábradlí,  úpravě
vozovky předmostí a skácení vzrostlého stromu, zasahujícího do průjezdného profilu.

b)       Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS)

1. Zhotovitel  dopracuje  RDS  pro  všechny  stavební  objekty  v
souladu  s  právními  předpisy  a  s  aktuálně  účinnou  Směrnicí  Ministerstva  dopravy pro  dokumentaci  staveb
pozemních komunikací. RDS bude předána 2x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení RDS budou ověřena
osobou autorizovanou pro obor mosty                           a inženýrské konstrukce. RDS bude rovněž předána
elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve
formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls
nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní
práci ve smyslu obecných zvyklostí,                        tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných
hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. 

2. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné
podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

3. Objednatel do 5 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď
písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se
svými  výhradami  k RDS a  smluvní  strany  se  domluví  na  tom,  jakým způsobem má být  RDS změněna  či
dopracována;  z jednání  bude  učiněn  zápis,  podepsaný  zástupci  smluvních  stran;  zhotovitel  má  v takovém
případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel  nesmí zahájit  stavbu či část
stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem
odsouhlasený.  Součástí  zadání  stavby  se  stává  RDS,  ke  které  objednatel  písemně  vyjádřil  svůj  souhlas.
Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv                     na termíny dokončení a předání stavby a
předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
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4. Všechna  vyhotovení  RDS,  případně  zbylá  vyhotovení  RDS
budou předána do 5 pracovních dnů                         od obdržení souhlasu s  RDS, případně do 5 pracovních dnů
od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci
k užití  RDS  ke  zhotovení  stavby  případně  dalšímu  zpracování  a  pořizování  rozmnoženin.  Objednatel  je
oprávněn  uzavřít  podlicenční  smlouvu,  objednatel  je  oprávněn  postoupit  licenci  třetí  osobě,  k čemuž  se
zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že
je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a
technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

c)            Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)

1. DSPS zhotovitel  vyhotoví  v  souladu  s  právními  předpisy  a  s  aktuálně  účinnou Směrnicí  Ministerstva
dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

2. DSPS  bude  předána  4  x  v  tištěné  podobě.  Veškerá  tištěná  vyhotovení  DSPS  budou  ověřena  osobou
autorizovanou pro obor mosty a inženýrské konstrukce. 

3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém
z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i  v  obecně rozšířeném přepisovatelném formátu
(textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg, nebo *.dgn. Výkresy musí
být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do
hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu). 

4. Zhotovitel  poskytuje  objednateli  výhradní  a  neomezenou  licenci  k  užití  DSPS  k  dalšímu  zpracování
a  pořizování  rozmnoženin.  Objednatel  je  oprávněn  uzavřít  podlicenční  smlouvu,  objednatel  je  oprávněn
postoupit  licenci  třetí  osobě,  k  čemuž  se  zhotovitel  zavazuje  udělit  objednateli  souhlas.  Objednatel  není
povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
(dále také „dílo“ a „stavba“)

4. Stavba  bude provedena tak,  aby byla  způsobilá  k  obvyklému užívání,  a  v souladu se  zadáním stavby,  čímž je
v řazení dle závaznosti:

i. soupis prací;
ii. technická  zpráva  z  března  2016  zpracovaná  spol.  Rušar  mosty,s.r.o.,  Majdalenky  19,  638  00   Brno,

IČO 29362393, včetně příloh,
iii. mostní list a hlavní prohlídka mostu z července 2011,
iv. oznámení o zahájení údržby podané dne 20.7.2016 na MěÚ Šlapanice, odbor dopravy,
v. písemné pokyny objednatele;

vi. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
vii. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění

účinném ke dni uzavření smlouvy.

5. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentaci jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla
dle této smlouvy.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu
díla.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li
způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné
a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli. 

9. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může
být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Brno, Ořechovská 35, 619 00  Brno.

II . LHŮTY  PLNĚNÍ  

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště do 7 mi dnů od uzavření smlouvy 
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Dokončení a předání díla do 30.11.2016

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat
objednateli: 

i. návrh technologického postupu prací,
ii. havarijní plán,

iii. povodňový plán.

Předané materiály budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel  předá  a  zhotovitel  převezme  prostor  staveniště.  Předání  a  převzetí  díla  probíhá  jako  řízení,  jehož
předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je
celé  dílo provedeno úplně a bezvadně.  Zhotovitel  vyzve objednatele  k  předání a převzetí  díla písemně, alespoň
5  pracovních  dní  předem.  O předání  a  převzetí  díla  je  zhotovitel  povinen  sepsat  protokol,  který  bude  datován
a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl
a nemohl vědět.

III . CENA  DÍLA

1. Cena díla:

CENA  DÍLA  BE Z  DPH 510 894,95 KČ

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši. 

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude
použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:

i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy
(dále jen „daň“), 

ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani
se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,

iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet),
který je přílohou této smlouvy. 

5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy
v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ  PODMÍNKY

1. Cena  díla  bude  uhrazena  na  základě  jediné  faktury  s náležitostmi  daňového  dokladu.
Lhůta splatnosti faktury je                  30 dnů od doručení faktury objednateli. 

2. Přílohou  faktury  bude  kopie  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Den  uskutečnění
zdanitelného plnění je den předání     a převzetí díla.

3. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  fakturu  na  adresu  sídla  objednatele  a  doručit  na email
faktury@susjmk.cz.

4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit  fakturu vykazující vady.  Zhotovitel je
povinen na adresu dle odst. 3 tohoto článku předložit fakturu novou či opravenou. 

5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

6. Zálohové platby se nesjednávají.
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V. PROVÁDĚNÍ  DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění
díla šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatele  bezodkladně  informovat  o  veškerých  významných skutečnostech  souvisejících
s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 4 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění ve stavebním deníku
nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané
v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny
objednatele,  nemá  nárok  na  náhradu jakýchkoliv  nákladů  vynaložených  na  část  stavby nebo stavbu  provedenou
v rozporu s pokyny objednatele.

5. Zhotovitel  je  povinen  upozornit  objednatele  bez  zbytečného  odkladu  na  nevhodnou  povahu  věcí  převzatých  od
objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při
vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících
z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

6. Objednatel  je oprávněn kontrolovat  plnění  této  smlouvy průběžně,  zhotovitel  je  povinen ke kontrole  poskytnout
potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ  STAVBY

1. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  při  provádění  prací  ke  zhotovení  stavby  dle  této  smlouvy  trvalou  přítomnost
stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách
pro zadání této zakázky.

2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava,
nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v  této
smlouvě,  je  zhotovitel  povinen  tuto  skutečnost  bez zbytečného odkladu objednateli  oznámit  a  navrhnout  změnu
zadání  stavby.  Do dosažení  dohody o  změně zadání  stavby je  zhotovitel  oprávněn  provádění  díla  v  nezbytném
rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.

3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:

i. Stavební deník.
ii. Mostní list.

iii. Záznam o hlavní prohlídce mostu prováděné před uvedením stavby do provozu.
iv. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
v. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.

vi. Fotodokumentace  provádění  stavby,  vč.  fotodokumentace  stavu  blízkých  nemovitostí  zpracovaná  ve  třech
fázích: před zahájením stavby, v průběhu provádění prací a po ukončení prací,

vii. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel  je  povinen  dokumenty  vytvářet  tak,  aby  odpovídaly  požadavkům  stanoveným  právním  řádem
a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel  je  povinen  průběžně  předávat  kopie  dokladů  tvořících  dokumentaci  stavby.  Zhotovitel  je  povinen
nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební  deník  je  základní  dokumentací  průběhu  provádění  díla.  Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník
v souladu s vyhlášku č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb., ve znění pozdějších předpisů., zejména provádět denní
záznamy  jmen  a  příjmení  osob  pracujících  na  staveništi,  zaznamenávat  klimatické  podmínky,  nasazení
mechanizačních prostředků, uvádět popis a množství všech provedených prací a montáží a jejich časový postup a
dodávky materiálu, výrobků, strojů pro stavbu. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti, úkony a pokyny
týkající  se  této  smlouvy.  Zhotovitel  má povinnost  zajistit,  aby byl  stavební deník na staveništi  přístupný každý
pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním
svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. 

5. Subdodavatelé
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5.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout
určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.

5.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název IČO Rozsah prací 

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího
písemného souhlasu objednatele. 

5.3 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té,
co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.

5.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.

6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)

6.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

6.2 Objednatelem není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

6.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.

7. Zhotovitel  nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu  se  zákonem  o  odpadech.  Nepoužitelný  materiál  je  materiál,  který  vznikl  při  provádění  díla  a  není
předmětem díla, kromě krytu vozovky a chodníkových obrubníků, které budou uloženy na skládce, vzdálené do 30-ti
km.

VII. PROSTOR  STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště
užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.

2. Prostor  staveniště  je vymezen zadáním stavby.  Bude-li  zhotovitel  pro zhotovení stavby potřebovat prostor  větší,
zajistí jej na vlastní náklady.

3. Zhotovitel je povinen zajistit  organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména
povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Stanovení dočasného dopravního značení.

iii. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
iv. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitým věcem.

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té,
co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele
projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.

5. Zhotovitel  je  povinen udržovat  v prostoru staveniště  pořádek a  čistotu.  Zhotovitel  je povinen dodržovat  veškeré
technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu
pozemních komunikací, památkové péče apod.

VIII. ZMĚNY  ZADÁNÍ  STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením
vyplněného  změnového  listu,  jehož  vzor  je  přílohou  č.  2  této  smlouvy.  Pokud  ve  stanovené  lhůtě  zhotovitel
nepředloží změnový list  objednateli,  platí,  že zhotovitel  nemůže v budoucnu touto změnou argumentovat  nutnost
změny lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. II. odst. 4 této smlouvy nebo změnu ceny díla dle tohoto
odstavce.

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam
do stavebního deníku. 
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3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.

4. Bude-li  zhotovitel  vyzván k podání nabídky související  s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit.  Součástí
nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu ASPE *.xml nebo *.xls. 

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně: 

5.1Zhotovitel  ocení  jednotkové  ceny  výší  odpovídající  výši  jednotkových  cen  uvedených  v  rozpočtu,  který
je přílohou této smlouvy.

5.2Nelze-li  jednotkovou cenu určit  výše popsaným způsobem, zhotovitel  ocení jednotkové ceny na
základě rozpočtu následovně: 

Cena prací či dodávek
Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu,

případně cena stavby
------------------------------------------------------- = ------------------------------------------------------------------
Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s. 

5.3Nelze-li  jednotkovou  cenu určit  výše  popsanými  způsoby,  použije  se  cena  přiměřená  s  přihlédnutím k  ceně
obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě
uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj
náklad.

IX. OPRÁVNĚNÉ  OSOBY  SMLUVNÍCH  STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou správce stavby a technický dozor investora. Správce stavby je oprávněn činit
veškeré právní jednání dle této smlouvy včetně převzetí změnového listu, správce stavby však není oprávněn uzavírat
dodatky  k této  smlouvě.  Technický  dozor  investora  je  oprávněn  provádět  kontrolu  prováděných  prací,  zejména
kontrolu kvality a rozsahu, účastnit se provádění veškerých zkoušek apod., činit zápisy do stavebního deníku.

2. Správcem stavby je

3. Technickým  dozorem  investora  je mostmistr  oblasti  Brno,  e-mail:

4. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerému právnímu jednání dle této
smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. 

5. Stavbyvedoucím je

X. ZÁVA ZKY  Z  VAD  A  ZAJIŠTĚNÍ  ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při
realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.

2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a
na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné
výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu
předloží doklady               o pojištění.

3. Práva objednatele z vady díla

3.1. Vady díla  jsou  odchylky  díla  od výsledku stanoveného touto  smlouvou a  od  způsobilosti  předmětu  díla  k
naplnění účelu této smlouvy.

3.2. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z  práv z vad, které má
dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
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3.4. Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto
zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

4.      Záruka za jakost

4.1.Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění 60 měsíců

4.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.3. Zhotovitel  je  povinen  odstranit  vady  díla,  tj.  odchylky  díla  od  výsledku  stanoveného  touto  smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí. 

4.4. Objednatel  je  povinen  uplatňovat  u  zhotovitele  práva  z poskytnuté  záruky  písemně,  nejpozději  do  30  dnů  
po  zjištění  vad,  na  něž  se  záruka  vztahuje.  Zhotovitel  je  povinen  vadu  odstranit  bezodkladně,  nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5.      Smluvní pokuta 

5.1. Objednatel  je  oprávněn  na  zhotoviteli  uplatnit  následující  smluvní  pokuty  až  do  uvedené  výše,  zhotovitel
se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě  prodlení  zhotovitele  s plněním  této  smlouvy  oproti  lhůtám  plnění
dle  čl. II, odst. 1 této smlouvy 1000,- Kč denně

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka  500,- Kč denně

V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas,
je-li  souhlas  v této  smlouvě  vyžadován,  nebo  subdodavatelem,  který  nebyl
objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno

500,- Kč 
za subdodavatele

5.2Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3Ke  smluvní  pokutě  bude  vystavena  samostatná  faktura  se  lhůtou  splatnosti  21  dnů;  za  den  uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury. 

5.4Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1Zhotovitel může uplatnit  úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou
faktur. 

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody
na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XI. UKONČENÍ  SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené
neodstraní.

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
iv. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
v. Provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden

být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena,
ačkoliv písemně oznámena být měla.

vi. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
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vii. Porušování  předpisů  bezpečnosti  práce,  bezpečnosti  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  předpisů
o životním prostředí a odpadovém hospodaření.

viii. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
ix. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech: 

i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více
než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc. 

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran. 

XII. SPOLEČNÁ  A  ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Zhotovitel  není  oprávněn bez souhlasu objednatele  postoupit  práva a  povinnosti  vyplývající  z této smlouvy třetí
osobě. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ,  že  některá  ze smluvních  stran  odmítne převzít  písemnost  nebo její  převzetí  znemožní,  se  má za to,
že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla  doručena třetí  den po jejím
předání držiteli poštovní licence. Za doručený se rovněž považuje i:

5.1V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2V případě  záznamu  činěného  zhotovitelem,  záznam  vyhotovený  ve  stavebním  deníku  zhotovitelem,  který  je
datován a podepsán správcem stavby. 

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,  není-li  v této
smlouvě stanoveno jinak.

7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.

8. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených
k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.

9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.

10. Případné  obchodní  zvyklosti,  týkající  se sjednaného  či  navazujícího  plnění,  nemají  přednost  před  smluvními
ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112,
§ 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611,§ 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1
občanského zákoníku.

12. Tato  smlouva  podléhá  povinnosti  zveřejnění  dle  zákona  č.  340/2015 Sb.  o  registru  smluv,  ve  znění  pozdějších
předpisů.  Smlouvu bude zveřejňovat  objednatel.  Zhotovitel  označil  tyto  jmenovitě  uvedená data  za citlivá,  která
nepodléhají zveřejnění:…………………

13. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
2. Vzor změnového listu.

14. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1.

V           Třinci      , dne 29.8.2016 V Brně, dne

Strana 8 (celkem 12)



III/4171 Bedřichovice,  most  4171-6

___________________________________________________________________________________________________

JAN  SOJNEK Ing. Jan Zouhar

jednatel společnosti ředitel

STAVBY A STATIKA spol. s r.o. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
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PŘÍLOHA  Č .  1 OCENĚNÝ  SOUPIS  PRACÍ  –  POLOŽKOVÝ  RO ZPOČET

___________________________________________________________________________________________________
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PŘÍLOHA  Č .  2 – VZOR  ZM ĚNOVÉHO  LISTU

__________________________________________________________________________________________________
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ŽÁDOST O ZMĚNU
Stavba: Číslo změny: 

Datum: 

Určeno pro objednatele

Odesláno/předáno: poštou           na KD      e-mailem       osobně          

Týká se části stavby: 

Odkazy:

Popis změny:

Počet připojených listů: Počet připojených výkresů:

Návrh ocenění změny připojen
  
 

Změna byla vyvolána

Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.

Žádost podává (jméno, podpis, razítko):

Převzal (Jméno, datum, podpis)
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NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
(příloha k žádosti o změnu)
Stavba: Číslo změny:

Datum: 

Předkládaný návrh úpravy: Změna ceny díla   

Změna dokončení stavby   

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

Počet listů příloh:

Navrhovaná změna ceny díla:                                                                              Kč (bez DPH)

Vícepráce  Kč (bez DPH)     

Méněpráce  Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

prodloužení lhůty o kalendářních dní

zkrácení lhůty o kalendářních dní

Za zhotovitele (zpracoval):
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