



Firma: IMOS Brno, a.s.

Rekapitulace ceny**Stavba: 3271116093 - I/53 Lechovice, obchvat**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Celková cena bez DPH: 311 492 082,53

Celková cena s DPH: 376 905 419,86

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
000	Vedlejší a ostatní náklady	4 533 558,28	952 047,24	5 485 605,52
101.1	Silnice I/53	165 764 684,94	34 810 583,84	200 575 268,78
101.2	Silnice I/53 - Propustky	2 245 311,00	471 515,31	2 716 826,31
101.3	Silnice I/53 - Opěrná zeď	409 244,78	85 941,40	495 186,18
101.4a	Dopravní značení TRVALÉ - hlavní trasa	1 219 486,09	256 092,08	1 475 578,17
101.4b	Dopravní značení TRVALÉ - ČEJKOVICKÁ	14 847,75	3 118,03	17 965,78
101.5	Automatický sčítač dopravy	731 954,22	153 710,39	885 664,61
102-1	Napojení stávající silnice I/53 v km 0,370	2 931 135,48	615 538,45	3 546 673,93
102-2	Dopravní značení TRVALÉ	58 604,62	12 306,97	70 911,59
103-1	Napojení stávající silnice I/53 v km 3,352	3 396 240,26	713 210,45	4 109 450,71
103-2	Dopravní značení TRVALÉ	66 022,08	13 864,64	79 886,72
104-1	Úprava silnice I/414	2 639 384,14	554 270,67	3 193 654,81
104-2	Dopravní značení TRVALÉ	53 138,63	11 159,11	64 297,74
111-1	Úprava místní komunikace u cihelny	1 784 941,06	374 837,62	2 159 778,68
111-2	Dopravní značení TRVALÉ	3 749,40	787,37	4 536,77
121-1	Polní cesta v km 0,730 - 1,290 sil. I/53 vlevo	2 580 964,94	542 002,64	3 122 967,58
121-2	Dopravní značení TRVALÉ	8 876,00	1 863,96	10 739,96
122-1	Přeložka polní cesty v km 2,370	2 577 753,93	541 328,33	3 119 082,26
122-2	Dopravní značení TRVALÉ	5 408,70	1 135,83	6 544,53
123-1	Úprava polní cesty v km 3,352 vpravo	1 093 440,72	229 622,55	1 323 063,27
123-2	Dopravní značení TRVALÉ	1 802,90	378,61	2 181,51
131	Polní cesta okolo hřbitovní zdi	668 415,77	140 367,31	808 783,08
132F1	Zpevnění přístupové cesty ke staveništi v km 1,784 "Fáze 1"	96 464,18	20 257,48	116 721,66
132F2	Zpevnění přístupové cesty ke staveništi v km 1,784 "Fáze 2"	558 364,10	117 256,46	675 620,56
133F1	Zpevnění přístupové cesty ke staveništi v km 1,969 "Fáze 1"	25 023,60	5 254,96	30 278,56
133F2	Zpevnění přístupové cesty ke staveništi v km 1,969 "Fáze 2"	485 148,60	101 881,21	587 029,81
141-1	Provizorní komunikace na ZÚ "Zřízení"	4 090 613,50	859 028,84	4 949 642,34
141-2	Provizorní komunikace na ZÚ "Odstranění"	1 272 633,68	267 253,07	1 539 886,75
141-3	Dopravní značení PROVIZORNÍ	479 953,72	100 790,28	580 744,00
142-1	Provizorní komunikace na KÚ "Zřízení"	3 772 767,16	792 281,10	4 565 048,26
142-2	Provizorní komunikace na KÚ "Odstranění"	1 017 789,26	213 735,74	1 231 525,00
142-3	Dopravní značení PROVIZORNÍ	597 546,65	125 484,80	723 031,45
201	Most na silnici I/53 v km 1,517 přes Jevišovku	30 326 042,94	6 368 469,02	36 694 511,96
202	Most na sil. I/53 v km 1,696 přes staré koryto Jevišovky	14 967 311,29	3 143 135,37	18 110 446,66
203	Most na sil. I/53 v km 1,788 přes lesní cestu a náhon	12 465 492,32	2 617 753,39	15 083 245,71
204	Most na polní cestě v km 2,370 silnice I/53	7 310 604,21	1 535 226,88	8 845 831,09
205	Podchod pro zvěř na sil. I/53 v km 3,535	6 040 963,04	1 268 602,24	7 309 565,28
301	Silniční kanalizace v km 1,950 - 2,465	4 500 815,79	945 171,32	5 445 987,11
302	Přeložka kanalizace k ČOV	187 266,49	39 325,96	226 592,45
352	Přeložka vodovodu v km 2,410	433 789,21	91 095,73	524 884,94
353	Přípojka vodovodu na místní hřbitov	510 599,16	107 225,82	617 824,98
354	Přeložka vodovodu k ČOV	212 017,25	44 523,62	256 540,87
432	Přeložka veřejného osvětlení	28 118,00	5 904,78	34 022,78
433	Přeložka kabelového vedení NN k ČOV	96 784,20	20 324,68	117 108,88
461	Přeložka místního kabelu v km 0,970	128 732,28	27 033,78	155 766,06
462	Přeložka místního kabelu v km 2,420	135 163,97	28 384,43	163 548,40
481	Přeložka optického dálkového kabelu	435 148,51	91 381,19	526 529,70
511	Úprava NTL plynovodu	615 798,57	129 317,70	745 116,27
801	Rekultivace stávajících vozovek	1 830 035,46	384 307,45	2 214 342,91
802	Rekultivace manipulačních pruhů a ploch ZS	5 811 067,40	1 220 324,15	7 031 391,55
901	Vegetační úpravy	3 036 744,40	637 716,32	3 674 460,72
902.1	Úprava povrchu stávající silnice I/53	15 335 837,44	3 220 525,86	18 556 363,30
902.2	Dopravní značení TRVALÉ	344 443,50	72 333,14	416 776,64
903	Oplocení	912 293,68	191 581,67	1 103 875,35
905	Zalesnění rekultivovaných ploch	641 743,28	134 766,09	776 509,37