

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV SMLOUVY / DÍLA: **Smlouva o dílo / Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa**

Název Článku / Pod-článku / Odstavce / Písmena / Bodu	Číslo Článku / Pod-článku / Odstavce / Písmena / Bodu	Údaje vztahující se k příslušnému Článku / Pod-článku / Odstavci / Písmena / Bodu
Objednatel	1.1.2.2; 1.3	Statutární město Jihlava IČO: 00286010 se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, Jihlava 1, PSČ 586 01
Zhotovitel	1.1.2.3; 1.3	Společnost „IMOS + GEOSAN + Metrostav DIZ – terminál Jihlava“ IČO: --- se sídlem: Olomoucká 704/104, Černovice, 627 00 Brno tvořená z: <u>Vedoucího člena společnosti</u> IMOS Brno, a.s. IČO: 25322257 se sídlem: Olomoucká 704/104, Černovice, 627 00 Brno a <u>Člena společnosti:</u> GEOSAN GROUP a.s. IČO: 28169522 se sídlem: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín a <u>Člena společnosti:</u> Metrostav DIZ s.r.o. IČO: 25021915 se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Správce stavby	1.1.2.4; 1.3	Společnost „SAFETY – VYSPL – Terminál Jihlava SpSt“ IČO: --- se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc tvořená z:

		<u>Vedoucího člena společnosti:</u> SAFETY PRO s.r.o. IČO: 28571690 se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc a <u>Člena společnosti:</u> Vysplan s.r.o. IČO: 27717089 se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
Doba pro dokončení	1.1.3.3	Doba pro dokončení Sekce č. I: 15 měsíců od Data zahájení prací Doba pro dokončení Sekce č. II: 20 měsíců od Data zahájení prací Doba pro dokončení Díla: 24 měsíců od dokončení Sekce č. II.
Záruční doba	1.1.3.7	Dílo jako celek (není-li dále stanoveno jinak): min. 60 měsíců Pro SO 431, SO 431.1, SO 432, SO 433, SO 434, SO 439: min. 120 měsíců Pro SO 801, SO 801a, SO 801.1, SO 801.1a, SO 803, SO 803a, SO 809: min. 24 měsíců Pro SO 804: Zadavatel nestanovuje požadavek na záruční dobu. Pokud Zhotovitel (nebo Podzhotovitel či výrobce) pro Dílo nebo jeho jakoukoli část v záručním listu nebo jakkoli jinak deklaruje delší než výše stanovenou Záruční dobu, platí tato delší Záruční doba.
Přijatá smluvní částka	1.1.4.1	přijatá smluvní částka činí 287.487.487,- Kč bez DPH
Náklady	1.1.4.3	Výše Nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydané SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Sekce	1.1.5.6	Sekce č. I je část Díla (Sekce ve smyslu tohoto Pod-článku), která představuje kompletní realizaci Díla vyjma realizace SO 804 a SO 809, jak jsou popsány v Technické specifikaci a Výkazu výměr. Sekce č. II je část Díla (Sekce ve smyslu tohoto Pod-článku), která představuje realizaci Díla v rozsahu SO 809, jak je popsán v Technické specifikaci a Výkazu výměr.

Dílo	1.1.5.8	Centrální dopravní terminál Jihlava, I. etapa
Komunikační prostředky	1.3	Společné datové prostředí: Pokud jeho použití není z objektivních důvodů možné, tak: (a) datová schránka nebo (b) e-mail (zpráva musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem). Datové schránky: ID datové schránky Objednatele: jw5bxb4 ID datové schránky Zhotovitele: 562eh6n ID datové schránky Správce stavby: tjtyutk E-mailové schránky: E-mail Objednatele: epodatelna@jihlava-city.cz E-mail Zhotovitele: imos@imosbrno.eu E-mail Správce stavby: safetypro@safetypro.cz
Právo (rozhodné)	1.4	právo České republiky
Jazyk (rozhodný)	1.4	český jazyk
Jazyk (komunikační)	1.4	český jazyk
Doba pro přístup na Staveniště	2.1	Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve lhůtě 21 dnů od Data zahájení prací na základě předchozí výzvy Zhotovitele. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele k předání Staveniště ve lhůtě 14 dnů od Data zahájení prací, je k předání Staveniště oprávněn vyzvat Objednatel.
Personál objednatele	2.3	<u>Technický zástupce objednatele:</u> Bc. Tomáš Kejval e-mail: tomas.kejval@jihlava-city.cz mobil: +420 608 930 424
Zajištění splnění smlouvy	4.2	<u>výše bankovní záruky za řádné provedení Díla:</u> - 5 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH ke dni uzavření Smlouvy <u>výše bankovní záruky za řádné odstranění vad Díla (po celou dobu záruční lhůty Díla):</u> - 2 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH ke dni dokončení Díla (Ceny Díla ke dni dokončení Díla v Kč bez DPH) po dobu prvních 60 měsíců záruční doby
Postupné závazné milníky	4.30	Milník č. I: Milník je splněn, pokud jsou provedeny veškeré stavební práce, dodávky a služby zahrnuté v Díle, vyjma stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v SO 804 a SO 809, jak jsou popsány v Technické specifikaci a Výkazu výměr.

		Doba pro splnění milníku: 15 měsíců od Data zahájení prací Milník č. II: Milník je splněn, pokud jsou provedeny stavební práce, dodávky a služby zahrnuté v SO 809, jak je popsán v Technické specifikaci a Výkazu výměr. Doba pro splnění milníku: 20 měsíců od Data zahájení prací
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu	4.25 (a)	výše smluvní pokuty (střet zájmů): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.25 (b)	výše smluvní pokuty (nezajištění nezbytných dokumentů, dokladů a potřebných činností pro vydání kolaudačního souhlasu): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.25 (c)	výše smluvní pokuty (zajištění splnění smlouvy): 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením záruční listiny příslušné bankovní záruky v požadované výši, či započatý den, kdy příslušná bankovní záruka v požadované výši nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
	4.25 (d)	výše smluvní pokuty (významné činnosti, plnění podzhotovitelem): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.25 (e)	výše smluvní pokuty (bezpečnost a ochrana zdraví při práci): 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.25 (g)	výše smluvní pokuty (personál zhotovitele): - v případě zástupce zhotovitele 100.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii), - v případě ostatních členů realizačního týmu 50.000,- Kč za každý započatý den, v němž nastala nebo trvala některá z okolností podle bodu i) až iii)
	4.25 (h)	výše smluvní pokuty (vybrané činnosti ve výstavbě): 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.25 (i)	výše smluvní pokuty (doba pro dokončení) - platí jak pro dobu pro dokončení díla, tak pro dobu pro dokončení jednotlivých sekcí: - 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, - za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,15 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.25 (j)	výše smluvní pokuty (harmonogram): 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.25 (k)	výše smluvní pokuty (odstranění vad):

		- 0,05 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý započatý den prodlení až do 13. započatého dne včetně, - za 14. a každý další započatý den prodlení se smluvní pokuta zvyšuje na 0,10 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
	4.25 (I)	výše smluvní pokuty (pojištění): 50.000,- Kč za každý započatý den prodlení s předložením příslušné pojistné smlouvy na pojištění v požadovaném rozsahu, či započatý den, kdy příslušná pojistná smlouva na pojištění v požadovaném rozsahu nebyla platná či účinná, ač platná či účinná být měla
Maximální celková výše smluvních pokut	4.25	maximální celková výše součtu všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku 30 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH
Pracovní doba	6.5	Neomezuje se, není-li v obchodních podmínkách stanoveno jinak
Personál zhotovitele	6.9	Viz formulář Seznam Personálu zhotovitele
Metoda měření	12.2	Postup měření a evidence navrhne Zhotovitel a projedná se Správcem stavby do 28 dní od Data zahájení prací. Postup měření a evidence bude v souladu s <i>Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC</i> v aktuálním znění, která je dostupná na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Právo na variaci	13.1	Použije se článek 13.
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se Pod-článek 13.8 ve znění Zvláštních podmínek.
Žádost o potvrzení průběžné platby	14.3	Pro vyúčtování Objednatel nevyžaduje žádný speciální datový formát. Formát xls je vyhovující.
Měny plateb	14.15	koruna česká
Obecné požadavky na pojištění	18.1	---
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	18.2	Pojištění Díla a okolního majetku do převzetí Díla Objednatелеm: - pojistná částka min. ve výši 200 mil. Kč bez DPH - limit pojistného plnění pro rizika požár, povodně, záplavy, přívalové deště, krupobití, sesuv půdy, úder blesku či jiné živelné pohromy, působení přírodních sil, výbuch z jakékoli příčiny, náraz jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků a pád jakéhokoli tělesa vč. dopravních prostředků min. ve výši Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, - limit pojistného plnění pro rizika odcizení a vandalismus min. ve výši 5.000.000,- Kč, - limit pojistného plnění pro ostatní rizika min. ve výši 1.000.000,- Kč,

		- pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši 10.000.000,- Kč, - pojištění zařízení Zhotovitele a vybavení staveniště s limitem plnění min. ve výši 5.000.000,- Kč, - pojištění nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí s limitem plnění min. ve výši 5 % z Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, - počátek krytí nejpozději při zahájení stavebních prací, - konec krytí v den převzetí díla Objednatelem.
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku	18.3	Pojištění provozní odpovědnosti: - pojištění provozní odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele, - Zhotovitel sjedná jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho Podzhotovitelé (subdodavatelé), - pojistná částka min. ve výši 200 mil. Kč bez DPH, - limit pojistného plnění na jednu pojistnou událost min. ve výši 10 % Přijaté smluvní částky v Kč bez DPH, - počátek krytí nejpozději při zahájení stavebních prací, - konec krytí v den převzetí díla Objednatelem.
Způsob rozhodování sporů	20.	smírné narovnání rozhodování před obecnými soudy
Předložení claimu Zhotovitele	20.1	Metodika pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení vydaná SFDI v aktuálním znění, která je dostupná na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
Jmenování rady pro rozhodování sporů – datum, do kdy musí být jmenována DAB	20.2	---
Jmenování rady pro rozhodování sporů – počet členů DAB	20.2	---
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů	20.3	---