DOHODA

o provedeni zdchranného archeologického vyzkumu
podle § 22 odst. 1 zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni
a § 1746 odst. 2 zékona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni
¢islo jednaci opravnéné organizace: VCM/2642/2024

Clanek 1.

UCASTNICI DOHODY
STAVEBNIK
Statutarni mésto Pardubice
se sidlem: Pernstynské nameésti 1, 530 21 Pardubice
Zastoupené: Ing. Katefina Skladanové, vedouci Odboru majetku a investic MmP
ICO: 00274046
DIC: CZ00274046
Bankovni spojeni: Komercni banka, a.s.
Cislo uétu:
Kontakty: oddé¢leni investic a technické spravy Odboru majetku a

mvestic MmP,

(déle téz ,,stavebnik*)

a

OPRAVNENA ORGANIZACE
Vychodoceské muzeum v Pardubicich

se sidlem: Zamek ¢p. 2, 530 02 Pardubice

Zastoupené: feditelem_

IC: 14450542

DIC: CZ-14450542

Bankovni spojeni:

Cislo t¢tu:

kontakty: vedouci arch. oddé€leni
archeolog ZA

(dale téz “opravnénd organizace”)

(“stavebnik” a “oprdavnénd organizace” dale spolecné téZ jako “smluvni strany” &1 “ucastnici
dohody”)

Opravnéna organizace prohlasuje, Ze je opravnéna provadét zdchranné archeologické vyzkumy (dale
jen ,,ZAV*) na zakladé povoleni Ministerstva kultury CR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002
vydaného podle ustanoveni § 21 odst. 2 zakona ¢. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdgjsich predpist (dale jen ,Zakon“) a smlouvy uzaviené mezi Akademii véd CR a
Vychodoceskym muzeem v Pardubicich ze dne 18. 11. 2002.

Clanek II.
PREDMET DOHODY

1. Opravnéna organizace se v souladu se Zakonem a na zakladé této dohody zavazuje provést pro
stavebnika ZAV formou archeologického dohledu na stavbé ,,MS Teplého — navySeni kapacity*
na pozemku parec. €.: 2303/1, 2303/2 a st. p. 4071 v k.. Pardubice, obec Pardubice, za podminek
dale vtéto dohodé specifikovanych. Archeologickym dohledem se rozumi odborny dohled
pracovnikem opravnéné organizace nad zemnimi pracemi tak, aby bylo mozno kvalifikované



urcit, zda se jedna o archeologickou lokalitu (pozitivni archeologické zjisténi) ¢i nikoli. Dohled
dale zahrnuje ocCisténi a fotodokumentaci terénnich zasahii provadénych v ramci stavby, které
zasahuji pod uroveini soucasného terénu a povrchovy prizkum mista stavby detektory kovu.
Nedilnou soucasti této Casti ZAV jsou i administrativni ukony. Stavebnik se zavazuje uhradit
sjednanou cenu uvedeného zachranného archeologického vyzkumu.

V ptipad€ pozitivniho archeologického zjisténi se smluvni strany zavazuji uzaviit dodatek k této
dohodg¢, ve kterém budou specifikovany naklady, rozsah a termin realizace ZAV.

Clanek II1.
MISTO A TERMIN PLNENI

Mistem plnéni terénni ¢asti ZAV dle této dohody je stavba ,,MS Teplého — navyseni kapacity
na pozemku parc. €.: 2303/1, 2303/2, st. p. 4071 v k.u. Pardubice, obec Pardubice. V pfipadé
pozitivniho archeologického zjisténi budou mistem zpracovani movitych a nemovitych
archeologickych nalezi, prostory sidla opravnéné organizace, popiipade¢ sidla smluvnich partneri.
Termin plnéni této dohody je: 09/2024 — 08/2025.

Termin ukonéeni ZAV se muize vlivem neptiznivych klimatickych podminek (jako napft. ptivalové
deste, dlouhotrvajici desté, mrazy, snézeni a rozblaceni podlozi) prodlouZit, a to o pocet dni, po
které nebylo mozné terénni prace provadét (dle zapisu do stavebniho deniku).

Doba plnéni se prodluzuje po dobu, kdy nemohla opravnéna organizace z divodu prokazatelné
mimo jeji objektivni kontrolu pokracovat v provadéni vyzkumu nebo po dobu, po kterou nemohla
pokracovat z diivodu neplnéni povinnosti stavebnika uvedenych v této dohod¢ vcetné prodleni se
zaplacenim ceny ZAV. Odpadne-li ptekazka, pro kterou opravnéna organizace prace prerusila, je
povinna bez zbyte¢ného odkladu v pracich pokracovat.

Clanek IV.
PRAVA A POVINNOSTI STAVEBNIKA

Stavebnik prohlasuje, Ze je opravnénym stavebnikem na pozemcich uvedenych v ¢l. III odst. 1 této
dohody.

Stavebnik se zavazuje poskytnout opravnéné organizaci v prubchu praci potfebnou soucinnost a
jemu znamé informace ohledné dotéenych pozemki, zejména vysledky dosud provedenych
prazkumil a sond, sdéleni spravct siti apod.

Stavebnik bude neprodlen¢ informovat vedouciho vyzkumu o v§ech zménach projektu.

Stavebnik oznami opravnéné organizaci zahajeni zemnich praci nejméné 1 tyden pfedem a uvede
kontakt na dodavatele vykopovych praci (jméno, telefon).

Umozni pracovniklim opravnéné organizace, jakoz i smluvnim partnerim, provadéni ZAV, ftj.
zajisti pristup na stavenisté, do vykopi a dalSich mist, kde prace v ramci stavby mohou porusit
archeologické situace (napt. pojezd tézké techniky).

Stavebnik se zavazuje poucit své pracovniky a pracovniky svych dodavatel i zhotovitele stavby,
o platnych ustanovenich této dohody.

Stavebnik bude dodrZovat veskeré platné piedpisy v oblasti BOZP a PO a pfi provadéni
stavebnich praci bude postupovat tak, aby nedoslo k ohrozeni bezpecnosti pracovnikii opravnéné
organizace a jejich smluvnich partnert.

Stavebnik souhlasi s podminkou, ze po ukonceni archeologického dohledu bude pozemek
ponechan v podobg, jaka byla pii ukonéeni archeologickych praci.

Stavebnik se zavazuje uhradit cenu ZAV.

. Jakékoli komplikace organizacni ¢i technické povahy, budou feSeny prostfednictvim dodatkl

k této dohodé.



Clanek V.
PRAVA A POVINNOSTI OPRAVNENE ORGANIZACE

Opravnéna organizace se zavazuje, ze provede prace v rozsahu uvedeném v clanku II. této dohody
fadné, v souladu s ptislusnymi odbornymi normami, standardnimi postupy a povinnostmi, a Ze na
vyzvu stavebnika ho bude informovat o postupu praci.

Opravnéna organizace bude prubéh zachranného archeologického vyzkumu pro potieby
stavebnika, dokumentovat zapisy do stavebniho deniku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho
deniku posle zaméstnanec opravnéné organizace na vyzadani zapis do stavebniho deniku
stavebnikovi e-mailem. Nejpozdé&ji pfi ukonceni ZAV, na stavbé potvrdi stavebnik svym
podpisem stavebni denik. Neucini-li tak, plati zapis provedeny opravnénou organizaci za
nesporny. Ma-li stavebnik nebo jeho zastupce k obsahu zdpisu namitky, musi je uplatnit pii
kontrole stavebniho deniku a oddvodnit je.

Po ukonc¢eni ZAV a zaplaceni ceny ZAV vystavi stavebnikovi potvrzeni o tom, Ze tento zachranny
archeologicky vyzkum fadn¢ probéhl a s jakym vysledkem (tzv. expertni dodatek).

V pfipadé, Ze pfi zemnich pracich, jichz se tato dohoda tykd, budou zjistény archeologické nalezy,
budou deponovany ve Vychodoceském muzeu v Pardubicich.

Pracovnici opravnéné organizace budou pii provadéni tohoto zachranného archeologického
vyzkumu dodrZovat ptedpisy BOZP, PO, i pozadavky stavebnika na ostrahu pozemku.

Opravnéna organizace neodpovida za pfipadné Skody na inzenyrskych sitich ¢i objektech,
které zplisobi jeji pracovnici v disledku nespravnych ¢&i nelplnych informaci stavebnika,
popft. zhotovitele stavby, paklize postupovali v dobré vite, Ze Skodu nezptisobi a ke vzniku $kody
doslo v pficinné souvislosti s takovymi nespravnymi ¢i netplnymi informacemi. Opravnéna
organizace neodpovida za Skodu v ptipadé, Ze nebyla na existenci podzemnich vedeni, a to
i nefunkénich upozornéna nejpozdéji pii zacatku ZAV.

Jakékoli komplikace organizaéni ¢i technické povahy, budou feSeny prostiednictvim dodatki
k této dohode.

) ] Clanek VI. , )
CENA ZACHRANNEHO ARCHEOLOGICKEHO VYZKUMU

Cena zachranného archeologického vyzkumu se sjednava smluvnimi stranami na castku
10.-000,- K¢ bez DPH, slovy deset tisic korun ¢eskych bez DPH. Tato castka je sjednana
odhadem, je nelplna, nezavazna, kdyz smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na charakter
provadénych praci spo€ivajicich v archeologickém vyzkumu, nelze presné ur€it cenu vyzkumu.
Fakturace zachranného archeologického vyzkumu bude provedena podle skutecné vynaloZenych
nakladt, a to na zakladé pracovnich vykazii zaméstnancli opravnéné organizace, vykazu hodin
z pracovniho deniku vyzkumu, fakturovanych nakladti smluvnich partnerti, cestovnich nakladi a
ostatnich nakladt spojenych se ZAV. Cena zachranného archeologického vyzkumu tedy mtze byt
1 nizs§i nez uvedend v odst. 1. tohoto ¢l. dohody. Opravnéna organizace bude prubézné, tj. kazdy
mesic, informovat stavebnika o aktualnich nakladech na vyzkum.

Opravnéna organizace je opravnéna fakturovat bezodkladné¢ po ukonceni praci. Platebnim
dokladem, ktery vystavi Vychodoceské muzeum v Pardubicich, je faktura, s nalezitostmi ti¢etniho
a danového dokladu. Faktura bude stavebnikovi zaslana na adresu jeho sidla, uvedeného v zahlavi
této dohody.

Termin splatnosti faktury je 15 dnd ode dne jejiho doruceni stavebnikovi. V ptipadé nedodrzeni
terminu splatnosti, je opravnénd organizace opravnéna uctovat stavebnikovi troky z prodleni ve
vysi 0,05 % denné z dluzné ¢astky, za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni. Zaroven bude
Vychodoceské muzeum v Pardubicich opravnéné, uvetejnit informaci o takovém dluhu stavebnika
v Centralnim registru dluznikt Ceské republiky.

Za vystaveni a zaslani kazdé jednotlivé pisemné upominky stavebnikovi ve véci vymahani
splatnych pohledavek Vychodoceského muzea v Pardubicich dle této dohody, bude stavebnik
povinen uhradit opravnéné organizaci poplatek 500,-K¢, predstavujici pausalni naklady
Vychodoceského muzea v Pardubicich, spojené s vyfizenim takové upominky.



10.
11.
12.

Opravnéna organizace neni povinna se stavebnikem uzavfit jakykoli dodatek k této dohodé nebo
dohodu, na navazujici faze archeologického vyzkumu, pokud stavebnik nezaplati cenu
archeologického vyzkumu provadéného na zakladé této dohody.

Clanek VII.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato dohoda, jakoz i1 vesSkeré vztahy touto dohodou zalozené, vcetné vztahli vyslovné
neupravenych, se fidi platnym zdkonem o statni pamatkové péci a je v souladu s pravnimi
predpisy, platnymi a Gi¢innymi na uzemi Ceské republiky.

Tuto dohodu lze ménit ¢i doplnovat dodatkem k této dohod¢, ktery bude takto vyslovné oznacen,
bude mit pisemnou formu a bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jina
ujednani jsou neplatna.

Oznameni o zmé&nach v osobach jednajicich, ¢i zmocnéncti pro jednani vécna a technicka, budou
vzdy pisemné sdéleny druhé smluvni strané. Takové zmény nevyzaduji uzavieni dodatku k této
dohodé.

V ptipadé neshod v metodice ¢i zpusobu provadéni ZAV, bude svolana odborna archeologicka
komise, s pfitomnosti zastupci AU AV CR v.v.i. Stavebnik se zavazuje akceptovat rozhodnuti
této komise. Odsouhlaseny zépis z jednani bude slouzit jako podklad pro vytvoteni dodatku k této
dohodg.

Pfipadna neplatnost nékterého ujednani této dohody nema vliv na platnost celé dohody, je-li
takové neplatné ujednani oddélitelné od ostatniho obsahu této dohody. Smluvni strany se zavazuji,
ze neplatné ujedndni nahradi neprodlené¢ ujednanim novym, které bude v souladu s pravnimi
predpisy, platnymi a G¢innymi na uzemi Ceské republiky a bude podle moznosti vystihovat tcel
ujednani pavodniho.

Utastnici dohody jsou povinni sdélit své nové kontaktni udaje v piipadé jejich zmény, a to
do 10 pracovnich dni.

Podepsanim této dohody, neporusi ucastnici dohody zadny zavazek nebo ujednani, jehoz je
stranou a neni ji znama Zadna okolnost, ktera by uzavieni této dohody a plnéni z ni vyplyvajici,
branila.

Ugastnici této dohody potvrzuji, e dohodu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, prosti omylu a
zadny z nich nebyl v tisni ¢i pod vlivem jednostranné nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz
ptipojuji nize své elektronické podpisy.

Opravnéna organizace ma pravo odstoupit od této dohody, porusi-li stavebnik své povinnosti
z této dohody vyplyvajici.

Tato dohoda je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotoveni s platnosti originalu.

Tato dohoda nabyva platnosti okamzikem jejiho podepsani posledni ze smluvnich stran.

Stavebnik bere na védomi a souhlasi s tim, ze Opravnéna organizace na zaklad¢ ustanoveni § 21,
odst. 4 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni, pfeda jim poskytnuta data
Archeologickému tistavu AV CR v Praze bud’ piimo, nebo prostiednictvim dalkové piistupného
informacniho systému Archeologicka mapa CR.

V Pardubicichdne .................. V Pardubicichdne ...................

za opravnénou organizaci za stavebnika

Ing. Katefi
tfeditel Vychodoceského muzea v Pardubicich vedouci Odboru m




