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Příkazní smlouva 
(dále též „Smlouva“) uzavřená dle § 2430 a násl. zákona  

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  

 

I. Smluvní strany 

1. Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace  

Sídlo:     Masarykova 198, 664 61 Rajhrad 

Statutární zástupce:   PaedDr. Marek Kňažík, ředitel 

IČO:  00055468  

  

 (dále jen „Příkazce“ nebo „Zadavatel“) 

 

2. Ing. Boris Biely 

Sídlo: Sosnová 683/25, 637 00 Brno 

Statutární zástupce: Ing. Boris Biely 

IČO: 66586640 

DIČ: CZ6511240439 

Bankovní spojení, č.ú./kód banky  

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Ing. Boris Biely 

e-mail:  

telefon:  

 jen „Příkazník“ nebo „Dodavatel“) 

(Zadavatel, resp. Příkazce, a Dodavatel, resp. Příkazník, společně dále jen „smluvní strany“) 
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II. Preambule 

1. Účastníci výběrového řízení do tohoto návrhu Smlouvy pouze doplní údaje nezbytné pro 
vznik návrhu Smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž 
doplnění text návrhu smlouvy předpokládá vyznačením prázdné žluté plochy), a následně takto 
doplněný návrh Smlouvy předloží jako svůj návrh Smlouvy na veřejnou zakázku. 

2. Příkazník je držitelem příslušných oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné 
vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý 
splnit svou nabídku podanou ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu s názvem: „Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií –  
výkon TDI a koordinace BOZP“ (dále jen „Veřejná zakázka“), kterou příkazce vybral jako nabídku 
nejvhodnější. Příkazník prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy provést v souladu 
se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že příkazce má značný zájem na 
provedení plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Příkazník tímto 
prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré jeho plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu 
s nabídkou, kterou podal v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku. 

III. Účel a předmět Smlouvy 

1. Účelem této Smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je: 

a) zajistit technický dozor investora dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánováni a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů k řádné 
přípravě, průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtovaných nákladů stavby 
a předpokládaných termínů její realizace, předání a převzetí a 

b) zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při realizaci Stavby dle 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.  

2. Příkazník se zavazuje provádět pro příkazce řádně a včas, na svůj náklad a na své 
nebezpečí, v dohodnutých výkonových fázích realizace Stavby výkon technického dozoru 
investora (dále jen „TDI“) v a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 
„BOZP") v zejména rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této Smlouvy. 

3. Zadavatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně dokončené dílo převezme 
a zaplatí cenu díla. 

IV. Doba plnění 

1. Činnost TDI a BOZP bude prováděna ode dne obdržení písemné výzvy Objednatele až do 
doby převzetí Stavby příkazcem, případně do úplného odstranění vad a nedodělků příslušné části 
Stavby uvedených v přejímacím protokolu sepsaným mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby, 
podle toho, která z uvedených skutečností nastane později. 

2. Předpokládaná délka realizace Stavby je stanovena odhadem na 8 měsíců, a to v období 
červenec 2024 až březen2025. 
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V. Místo plnění 

1. Místem plnění veřejné zakázky je objekt školy AREÁL STŘEDNÍ ZAHRADNICKÉ ŠKOLY p.č. 
2 a p.č. 6/3. 

VI. Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za výkon TDI a BOZP je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové 
nabídky příkazníka podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku a  

činí: 275.000,- Kč bez DPH (dále též „Odměna“). 

2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené příkazníkem v souvislosti 
s provedením předmětu Smlouvy. Smluvní strany sjednaly valorizaci smluvní ceny, a to na základě 
vývoje průměrné roční míry inflace. Smluvní strana je oprávněna navýšit o částku odpovídající 
míře inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem za uplynulý kalendářní rok, což oznámí druhé 
smluvní straně písemně. 

3. Sjednání změny výše odměny bude probíhat na základě dohody smluvních stran 
prostřednictvím písemného dodatku ke Smlouvě. Sjednání změny výše odměny nesmí změnit 
celkovou povahu Veřejné zakázky. 

4. Platební podmínky jsou upraveny v příloze č. 1 této Smlouvy.  

VII. Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-
li Smlouva jinak. 

2. Pokud příkazník některý z úkonů této Smlouvy (vč. přílohy) nebo dle dikce stavebního 
zákona neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení 
Smlouvy ze strany příkazníka. 

3. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to  
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit 
náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

4. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle 
této Smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí. 

VIII. Sankční ujednání 

1. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této Smlouvy způsobí 
prodloužení lhůty výstavby, je příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % z úplaty včetně DPH uvedené v čl. VI., odst. 1. této Smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodloužení lhůty výstavby. 

2. V případě porušení povinností příkazníkem stanovených touto Smlouvou (vč. příloh), je 
příkazce oprávněn požadovat po příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč 
za každý zjištěný případ takového porušení povinnosti a příkazník se zavazuje takto požadovanou 
smluvní pokutu zaplatit. 

3. V případě prokazatelně neomluvené neúčasti příkazníka na kontrolních dnech, je příkazce 
oprávněn požadovat po příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 
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4. V případě, že příkazník nesplní některou povinnost vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., 
případně z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a příkazci bude uložena pokuta za toto nesplnění, je 
příkazce oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu odpovídající 100% výši sankce uložené příkazci. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením úplaty sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů 
spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a 
veřejných rejstříků právnických a fyzických osob. 

6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.  

7. Pokud závazek zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 
pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 
za prodlení s plněním. 

9. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je 
povinné straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Sankce, případně 
náhrada škody musí být ve výzvě vyčísleny v požadované výši vč. uvedení důvodu, pro který je 
smluvní pokuta požadována a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení 
sankcionovaných povinností ze strany povinné strany. 

10. Smluvní pokuty je příkazce oprávněn jednostranné započíst na odměnu příkazníka 
a o tuto příslušnou částku odměnu příkazníka snížit. 

IX. Ukončení smluvního vztahu 

1. Smluvní vztah je možno ukončit ze strany příkazce nebo příkazníka, a to buď písemnou 
dohodou stran, odstoupením některé ze smluvních stran z důvodů předpokládaných touto 
Smlouvou nebo ze zákonných důvodů nebo výpovědí. 

2. Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení této 
Smlouvy příkazcem a dále z těchto důvodů: 

a) výkony příkazníka neodpovídají v plné míře požadavkům příkazce zakotveným 

v této Smlouvě, 

b) na majetek příkazníka bylo vyhlášeno insolvenční řízení, 

c) příkazník opakovaně přes písemnou výzvu příkazce neplní své závazky z této 

Smlouvy. 

3. V případě odstoupení od této Smlouvy nebo výpovědi této Smlouvy má příkazník nárok 
na úhradu přiměřené části sjednané odměny za řádně do této doby provedené činnosti. Svou 
činnost je příkazník povinen dokončit takovým způsobem, aby nedošlo k žádné škodě či porušení 
povinností příkazce, a dále je povinen neprodleně předat příkazci všechny doklady, které získal v 
souvislosti s plněním povinností z této Smlouvy vyplývajících.  

4. Při skončení Smlouvy je příkazník povinen vrátit příkazci veškeré věci, nebo doklady jemu 
poskytnuté příkazcem k plnění povinností z této Smlouvy, nebo které věci nabyl, a to bez 
zbytečného dokladu. Řádné předání dokladů a věcí bude potvrzeno smluvními stranami 
písemným protokolem. 
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X. Závěrečná ujednání 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této Smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu 
jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

2. Příkazník uděluje příkazci souhlas se zveřejněním Smlouvy včetně všech jejich budoucích 
dodatků či změn.  

3. Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. 

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít 
a účinnosti dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha č. 1 Rozsah činností a další podmínky výkonu TDI 

a BOPZ 

 
Příkazce Příkazník 

20.07.2024                                                                                          20.07.2024 

 

 

 

……………………………………………………………… ……………………………………………………. 

PaedDr. Marek Kňažík, ředitel Ing. Boris Biely 
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ROZSAH ČINNOSTI A DALŠÍ PODMÍNKY VÝKONU TDI A BOZP  

 

1. Úvodní ustanovení 

1. Tato příloha tvoří nedílnou součást příkazní smlouvy  

2. Příkazník se zavazuje provádět pro příkazce řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí, 

v dohodnutých výkonových fázích realizace Stavby výkon technického dozoru investora (dále jen 

„TDI“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP"), a to v rámci 

realizace stavby s názvem „Výstavba výukových skleníkových učeben a technologií –  výkon TDI a 

koordinace BOZP  “ (dále jen „Stavba“), a to zejména v níže uvedeném rozsahu.  

3. TDI a BOZP bude prováděno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánováni 

a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.") 

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády 

č. 591/2006"). 

4. Příkazník se zavazuje realizovat TDI a BOZP formou občasného TDI a BOZP Stavby 

v rozsahu min. 15 hod./týdně, a to po celou dobu výstavby až do doby převzetí Stavby příkazcem 

případně do úplného odstranění vad a nedodělků uvedených v přejímacím protokolu sepsaným 

mezi Příkazcem a zhotovitelem Stavby, podle toho, která z uvedených skutečností nastane 

později. 

5. Podkladem pro stanovení rozsahu požadovaných výkonů a činností jsou zejména 

projektová dokumentace zpracována Ing. arch. Michalem Giacintovem, IČO: 121 03 870 a Ing. 

arch. Petrem Vránou, IČO: 633 14 886 (dále jen „projektová dokumentace“), případné další osoby, 

které zpracovávaly projektovou dokumentaci, jsou uvedeny v přílohách projektové dokumentace. 

 

2. Výkon TDI 

1. Výkon TDI bude zajišťován osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., 

o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě v oboru pozemní stavby. 

2. Výkonem TDI se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při přípravě a 

realizaci Stavby (v souladu se stavebním povolením, schválenou projektovou dokumentací, 

právními přepis, technickými normami) a dohled nad plněním smluvním povinností zhotovitele 

Stavby.  

3. Příkazník jakožto TDI odpovídá zejména za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou 

dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, a jiných technických předpisů a za 

dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby. TDI dále sleduje způsob a 
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postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na 

staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení 

stavebního deníku; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové 

závady v rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. Dále 

vykonává činnosti v následujícím rozsahu: 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby, zejména 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby, se všemi rozhodnutími, stanovisky  
a vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou projektu a s obsahem smlouvy o dílo, 
která byla uzavřena s vybraným účastníkem, 

• posuzuje, kontroluje a odsouhlasuje dokumenty a dokumentaci zpracovanou zhotovitelem 
(dodavatelská dokumentace, plány jakosti, kontrolní a zkušební plány apod.)  

• organizace předání a převzetí staveniště (pracoviště) zhotoviteli vč. zabezpečení 
protokolárního zápisu do stavebního deníku; 

• ke kontrole protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby 
zhotoviteli; 

• kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního 
povolení a opatření státního stavebního dohledu po celou dobu realizace stavby; 

• bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech, 
kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou stran, 
a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty změny, které 
nemohl nikdo předvídat; 

• péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence 
dokumentace dokončených částí stavby; 

• projednání a spolupráce ohledně dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady 
stavebních objektů nebo provozních souborů, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují 
parametry stavby; 

• zpracování stanoviska pro příkazce k důvodům, rozsahu a cenovému dopadu případných 
změn a víceprací, spolupráce s příkazcem při řešení dalšího postupu; 

• posuzování dopadu změn na vydaná stavební a jiná povolení, v případě nutnosti spolupráce 
při zajištění změn těchto povolení před dokončením stavby, 

• informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby; 

• cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním 
s odsouhlaseným rozpočtem; 

• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur podle 
skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace uvedenými  
ve smlouvách s potvrzením správnosti svým podpisem a jejich předkládání k úhradě 
investorovi; 

• sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých 
stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby; 

• technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě 
stavebních prací; 

• řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací nebo 
od občanů obce; 
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• technická a věcná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo 
se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

• v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším zhotovitelům na jejich 
navazující činnosti; 

• spolupráci s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dohled  
při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem; 

• spolupráci s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných závad projektu; 

• kontrola zhotovitele při provádění předepsaných a dohodnutých zkoušky materiálů, 
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných 
prací a dodávek; archivace všech protokolů, revizních zpráv a atestů z toho vyplývajících; 

• sledování vedení stavebních a montážních deníků a provádění průběžných zápisů; 

• zaznamenání do stavebního deníku každé přerušení nebo zastavení prací s uvedením 
důvodu, vyjadřování se k důvodům zhotovitelem uváděným; 

• organizační zabezpečení kontrolních dnů stavby, příprava jejich podkladů, týkající se 
činnosti TDI, vypracování soupisu vad a nedodělků, zúčastňování se kontrolních dnů stavby, 
řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů, jejich archivace a 
plnění úkolů z nich vyplývajících pro výkon činnosti TDI; 

• spolupráce se zhotovitelem stavby při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi; 

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a termínů stanovených ve smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu 
prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce 
včetně předložení návrhu na řešení; 

• kontrolu řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí a pořádku na staveništi; 

• v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby; 

• přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání 
o odevzdání a převzetí; 

• kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby; 

• organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínu jejich odstranění; 

• kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech 
vč. pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

• vyhotovení závěrečné zprávy TDI o vyhodnocení svých činností k předání stavby; 

• účast a spolupráce s odpovědnými geodety na zaměření skutečného provedení stavby; 

• kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených 
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce; 

• projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění 
potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a vyhodnocení; 

• příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení; 

• podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí; 

• účast na kolaudačním řízení; 
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• spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního rozhodnutí a 
zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad; 

• kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem; 

• výkon případných dalších prací, které jsou předmětem TDI, které budou třeba k řádnému 
plnění, především pak shromáždění podkladů (povinných příloh) k závěrečnému 
vyhodnocení dotačního titulu; 

• odpovědnost za vady a škodu vzniklých v důsledku výkonu technického dozoru investora a 
její řešení v rámci reklamace dle Smlouvy a příslušných právních předpisů. 

 

3. Výkon koordinace BOZP 

1. Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti koordinátora BOZP obstarat a zajistit 

splnění všech povinností příkazce jakožto stavebníka předmětné stavby plynoucí ze zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), (mimo povinnosti objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi) zejména níže uvedené především tyto činnosti: 

• doručí oznámení dle § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., oblastnímu inspektorátu práce 
příslušnému podle místa staveniště neprodleně po podání oznámení o zahájení prací tak, 
aby nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli příkazník předal příkazci 
kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu, 

• stejnopis oznámení dle bodu a) vyvěsí v souladu s § 15 odst. 1 zákona  
č. 309/2006 Sb., 

• zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován plán bezpečnosti  
a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

• informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
která vznikla na staveništi během postupu prací, 

• průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků  
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem 
stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření, 

• oznamuje zadavateli stavby případy podle předcházejícího bodu, nebyla-li zhotovitelem 
stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy, 

• koordinuje spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření  
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby  
a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně  
v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání, 

• dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na 
věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční nebo na sebe budou bezprostředně 
navazovat, 

• spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací 
nebo činností, 
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• sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány 
požadavky na bezpečnosti a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a 
požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy, 

• kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

• vede databázi závad zjištěných při své činnosti včetně fotodokumentace, 

• spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 
příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický 
dozor stavebníka, 

• navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánů bezpečnosti na staveništi za účasti 
zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání, 

• sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán bezpečnosti na staveništi a projednává s nimi přijetí 
opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, 

• provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a 
jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny, 

• vede bezpečnostní deník, do kterého jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak: seznámení s plánem 
BOZP na staveništi, zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP, nedostatky zjištěné při 
pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě, oznámení o nepřijetí uložených 
opatření k nápravě, koordinace s techniky BOZP jednotlivých (sub)zhotovitelů, koordinace 
činností jednotlivých (sub)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí, kontrola 
dodržování čistoty a pořádku na staveništi, 

• O své činnosti podává příkazci průběžně výkazy činnosti formou zápisů z kontrolních dnů a 
závěrečnou zprávu po ukončení předmětu plnění. 

 

4. Platební podmínky 

1. Odměnu dle Smlouvy uhradí příkazník příkazci na základě daňového dokladu (dále jen 

jako „faktura“). Fakturu příkazník vystaví na základě oboustranně podepsaného předávacího 

protokolu v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Lhůta splatnosti faktury 

se sjednává na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení faktury do místa plnění dle čl. V odst. 1 

Smlouvy. 

2. Sazba DPH odpovídá platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění. 

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je příkazce oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

Pokud bude faktura příkazníka obsahovat i práce, které nebyly příkazcem odsouhlaseny, je 

příkazce oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury 

nemůže příkazník uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu příkazce.  

4. Faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat 

správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je příkazce oprávněn daňový 

doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti příkazníkovi. Příkazník je povinen takový daňový 
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doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě 

běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu příkazci.  

5. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně 

a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené příkazcem 

připsána ve prospěch účtu banky příkazníka uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

6. Výši odměny lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) příkazce požaduje práce, které nejsou předmětem Smlouvy; 

b) příkazce požaduje vypustit některé práce předmětu Smlouvy; 

c) při provádění předmětu Smlouvy se zjistí skutečnosti, které nebyly v době 

podpisu Smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv 

na odměnu; 

d) při provádění předmětu Smlouvy se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací 

dokumentace.  

5. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek 

pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního 

postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 

2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 

bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé 

smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností 

všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

3. Příkazník se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností 

dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 

pro naplnění Smlouvy, k ochraně Příkazce před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že 

poskytne Příkazci, zástupci Příkazce jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám 

zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

4. Příkazce se zavazuje předat Příkazníkovi veškeré informace a podklady, které během 

zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá 

Příkazník Příkazci neprodleně po jejich získání. 

5. Příkazce se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle Smlouvy.  

6. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Příkazce poskytne příkazníkovi včas informace, jež jsou nutné při obstarávání činností, 

k nimž se příkazník zavázal, nejde-li však o informace a podklady, které si s ohledem na povahu 

obstarat příkazník sám. 

2. Příkazce je povinen v průběhu plnění Smlouvy poskytnout příkazníkovi na jeho vyžádání 

součinnost při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, 

upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků  
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na případné doplňky či změny projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s 

obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající ze Smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na 

jednáních, ke kterým bude příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou 

součinnost poskytne příkazníkovi nejpozději do 5 dnů od vyžádání. Delší lhůtu sjednají strany v 

případě, že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zajistit vlastními silami. 

3. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním resp. předat mu 

neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

4. Příkazce je povinen přizvat příkazníka k účasti na všech kontrolních dnech svolávaných 

příkazcem, popř. technickým dozorem. 

5. Příkazce je povinen přizvat příkazníka k účasti na předání staveniště zhotovitelům stavby. 

6. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby  

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem  

ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím. 

7. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 

vznikne v průběhu plnění Smlouvy. Tuto pomoc poskytne Příkazníkovi  

ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami. 

8. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění Smlouvy ve všech fázích plnění.  

9. Příkazník je povinen: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti a informace. 

b) Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, vydat příkazci jakékoliv 
věci a informace získané pro něho při své činnosti. 

c) Řídit se pokyny příkazce, postupovat v úzké součinnosti s příkazcem a jednat v jeho 
zájmu. 

d) Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů, oznámit příkazci veškeré 
skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce. 

e) Kdykoliv v průběhu plnění této Smlouvy bez zbytečného odkladu upozornit příkazce na 
nevhodnost jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce 
s projektovou dokumentací pro provádění stavby, vydanými povoleními stavby, 
smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo souvisejícími dokumenty nebo právními 
předpisy. 

f) Účastnit se všech kontrolních dnů svolávaných příkazcem. 

g) Předat příkazci ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby bez vad  
a nedodělků dokumentaci o průběhu výstavby, závěrečné zprávy o hodnocení stavby, 
případně další dokumenty potřebné k řádnému převzetí stavby. 

10. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

příkazce, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně informovat 

o těchto skutečnostech příkazce a vyžádat si dodatečný souhlas. 

11. Příkazník se zavazuje dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády  

č. 591/2006 Sb. a zajistit všechny povinnosti stavebníka (objednatele) plynoucí z těchto předpisů 

(mimo povinnosti objednatele vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi), včetně zajištění zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví  
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při práci na staveništi, a to před zahájením prací na staveništi, a jeho aktualizace  

v průběhu stavby. 

12. Příkazník je povinen vykonávat veškerou činnost osobně s vynaložením veškeré odborné 

péče jakou lze po něm požadovat a odpovídá za výkon takovéto činnosti v potřebné kvalitě. 

Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu 

činnosti dle Smlouvy zastupovat třetí osobou. Za třetí osobu nejsou považováni pověření 

zaměstnanci příkazníka. 

13. Příkazník je povinen poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou 

formou. Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemností souvisejících  

s plnění Veřejné zakázky budou doručovat na jejich adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy, pokud si 

písemně prokazatelným způsobem neoznámí změnu doručovací adresy. Odmítne-li kterákoliv ze 

smluvních stran převzetí písemnosti doručované jí v souvislosti se Smlouvou, nebo jakkoliv jinak 

zmaří její doručení, má se za to, že tato písemnost byla doručena dnem odmítnutí převzetí, nebo 

uplynutím úložní lhůty na poště. V pochybnostech, nebo není-li prokázán jiný den doručení, se 

veškeré písemnosti doručované v souvislosti se Smlouvou považují za doručené nejpozději třetí 

den ode dne podání písemnosti k poštovní přepravě. 

14. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu Smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

 

 

 


