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SMLOUVA O DÍLO č. 5 /2017
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:
I. Smluvní strany

1.
Objednatel:
Sportovní zařízení města Hustopeče, příspěvková organizace


Brněnská 526/50, 693 01 Hustopeče

     Zastoupená ve věcech smluvních: Alešem Proschkem - ředitelem


IČ:  49963147


Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

Telefon:        

e-mail:          

2.
Zhotovitel: AQUATECHNIK  Moravia, s.r.o.
     se sídlem Karlovo nám. 290/16, 120 00 Praha 2

     s místem podnikání Velkomoravská 4017/77, 695 01  Hodonín

      osoba oprávněná k jednání : ing. Antonín Vaculík, jednatel

IČ:  02688379, 
DIČ:  CZ 02688379


Bankovní spojení:   

Číslo účtu:     

Telefon:        

e-mail:          


Název stavby – objekt:      

Oprava povrchu akumulační jímky krytého plaveckého bazénu  v Hustopečích
II. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“)  je  oprava a ochranný nátěr akumulační jímky bazénu  v Hustopečích na adrese Brněnská 526/50, Hustopeče.
Celkem se jedná o ca. 51 m2  ošetřené plochy - tj. dno 9x3 m a stěny do výšky 1 m.
Zhotovitel se zavazuje vlastním jménem a na vlastní odpovědnost odborně provést následující práce na výše uvedené ploše jako plnění Smlouvy:
- přípravu plochy na aplikaci ochranné vrstvy, tj. vyčištění, obroušení,  odmaštění 

   a epoxidový penetrační nátěr plochy v celém rozsahu
- opravu a vytmelení průsaků z přilehlé akumulační jímky koupelového bazénu. 

  Takto ošeřené vnitřní hrany budou překryty hydroizolační membránou Desmopol v šířce  

  10 cm na obě strany od tmeleného rohu.

- aplikace polyuretanové ochranné vrstvy  Tecnopol 2CP v odstínu RAL 5012 ve dvou 

  vrstvách
Součástí Předmětu plnění Smlouvy je dále:

· likvidace všech vzniklých odpadů a  v souladu s platnými zákony  

· veškeré vedlejší činnosti související se stavbou
· dodání všech certifikátů a technických listů pro použité materiály
III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 14 kalendářních dnů od data uzavření Smlouvy.
IV. Cena díla

a)  Celková cena díla dle této smlouvy činí 
     54.000,- Kč ( padesát čtyři tisíc korun českých). 
     K uvedené ceně bude fakturována DPH dle aktuální zákonné sazby.
     Výše uvedená cena  za zhotovené a řádně předané dílo specifikované v odst. II této Smlouvy je konečná a odpovídá  předchozí cenové nabídce zhotovitele..

b)
Platební podmínky
Po protokolárním předání díla ve smyslu odst. VI.  Smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na výše uvedené dílo s 21- denní splatností. K faktuře bude přiložen jako její nedílná součást
potvrzený předávací a zjišťovací protokol.

c)  Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo 

      prací vyvolaných prováděním díla, souvisejících, nebo navazujících na předmět smlouvy, ale

      jsoucí nad její rámec dle Smlouvy.

V. Podmínky provedení díla

a)  Dílo dle odst II. bude provedeno a předáno dle znění odst.II a ve lhůtě dle odst. III., ve vyhovující

     kvalitě a v souladu s technickými normami pro dané práce. 
b)  Objednatel zajistí vyhovující hygienické zázemí, šatnový prostor a možnost parkování  

      montážního  vozu u objektu místa plnění. 
c)  Od předání staveniště do předání dokončeného díla objednateli zodpovídá za svěřené staveniště a veškeré škody na něm zhotovitel. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám a nese do předání dokončeného díla objednateli veškerou zodpovědnost za škody, vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích.

e) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění díla sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 
VI. Předání díla

Zhotovitel vyzve objednatele 1 pracovní den před předpokládaným dokončením prací k převzetí díla.

Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek viz níže.

 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do jednoho dne po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

VII. Sankce
a) Mezi smluvními stranami byly dohodnuty následující smluvní pokuty:

1) Při prodlení s dokončením díla dle odst. II Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. Výjimku z uplatnění této sankce je vliv vyšší moci.
2) Za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 
1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

3) Pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.

4) Zhotovitel má právo požadovat po objednateli v případě nedodržení termínu splatnosti faktury (daňového dokladu) smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 
b)  Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových ( tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti ) parametrů výstavby/díla zhotovitelem. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované  a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.
c) Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takovéhoto odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

VIII. Záruky

 a)  Zhotovitel ručí za kvalitu provedeného díla dle této smlouvy po dobu  24 měsíců od data
        předání objednateli dokončeného díla bez vad a nedodělků. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené uzavřenou Smlouvou, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.
   b) Zhotovitel neručí za vzniklé vady, prokazatelně vzniklé stavem konstrukce, do které nemohl zasahovat.
   c) Případná reklamace  vad musí být provedena písemně. Zhotovitel se zavazuje odstranit       reklamované vady ve lhůtě do 30 dnů od doby, kdy byla reklamace podána nebo podle      provozních podmínek objednatele, resp. provozu bazénu.

IX. Závěrečná ustanovení
a) Marné práce, vzniklé z důvodu změn vyvolaných objednatelem v průběhu prací, objednatel uhradí zhotoviteli v poměrné částce ze smluvní ceny na základě dohody o rozpracovanosti díla, vyjádřené v procentech.
b) Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
c) Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 
d) Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.
e) V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. 
    Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.
V Hustopečích dne 17.7.2017
 .........................................................                                       ................................................

                Antonín Vaculík                                                                Proschek Aleš
                  Za zhotovitele                                                                   Za objednatele

Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne ..........2017
………………………………………
PaedDr. Hana Potměšilová, starostka

