
přÍ|Qha č. 4 - závazný návrh smlouvy o dílo

SMLOUVA O DÍLO
na provedení stavebních prací (dále jen ,,smlouva")

pořadové Číslo objednatele' ,

pořadové číslo zhotovitele: 6/2024

Název veřejné zakázky:
r
P

Čáslav - parkoviště v úl. Sadová

OBjEDNATEL:
Město Čáslav

Sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

Nám. j. Žižky z Trocnova 1, 286 01Čáslav
00236021
CZ00236021
Ing. jaromirem Strnadem, starostou města

Městský úřad Čáslav
Doručeno: 05.09.2024 11 :37:04
č,j,:MěÚ/48693/2024/oMl
listy: 1 pňlohy: O
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Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických:

(dále jen ,,objednatel")

ZHOTOVITEL:

Název:
Sídlo:
lČ,
DIČ,
zapsaný v obchodním
365
bankovní spojení:
č. účtu:
zastoupený:

(dále jen ,,zhotovitel")

ROKOS STAVBY S. r. O.
Trnková 1816, Čáslav 286 01
29414431
CZ29414431

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. Oddíl C, vložka 205

Česká spořitelna
3237822399/0800
Pavlem Rokosem

Objednatel a zhotovitel uzavÍrajÍ podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o dlb:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj
náklad a nebezpečí veřejnou zakázku s názvem ,,Čáslav - parkoviŠtě v ul. Sadová" (dále
,,dílo") a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za
podmínek sjednaných touto smlouvou, pro vyloučenÍ pochybnostÍse stanovi, Že plnění,
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resp. sp|něnÍ závazku zhotovitéle popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě
označuje rovněž jako ,,provádění", resp. ,,provedení díla" zhotovitelem.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

· touto smlouvou,

· návrhem opravy pod názvem ,,Čáslav - parkoviště v ul. Sadová",

· nabídkou zhotovitele včetně oceněného soupisu jednotlivých položek a prací,

· obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců, pokud
neodporují ČSN a EN a veškerými pÍsemnými pokyny a podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami výše
uvedené projektové dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými
v průběhu prováděni díla, jeho zkoušení a uvádění do provozu anebo z důvodu
rozhodnuti Či opatření orgánu státního stavebního dohledu, příp. jinými orgány
přIslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi smluvnÍmi stranami
nepředvIdatelnými, rozhodnutÍm resp. vyjádřením veřejnoprávních orgánů, výsledky
kôntro|njch dnů a provádění zkoušek s tím, že je objednatel oprávněn upravit způsob
prováděnÍdí|a.

DÍĹo zahrnuje provedení, dodánia zajištěnívšech Činnosti, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k dokončeni díla, a to zějrnéna:

· úplné a kva|itníprovedenÍ díla,

· zařízeni staveniště, jeho zřízenÍ, odstranění, zajištěni, zabezpečení a napojení na
inženýrské sitě včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství,

· zajištění vytýčení inženýrských sÍti (tras technické infrastruktury) podle podmínek
jejich správců, a to před zahájením zemních prací na staveništi, včetně jejich
písemného předání jednotlivým správcům po ukončení prací, pokud je to potřebné,

· likvidace stavebního odpadu, jeho uloženi na řízenou skládku, ekologická likvidace
nebo jiná likvidace v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a ddožení dokladů o této
likvidaci včetně úhrady poplatků za toto uloŽenI, likvidaci a dopravu,

· zajištění ochrany proti šÍřenÍ prašnosti a nadměrného hluku,

· zajištěni bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a
příjezdu k objektům,

· zpracovánia dodánivšech dalších dokladů potřebných k předání díla,

· úplné vyČiŠtěni a vyklizení staveniště včetně uvedeni do původního či s objednatelem
dohodnutého stavu,

· provedeni závěrečného úklidu staveniště dle tétQ smlouvy,
a to vše v místě prováděnÍ díla, nevyplývá-li to z povahy věc jinak.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku,
zdraví, životech, přírodě ani na životním prostředí.
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Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů,
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedenĹ všech potřebných
technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívánÍ díla, pokud je
jejich provedení obecně závaznými právními předpisy pQŽadováno (např. vydáni
kladného kolaudačního rozhodnuti, technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů
díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději 2 dny před lhůtou dokončenI díla
uvedenou v bodě 4. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou
sQučinnoSt.

2 PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i
nebezpečí.

Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem,
musí být označeny číslem smlouvy objednatele, příp. zhotovitele a názvem veřejné
zakázky. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit
zhotoviteli.

Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací
dokumentací, příp. vyjádřeními správců SÍtÍ a dotčených orgánů státnjsprávy,

Domnívá-li se zhotovitel, Že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to
neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen
ty okdnosti, které by|y objednateli známý včetně jejich účinků.

Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalaci, které nebudou stavbou
dotčeny či měněny. Zhotovitel je povinen si před zahájením prací opatřit informace o
stávajÍcÍch inženýrských sItích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo
k jejich poškozeni. V opačném případě poškozeni inženýrských sÍtÍ a rozvodů půjde
k tíži zhotovitele,

3 PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

K předání a převzetí staveniště objednatel písemně vyzve zhotovitele. Ve výzvě
objednatel uvede maximální lhůtu pro předáni a převzetí staveniště. Tento termín je
zhotovitel povinen respektovat a vyvinout potřebnou součinnost ke zdárnému předáni
a převzetí staveniště za účelem provedení díla.
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4 DOBA PLNĚNÍ

Komp|etnj dokončení díla: 3 měsíce od předánj a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a
nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

Lhůty prováděni budou prodlouženy:

· jestliže překážky v prováděnÍ díla zavinil výhradně objednatel,

· jestliže přeruŠeni prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi
nezaviněnými zhotovitelem, zejména nepříznivými klimatickými podmínkami,
které majívliv na technologii a kvalitu prací.

5 CENA

Cena za provedeni díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpoČtu, který je
souČásti nabídky zhotovitele, jež tvQří přilohu Č. 1této smlouvy (dále jen ,,rozpočet").
Tento rozpočet se považuje za rozpočet záväzný, úplný a tvQřici nedÍlnou součást této
smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1 574 255,97,-

Cena po slevě bez DPH Činí (bude
doplněno před podpisem smlouvy v závislosti na vyjednáníslevy z nabídkové ceny)

dph ve výši 21% činí 330 593,75,-

Cena za provedení díla podle rozpoČtu včetně DPH Činí 1 904 849,72,-

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní,

V f ť ťkonečne a závazné.

Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ov|ivňujÍci rozpočet, oznámi
to bezodkladně písemně objednateli.

Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5 této smlouvy může být zpřesněna nebo
upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených
touto smlouvou.

Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané zrněný
projektu odlišné provedeni prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek
obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta
odpovídajícÍ cena. O výsledné částky, které vyplynou z «eněnítěchto prací, bude pak
formou dodatku ke smlouvě zvýšena nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
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Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací
dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před
zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnutá nová cena před jejich
zahájením.

Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po
případném zpřesněni rozpoČtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu
objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou, hradízhotoviteL

výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla,

6 PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

Provedené práce budou fakturovány měsíčně na základě
soupisu provedených prací a dodávek - odsouhlaseného a
osobou objednatele a předávacího protokolu dokončeného
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu,
pořadové číslo smlouvy o dílo.

zjišťovacího protokolu -
podepsaného pověřenou

díla bez vad a nedodělků.
název veřejné zakázky a

Úhrada bude provedena na základě faktury s přiloženým zjišťovacím protokolem dle
bodu 6 vystavené zhotovite|em a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30
kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve
faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle
zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od
okamžiku doručeni opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury.
objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele,
přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslednI
den lhůty splatnosti Qdepsána Částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Fakturu uvedenou v bodě 6 je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma
stranami pÍsemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu bez vad provedených prací a
komponentů díla, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách
přesně QdpovÍdat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5 Pouze takto
oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn
objednateli fa kturovat. K faktuře obsahujÍcÍ práce, komponenty či cenu
neodsouhlasenou shora uvedeným pQstupem se nepřihHžI a objednatel není povinen
v nífakturovanou částku uhradit.

Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele čini0,05 % z nezaplacené částky za
každý den prodleM,

Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je plátcem dph. Na část předmětné stavební
práce se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti, a to v souladu s ustanovením §
92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Smluvní strany se
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dohodly, že zhotovitel vystaví daňový doklad na provedené stavební práce bez DPH. Na
vystaveném daňovém dokladu uvede zhotovitel sděleni, že ,,daň odvede zákazník"
v souladu s § 29 odst. 2 písm. C) zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

7 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovídá za to, Že předmět díla bude proveden v souladu s touto
smlouvou, projektovou dokumentací, společným povolenIm stavebního úřadu,
platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešeni a
navržená zařIzení budou v sQu|adu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných
podkladech,

Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání60 měsíců.

Záruka poČíná běžet dnem protoko|árnÍho předáni a převzetí díla bez vad a nedodělků,

Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 14 dnů
od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším
technicky možném termínu. Termin odstranění vad se dohodne písemnou formou.
jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na
jeho náklady odstranit.

Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny za provedení díla odhadem
přiměřeně odpovjdajÍcÍ jeho právu na slevu.

8 SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci potřebnou k provedeni díla (projektová
dokumentace, pravomocná rozhodnuti a povolení apod.) při podpisu této smlouvy,
případně v jiném oboustranně dohodnutém terminu, maximálně však v termínu
předání a převzetí staveniště.

Objednatel stanovil v záhlaví smlouvy jména osob pověřených kontrolou práce
zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při
předání staveniště.

Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují4i smlouvě, musí je zhotovitel
nahradit pracemi bezvadnými, Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní,
může objednatel od smlouvy odstoupit.
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Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit
provedení některých prací, je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu
prováděnidňa.

9 POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpeČnosti práce a pQŽární ochrany.
Dnem předáni staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní
řIzení prací, dodržováni předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování
pořádku na staveništi. objednatel je oprávněn stanovit koordinátora bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci na staveništi; zhotovitel se zavazuje tomuto koordinátorovi
poskytnout potřebnou součinnost po celou dobu prováděnÍdi|a.

Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. a veškeré předpisy p|atné pro
odpadové hospodářstvía nakládánis odpady.

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí.
zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a
podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podk|ady objednatele, jeho
pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou
uvedeni v záhlaví smlouvy, rozhodnutImi a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy,

Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a
provoz díla bud' vlastní, nebo je oprávněn je používat bez poruŠeni práv třetích stran.
Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyp|ývajÍcÍch
z po|jŽÍvánÍ takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem
díla podle této smlouvy.

Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení
stavby s oznaČením základních údajů stavby.

Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízenÍ staveniště tak, aby jejich výstavbou
nevznikly Žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace
díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu, Povo|enÍ k užIvání a vybudováni
objektů zařízenÍ staveniště si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udrŽování a
odk|izenÍ objektů zařÍzenístaveniště jsou zahrnuty v ceně.

Zhotovitel je povinen zajistit si pro potřeby stavby zřízenI staveništních připojení se
samostatným měřením na stávajÍcÍ rozvody inženýrských síti.

Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejím užIvánIm škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude moŽno dodatečně zjistit jejich rozsah
nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele
k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel poviněn zakryté práce odkrýt nä
vlastní náklady.
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Vzhledem ke skutečnosti, že stavba bude prováděna v zastavěném úzémí, je zhotovitel
povinen:

- tuto skutečnost rěspektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru
zvlášť ohleduplně a opatrně a zajistit, aby prQváděnj díla v co nejmenší miře
omezovalo okolí staveniŠtě,

- zajistit, aby provádění díla neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména
hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi a exhalacemi nad míru
přiměřenou poměrům,

- prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněni osob,

- zajistit, aby prováděni díla nemělo nepříznivý vliv na životní prostředj včetně
minimalizace negativních vlivů na okoh staveniště,

- práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajících objektů, případná
škoda jde k tíži zhotovitele,

- zajistit, aby provádění díla bylo zabezpečeno pro činnost každé profese
odborným dozorem zhotovitele, který bude garantovat dodrŽování
techno|ogických postupů, totéž pIati pro práce poddodavatelů,

- zajistit s dostatečným předstihem informovanost o dopravním QmezenÍ,

10 VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

Zhotovitel provede o průběhu prací na stavbě vlastni stavební deník. Oprávnění psát
do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle
projektové dokumentace ověřené ve stavebním řIzenI stavebním úřadem. Do
stavebního deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník
vědě do dne odstraněnívad a nedodělků a sp|něnj podmínek kolaudačniho rozhodnutí.
Zhotovitel povinen předat stavební deník objednateli. Objednatel je oprávněn kdyko|iv
do stavebního deníku nahlédnout a Zhotovitel je Objednateli povinen stavební deník
k nah|édnutíbezodk|adně předložit.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažujÍ za změnu tétQ smlouvy ani nezakládají nárok
na změnu této smlouvy.

Zápis v deníku nemá charakter smWvního ujednání.

V případě, Že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně
vyjádřit nejpozději do 3 pracovnÍch dnů, jinak se má za to, Že s obsahem zápisu
souhlasí.
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Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zäznamenává výzva
k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tato výzva k prověření prací bude zároveň
oznámena písemně, e-mailem nebo telefonicky pověřené osobě objednatele.

Nedostaví-li se zástupce objednatele na základě doručené výzvy objednateli v termínu
daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakryti prací bez
účasti objednatele.

Pokud objednatel pQžadljje dodatečné odkrytí prací, je pQvinen uhradit vzniklé
náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě
nese nákladý zhotovitel.

jestliže objednatel zjisti hrubé porušeni technologických a technických předpisů, ČSN,
při prováděnÍprací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to osobně nebo prostřednictvím
třetích osob. Prováděni díla, poznatky z kontrdní Činnosti, jakož i vŠechny další
skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do
stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

11 PŘEDÁNÍ DÍLA

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotověrň
dohodnutou cenu,

zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, Že ukončí stavební
práce, úspěšně provede individuálrú zkoušky předepsané zvláštními předpisy,
závaznými normami a pr(jjektQvou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené
dílo objednateli.

Zhotovitel odevzdá a objednatel přejjmá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky,
Nedokončěné dílo nebo jeho část nenIobjednatel povinen převzít. Za řádně provedené
a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dlb zhotovené v rozsahu, o parametrech
a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, tj. dílo kompletnÍ a funkční a splňujkI
jakostnía funkční parametry stanovené touto smlouvou a předané objednateli.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsánÍ
pos|edního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů a dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v
průběhu prací a o smontovaném zařÍzeni. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u
zápisů o provedených zkouškách.

Zhotovitel vyzve pověřeného pracovníka objednatele k převzetí dokončeného díla 3
dny předem.
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O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla.
Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je
sp|něna proh|ášenim objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předáni
a převzetidila.

Smluvnístrany v souladu s ust. § 2628 občanského zákoníku sjednaly, že ojedinělé vady
či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebráni |jžÍvání díla funkčně
nebo esteticky, nejsou důvodem k odďtnuti převzetí díla. Seznam těchto vad či
nedodělků "bude uveden v Zápise o předáni a převzetí díla včetně data, do kterého
budou tyto vady a nedodělky odstraněny, Po odstraněni vad a nedodělků díla bude
sepsán Dodatek k Zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno odstranění
vad nebo nedodělků.

Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle až do doby podepsáni Zápisu o předání a
převzetí objednatelem, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

12 VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po předáni díla a odstranění všech vad a
nedodělků.

13 VLASTNICKÉ PRÁVO

Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a
převzetí.

14 SMLUVNÍ POKUTY

V případě prodlení zhotovitelé s řádným provedením a předáním díla v terminu dle
smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 KČ za
každý den prodlení,

V případě prodlení zhotovitdě s termínem vyklizenI stäveniště, postihuje objednatel
zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 kč za každý den prodlení,

V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem
nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje
objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000 kč za každý den prodIeni.

v případě poruŠení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavební deník
včetně dodrženi požadavků jeho obsahových náležitosti v souladu s obecně závaznými
předpisy nebo smbuvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve
výši 50.000 kč.

V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona Č. 309/2006 Sb.,
stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
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bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) postihuje objednatel zhotovitele smluvní
pokutou ve výši 5.000 kč za každý prokazatelně zjištěný případ,

Smluvní pokutou něnÍ dotčem právo objednatele na náhradu Škody, kterou zhotovitel
způsobil objednateli nesplněním svých povinností vyp|ývajÍcÍch z obecně závazných
předpisů Či z této smlouvy,

Zhotovitél je povinen uhradit smluvní pokutu do 30 dnů po obdržení faktury vystavené
objednatelem,

15 ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že provádění díla bude řízeno autorizovanou osobou dle zákona
č. 360/1992 Sb, Zhotovitel prohlašuje, že mu by|o uděleno oprávněnI k provádění
činnosti, které jsou předmětem této smlouvy. Zhotovitel neprodleně oznámi
objednateii jakoukoli změnu týkajid se autorizovaných osob nebo Živnostenského
oprávněni zhotovitele. V případě vÍce jak desetidenního prodlení zhotovitele se
sp|něnjm koneČného termínu provedení díla nebo pokud bude z jiných skutečnosti
zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokonči ve sjednaném terminu,
může objednatel od této smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této smlouvy
odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a
nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových
stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem Č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), zveřejněni zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, Že
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. §
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

zhotovitel sôuhlasí se zpracováním svých osobních údajů objednatelem ve vztahu
k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pQzdějšÍch
předpisů, a uchováním osQbních dat, které budou použity v souladu se zákonem
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějšIch předpisů.

Zhotovitel si je vědom, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon q finanČní
kontrole) ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly,
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16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotovenÍch. Každá ze smluvních stran obdrží dvě
vyhotoveni.

Pokud nenitouto smlouvou stanoveno jinak, řIdí se vztahy účastníků obecně závaznými
předpisy České republiky.

Tato smlouva nabývá platnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci Qb(ju
smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejněni v registru smluv (viz bod 15 této
smlouvy).

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou pÍsemných dodatků,
které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci
obou smluvních stran. Ostatní ujednáni pracovnÍků obou smluvních stran týkajIcí se
realizace akce se považujÍ jen za přípravné jednání.

NedÍlnou součástítéto smlouvy tvoří jako příloha této smlouvy oceněný soupis prací a
dodávek (smluvní rQZPQČet)r

Obě smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašuji, Že si smlouvu
přečetly, s jejím obsahem souhlasÍ a Že smlouva byla sepsána na základě pravdivých
údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřeňa vtisni ani za jinak
jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svým podpisem, resp. podpisem
svého oprávněného zástupce.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi Č.RM
21/390/2024 ze dne 21.8 2024.
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Čáslav, parkoviště v ulici Sadová l
Projektant: ing. Milosdav Bárta jKSO: 822 2935

ŠKP:
Počet m.j.:

ObjednateL Město Čáslav Nákladý na m.j.:
Zakázkové Cislo:
Početlistů: 5

Zhotovitel:

Náklady hlavy ll. a Ill. Náklady hlavy VI.
HSV celkem 1 508 255,97 VRN celkem 66 000,00
PSY celkem 0,00
ZRN celkem 1 508 255,97

HZS celkem 0,00

ZRN + HZS 1 508 255,97 ZRN+HZS+VRN 1 574 255,97

Vypracovat Za zhotovitele: Za ob ednatele:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 0% 0,00 Kč
Základ pro DPH 15% 0,00 Kč
DPH 15% 0,00 Kč
Základ pro DPH 21% 1 574 255,97 KČ
DPH 21% 330 593,75 Kč
CENA ZA STAVBU CELKEM 1 904 849,72 Kč

Poznámka:



položkový rozpočet

Stavba :
objekt:

Čáslav, parkoviště v ulici Sadová
VRN

Rozpočet: červenec 24
Cenová soustava: URS 2024lll

W

jKSO: 822 27 7 5

P.Č. Číslo položky Název položky MJ mnažstvi cena l MJ celkem (KČ)

1 Vedlejší rozpočtové náklady 66 00'0,00
1 Oopravni opatřeni kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
2 Vytýčeni inžený'ských sítí kpi 1,000 8 000,00 8000,00
3 Zařízeni staveniště kpt 1,000 6 000,00 6000,00
4 Geodetické práce kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
5 Prováděni zkoušek Kpi 1,000 10 000,00 10 000,00
6 Dokumentace zkutečného µov®ení kpi 1,000 10 000,00 10 000,00
7 Územní vlivy kpl 1,000 5000,00 5000,00

Celkem bez DPH 66 000,00



položkový rozpočet

Stavba : Čáslav, parkoviště v ulici Sadová Rozpočet: březen 24
objekt : jSO 101 - parkoviště a chodník Cenová soustava: URS 2024/1

jKSO:

_ _ ._. . _ _ , _ , _ " - .-"- - "" """ ", '" , jedn. celkemP,č, ČÍslo položky Název položky '""-- '" --- -: - - '.- MJ množství cena /MJ celkem (KČ) hmotnost hmotnost

1 Zemni práce 107 926,16 0,08658
12115i103 Sejmuti ornice plochy do 100 m2 ti vrstvy do 200 mm strojně m2 92,000 69,00 6 348,00 0,00000 0,00000
119003131 Výstražná páska pro zabezpečeni výkopu zřízeni m 115,000 25,00 2 875,00 0,00056 0,06440
119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstraněni m 115,000 10,00 1 150,00 0,00000 0,00000
129001101 Příplatek za ztíženi odkopávký nebo prokopávky v bhzkosti inzený'ských sítí m3 21,400 1 200,00 25 680,00 0,00000 0,00000
122251104 Cxjkopávky a p'okopávky nezapažené v hornině třidý těäte|nosú l skupiny 3 objem do 50 m3 st'ojně m3 21,400 55,00 1 177,00 0,00000 0,00000
132254101 Hloubeni rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti lskupiný 3 objem do 20 m3 strojně m3 10,560 159,00 1 679,04 0,00000 0,00000
151101101 Zřízeni přňoZného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 26,400 175,00 4 620,00 0,00084 0,02218
151101111 Cdstraněni přibžného pažení a rozepřenistěn rýh hl do 2 m m2 26,400 55,00 1 452,00 0,00000 0,00000
162651112 až 3 m3 21,400 190,00 4 066,00 0,00000 0,00000
175151101 Obsypáni potrubí strojně sypaninou bez prohození, ubženou do 3 m m3 10,560 650,00 6 864,00 0,00000 0,00®0
175151109 Příplatek k ceně za prohozeni sypaniny strojně m3 10,560 452,00 4 773,12 0,00®0 0,00000
171251201 Uloženi sýpaniny na skládký nebo meziskládký m3 21,400 25,00 535,00 0,00000 0,00000
171201231 Poplatek za uloženi zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 38,520 150,00 5 778,00 0,00000 0,00000
181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l skupiný 3 se zhutněním ručně m2 389,200 90,00 35 028,00 0,00000 0,00000
181311103 Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 84,300 70,00 5 901,00 0,00000 0,00000

11 Přípravné a přidružené práce 146 330,00 440,47000
113106123 Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikaci pro pěší ručně m2 53,900 90,00 4 851,00 0,26000 14,01400
113107122 Odstranění podkladu z kameniva drceného ti přes 100 do 200 mm ručně m2 53,900 250,00 13 475,00 0,29000 15,63100
113107223 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ú přes 200 do 300 mm strojně pI přes 200 m2 m2 580,000 79,00 45 820,00 0,44000 255,20000
113107242 Odstraněni podkladu živičného ti přes 50 do 100 mm strojně pI přes 200 m2 m2 580,000 120,00 69 600,00 0,22000 127,60000
113201111 Výtřháni obrub chodníkových ležatých m 31,600 110,00 3 476,00 0,23000 7,26800
113201112 Vytrháni obrub silničních ležatých m 64,9® 120,® 7 788,00 0,29000 18,82100
113107042 Odstranění podkladu živičných ti přes 50 do 100 mm pii překopech ručně m2 8,800 150,00 1 320,00 0,220® 1,93600

56 Podkladní vrstvy komunikací 369 221,37 563,69813
564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochý přes 100 m2 ti. 300 mm m 488,985 360,00 176 034,60 0,69000 337,39965
564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochý přes l® m2 ti 250 mm m2 220,080 340,00 74 827,20 0,57500 126,54600
567122112 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSČ l) ti 130 mm m2 300,405 394,00 118 359,57 0,33206 99,75248

59 Kryty pozemních komunikaci 421 269,10 176,98933



596211112 Kjadenizámkové dlažbý komunikaá pro pěší ú 60 mm skupiny A pi přes 100 do 300 m2 m2 209,600 250,00 52 4®,00 0,08922 18,70051
59245295 dlažba zámková 225x112x6&nm přirodni m2 202,572 220,00 44 565,84 0,11300 22,89064
59245006 dlažba zámková 225x112x60mm barevná m2 11,220 442,00 4 959,24 0,12300 1,38006

596211212 Kladeni zámkové dlažbý komunikaci pro pěší ručně ú 80 mm skupiný A pI přes 100 do 300 m2 m2 179,600 250,00 44 900,00 0,09062 16,27535
59245013 dlažba zámková 225x112x80mm přůudni m2 183,192 260,00 47 629,92 0,16500 30,22668

577134131 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) ti 40 mm š do 3 m z m®ifikovaného asfaltu m2 300,405 350,00 105 141,75 0,10373 31,16101
577165131 Asfdtový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) U 70 mm š do 3 m z modiňkovaného asfaltu m2 300,405 390,00 117157,95 0,18152 54,52952
572340112 70 mm m2 8,800 513,00 4 514,40 0,20745 1,82556

741 Elektroinstalace 29 370,71 4,40084
228960003 Demontáž stožáru nebo sloupku výbžníkového zapušt'ěného ks 2,000 3 315,00 6 630,00 0,00000 0,00000
220960003 Montáž stožáru nebo sk)upku výložnikového zapuštěného ks 2,000 4 500,00 9 O®,® 2,20042 4,40084

Práce souvisejici s montáži kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 0,00000 0,00000
998741101 Přesun hmot tonážni pro silnoproud v objektech v do 6 m t 4,401 850,00 3 740,71 0,00000 0,00000

8 Trubní vedeni 12 412,66 0,43127
899401111 Osazeni pok|opů |iúnových ventilových ks 3,000 499,00 1 497,00 0,04000 0,12000
895941301 Osazeni vpusli uliční ON 450 z betonových dílců dno s výtokem ks 1,000 2 200,00 2 200,00 0,12422 0,12422

R001 Uliční vpust'kompkt ks 1,000 5 500,00 5 500,00 0,17000 0,17000
871270310 Montáž kandizačniho potrubí hladkého p|nostěnného SN 10 z polyp'opy|enu ON 125 m 11,000 59,00 649,00 0,00®1 0,00011

OSM.221010 KGEM trouba DN125X3,2'1®0 SN4 EN 13476-2 ks 11,000 230,00 2 530,00 0,00154 0,01694
998276101 Přesun hmot pro trubní vedeniz trub z plasů"ckých hmototevřený výkop t 0,431 85,00 36,66 0,00000 0,00000

91 Doplňujicí konstrukce a práce 142 409,97 50,80306
916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stqatého s Hčni opěrou do loZe z betonu prostého m 150,100 390,00 58 539,00 0,15540 23,32554

59217031 obrubník betoňoYý silniční 1®0x150x250mm m 113,220 115,00 13 020,30 0,08000 9,05760
59217030 obrubník betonový silniční pťchcdový 1000x150x150'250mm m 2,040 350,00 714,00 0,06567 0,13397
59217029 obmbnik betonoyý si/mčni' nájezdový 100Ux150x150mm m 37,842 98,00 3 708,52 0,04830 1,82777

916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do kože z betonu prostého m 100,500 390,00 39 195,00 0,12950 13,01475
59217008 obrubník betonoyý parkobý 1000x80x20Mm m 102,510 65,00 6 663,15 0,03350 3,43409

919735112 Řezání stávajíáho ävičného krytu hl přes 50 do l® mm m 85,000 85,00 7 225,00 0,00000 0,00000
919122112 Těsněni spáč zá|iykou za tepla pro kčmůrkýš 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 85,000 157,00 13 345,00 0,00011 0,00935

99 Přesun hmot 279 316,00
997221571 Vodorovná doprava výbouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t 40,103 366,00 14 677,70 0,00000 0,00000
997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dop'aVy výbouraných hmot t 200,515 20,00 4 010,30 ONO® 0,00000
997211511 Vodorovná doprava suti pk) suchu na vzdálenost do 1 km t 400,367 244,00 97 689,55 ONO® 0,00000
997211519 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné ®p'avy suti t 2 001,835 6,00 12 011,01 0,00000 0,00000

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód
469973120 odpadu 17 01 01 t 200,515 150,® 30 077,25 0,00000 0,00000

Poplatek za uloženi na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu
469973125 dehb zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 , t 129,536 150,00 19 430,40 0,00000 0,00000



998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s křýtem dlážděným t 232,468 260,00 60 441,70 0,00000 ONO®
998223091 m t 232,468 7,00 1 627,28 0,00000 0,00000
998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monoliúckým betonovým nebo živičným t 524,678 68 35 678,07 O 0,00000
998225191 Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krýtem z kamene, živičným, betonovým do 1000 t 524,678 7 3 672,74 O 0,00000

Celkem bez DPH 1 508 255,97




