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UZSVM/P/124169/2024 
Čj.: UZSVM/P/94309/2024-HSPH
Smlouva o dílo
ÚZSVM ÚP Plzeň č. 200/ 2024
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na veřejnou zakázku s názvem: „Vypracování projektové dokumentace - Americká 8/39, Plzeň - snížení energetické náročnosti budovy.
Smluvní strany:
Objednatel:		           Česká republika 
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
organizační složka státu zřízená zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů
se sídlem:			Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2
datová schránka: 		3mafszi
za kterého právně jedná:	Mgr. Ing. Ladislav Nový, ředitel Územního pracoviště Plzeň
IČO: 				69797111 
DIČ: 				XXXXX
bankovní spojení:		Česká národní banka, číslo účtu: 24728311/0710

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: XXXXX	
(dále jen „Objednatel“) 

  a 

Zhotovitel:		Luboš Beneda
se sídlem:		Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provoz Černická 9, Plzeň 
zastoupený:		Lubošem Benedou
IČO: 			138 82 589
DIČ: 			XXXXX
Zápis ve veřejném rejstříku:	Úřad příslušný dle §71/2 živnost. zákona: Městský úřad Přeštice
bankovní spojení: 		Komerční banka, číslo účtu: 176641311/0100
kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: XXXX	                                                                  
 

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Smlouvu o dílo ÚZSVM ÚP Plzeň č. 200/2024 (dále jen „smlouva“) tohoto znění: 


[bookmark: _GoBack]Čl. I.
Úvodní ustanovení
1.1 Objednatel prohlašuje, že je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění, s příslušností hospodařit s majetkem státu nebo namísto organizačních složek státu, které jsou příslušné hospodařit s předmětným majetkem státu, podle zákona č. 219/2000 Sb., o  majetku České republiky a jejím vystupováním v právních vztazích, v platném znění, a  je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.2 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou předmětu této smlouvy, že jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k jeho provedení, a že splňuje veškeré podmínky stanovené právními předpisy k plnění předmětu smlouvy a veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené, a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že ve smyslu § 5 občanského zákoníku disponuje takovými odbornými znalostmi, které jsou k plnění předmětu smlouvy nezbytné, a že je pří plnění předmětu smlouvy schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním či stavem spojena.

Čl. II.
Předmět smlouvy
2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo: „Vypracování dvoustupňové projektové dokumentace pro povolení záměru, resp. stavební povolení (dále jen „DSP“) a dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“), včetně vypracování souhrnného položkového soupisu stavebních prací, včetně výkazu výměr a vypracování oceněného výkazu výměr, zajištění průzkumu barevných vrstev povrchu konstrukcí, zajištění inženýrské činnosti, včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, a zajištění autorského dozoru při provádění prací na investiční akci „snížení energetické náročnosti budovy na adrese Americká 8/39, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň“, parcelní čísla 5714, 5715, v katastrálním území LV 60000, pro obec Plzeň (dále jen „dílo“).

2.2 Realizace díla bude probíhat v souladu s pokyny Objednatele, dále dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrských činností a zajištění autorského dozoru projektanta.

2.3 Podrobný popis díla je uveden v příloze č. 1 - Rozsah plánovaných stavebních prací na akci, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, (dále jen „technický popis“). 

2.4 Dílo je rozděleno na tyto části A, B, C. (dále jen „část díla“ / “části díla“):
Zhotovitel zajistí:

A) Vypracování DSP zahrnuje provedení všech profesních výkonů pro zpracování a sestavení projektové dokumentace k žádosti o povolení záměru, resp. stavební povolení, a to zejména:
· vypracování DSP ve složení: textová část dokumentace, výkresová část dokumentace;


· zpracování a sestavení dokumentace k žádosti o stavební povolení předkládané ke stavebnímu řízení na příslušný stavební úřad;
· stanovení požadavků na doplňkové průzkumy;
· stanovení předpokládané doby realizace stavby;
· stanovení potřeby BOZP na staveništi (koordinátor BOZP, popř. zpracovaný plán BOZP) dle rozsahu stavby.


B)     
I. Zajištění průzkumu barevných vrstev povrchu konstrukcí. Zhotovitel zajistí žádost o provedení průzkumu barevných vrstev povrchu konstrukcí na Národním památkovém ústavu v Plzni. NPÚ přidělí zástupce, který průzkum provede a vyhotoví závazné stanovisko, kterým se Zhotovitel projektové dokumentace bude řídit a zapracuje ho do DPS. Průzkum se bude týkat zejména barevných odstínů na výmalbu prostoru schodiště včetně vstupní chodby, nátěru kovových a dřevěných prvků, viz. Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odbor památkové péče, sp. zn. MMP/243465/24, ze dne 28. 6. 2024, (příloha č. 9 této smlouvy).
                  
II. Inženýrská činnost zahrnuje veškeré nutné úkony směřující k vydání správního rozhodnutí potřebného pro povolení záměru (povolení stavby), včetně podání žádosti a zajištění vydání pravomocného rozhodnutí o povolení stavby, kterému bude předcházet zajištění stanovisek dotčených orgánů státní správy, zejména orgánů památkové péče, orgánů požární ochrany, hygieny, správců inženýrských sítí a ostatních účastníků stavebního řízení. Konečná vyjádření a požadavky ze správních řízení budou zapracovány do projektových dokumentací. Součástí předmětu plnění může být také zpracování všech potřebných stavebně-technických průzkumů a odborných posudků v rozsahu nutném pro zpracování dokumentací. 

V případě vrácení podané žádosti na příslušném úřadě či dokumentace k přepracování, doplnění nebo úpravě je Zhotovitel povinen provést požadované přepracování, doplnění nebo úpravu bez nároku na jakékoliv další finanční plnění.

  III. Vypracování DPS zahrnuje provedení všech profesních výkonů pro zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, a to zejména:
· vypracování DPS: textová část dokumentace, výkresová část dokumentace; 
· zapracování případných podmínek pro provedení stavebních prací stanovených stavebním úřadem či dotčenými orgány;
· vypracování stavebně-technických specifikací k DPS stavby a jejich využití pro výběr Zhotovitele stavby;
· propracování dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných předmětů a zařízení;
· spolupráce s Objednatelem při výběru materiálů a jejich použití.
IV. Vypracování souhrnného položkového soupisu stavebních prací včetně výkazu výměr a vypracování oceněného výkazu výměr, dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, jako podklad pro provedení veřejné zakázky. 

C) Zajištění autorského dozoru po celou dobu realizace stavby, účast při zajištění kolaudace stavby, včetně zajištění veškerých potřebných dokumentů ke kolaudaci.
Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru (dále jen „AD“), při realizaci prací na základě zpracovaných dokumentací. Autorský dozor je povinen při svém výkonu činnosti spolupracovat se stavebním dozorem stavebníka, tj. Objednatele.

                Provádění AD při realizaci bude zajištěno v rozsahu:
                
a) kontrola dodržování dokumentace DSP a DPS v průběhu realizace akce, jak z hlediska vlastního provádění, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek;
b) posuzování návrhů zhotovitele stavby na případné odchylky a změny týkající se dokumentace;
c) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 
d) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace a projednání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 
e) účast na kontrolních dnech; 
f) účast na místě plnění dle požadavků Objednatele; 
g) účast na veřejnoprávních řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace, popř. s jejími navrhovanými či přijatými změnami; 
h) dozor při případném zpracování výrobní dokumentace k zabezpečení souladu s dokumentací DSP a DPS; 
i) bezodkladné informování Objednatele o jakýchkoli chybách či nedostatcích zjištěných během dozoru a zpracování návrhů na jejich odstranění;
j) kontrola dokumentace skutečného provedení akce, protokolů a dokladů o provedených zkouškách; 
k) spolupráce s pracovníkem technického dozoru investora a koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi v průběhu provádění akce; 
l) další potřebné činnosti ke kompletnímu a zdárnému dokončení veřejné zakázky; 
m) spolupráce při zajištění přejímacího řízení; 
n) dohled nad odstraněním vad a nedodělků; 
o) vedení záznamů o provádění AD ve stavebním deníku; 
p) zpracování závěrečné zprávy autorského dozoru s prohlášením, že veřejná zakázka byla provedena dle zpracované dokumentace, včetně změn schválených v průběhu realizace akce. 

2.5 Předmětem díla jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých Zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, přičemž provedení těchto prací nezvyšuje cenu za provedení díla stanovenou v čl. IV. odst. 4.1 této smlouvy.

2.6 Části díla budou předány v následující formě a rozsahu:

a)  Část díla dle Čl. II. odst. 2.4 písm. A):
· projektová dokumentace pro stavební povolení – 2 paré dokumentace v tištěné podobě a 1x dokumentace v elektronické podobě na CD v PDF, DWG a XLS formátu;

b) Část díla dle Čl. II. odst. 2.4 písm. B):
· závazné stanovisko Magistrátu města Plzně, odboru památkové péče ve věci žádosti o průzkum barevných vrstev konstrukcí;

· pravomocné rozhodnutí o povolení záměru (stavební povolení);

· projektová dokumentace pro provedení stavby –    2 paré dokumentace v tištěné podobě a 1x dokumentace v elektronické podobě na CD v PDF, DWG a XLS formátu;

· vypracování položkového soupisu stavebních prací, výkaz výměr, oceněný výkaz výměr - 2 paré v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě na CD v PDF, DWG a XLS formátu;


c)       Část díla dle Čl. II. odst. 2.4 písm. C):

· zpracování závěrečné zprávy AD
· zajištění účasti AD při kolaudaci stavby.

2.7     Smluvní strany se dohodly na těchto podmínkách provedení díla:

a) [bookmark: _Hlk173132514]Zhotovitel bere na vědomí, že objekt na adrese: Americká 8/39, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, je prohlášen kulturní památkou Ministerstva kultury, ze dne 22. 5. 2015, číslo rejstříku ÚSKP: 105632;
b) Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené části díla dohodnutou smluvní cenu;
c) Zhotovitel bude provádět práce v místě plnění pouze v provozní době místa plnění, (tj. po až čt od 7.00 hod až 19.00 hod, pá 7 hod - 17 hod.)
d) DSP a DPS budou obsahovat veškeré náležitosti stanovené zejména zákonem č. 283/2021 Sb. stavební zákon, v platném znění, v rozsahu vyhlášky 131/2024 Sb., o  dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1987 Sb., o  státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace bude splňovat požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, které jsou kladeny na zadávací dokumentaci staveb;
e) Objednatel a Zhotovitel se zavazují ke vzájemné součinnosti a nepravidelným koordinačním schůzkám, které budou plánovány podle potřeby s ohledem na aktuální rozpracovanost díla. Termín a místo konkrétní koordinační schůzky bude s dostatečným předstihem vzájemně domluven;


f) Dílo, resp. části díla, budou Zhotovitelem předány Objednateli až po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků (i opakovaně), a to dnem podpisu protokolu o předání a převzetí části díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami (dále jen „Protokol o předání a převzetí části díla“). Protokol o předání a převzetí části díla vypracuje Zhotovitel;
g) Pokud bude při předávání díla či jeho části zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost uvedena do Protokolu o předání a převzetí části díla a předávací řízení bude přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po úplném odstranění všech zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem. Objednatel je povinen protokol o  předání a převzetí části díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčí o řádném odstranění všech vad či nedodělků díla; 
h) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s limitem pojistného plnění ve výši plnění minimálně ve výši 5.000.000 Kč a zaplacené pojistné;
i) Projektové dokumentace budou zpracované mimo jiné dle předložených podkladů, které byly součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky a zároveň tvoří nedílné přílohy této smlouvy (Příloha č. 1 – Rozsah prací, Příloha č. 2 – Studie osvětlení, Příloha č. 3 – Pohledy ze dvora A, B, C, D a zkosenou fasádu, Příloha č. 4 – Střešní konstrukce nad hlavním schodištěm, Příloha č. 5 - Situace dvora oprava dvorních zdí, Příloha č. 6 – Půdorysné schéma 1. NP, Příloha č. 7 - Půdorysné schéma 1. PP, Příloha č. 8 - Stanovisko MMP OPP, ze dne 28. 11. 2023, Příloha č. 9 - Rozhodnutí MMP OPP, ze dne 28. 6. 2024, Příloha č. 10 – Fotodokumentace.

Čl. III.
Místo a doba plnění smlouvy
3.1 Místem plnění smlouvy je budova na adrese Americká 8/39, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že po nabytí účinnosti této smlouvy bude Zhotovitel Objednatelem neprodleně e-mailem vyzván k zahájení plnění této smlouvy.

3.3 Řádně dokončená část díla bude Zhotovitelem předána v sídle Objednatele: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, a to na základě Protokolu o předání a převzetí části díla, a to po předchozí telefonické domluvě na termínu předání. Zhotovitel kontaktuje Objednatele minimálně ve dvoudenním předstihu na telefon kontaktní osoby. Protokol o předání díla vyhotoví Zhotovitel.


3.4  Zhotovitel je povinen předat Objednateli vyhotovené části díla v těchto termínech:
a)  Protokolární předání části díla dle Čl. II. odst. 2.4 písm. A), této smlouvy, 
nejpozději do 10. 12. 2024.

       b)  Protokolární předání části díla dle Čl. II. odst. 2.4 písm. B), této smlouvy, 
nejpozději do 30. 5. 2025.

3.5 Zahájení poskytování autorského dozoru dle Čl. II. odst. 2.4 písm. C), této smlouvy, bude prováděno ode dne protokolárního předání místa plnění zhotoviteli stavby. Počátek zahájení stavby se předpokládá v průběhu 1. čtvrtletí r. 2026. K zahájení činnosti AD bude Zhotovitel vyzván Objednatelem písemnou formou (e-mail, datová schránka) nejméně se 7 denním předstihem před předáním místa plnění zhotoviteli stavby.


3.6 Poskytování autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním souhlasu nebo v kolaudačním rozhodnutí.

3.7 Zhotovitel je povinen předat Objednateli závěrečnou zprávu AD dle Čl. II. odst 2. 6. písm. c) nejpozději do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, resp. do 5 pracovních dnů po odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním souhlasu nebo v kolaudačním rozhodnutí. O předání bude vyhotoven Protokolu o předání a převzetí části díla, který vyhotoví Zhotovitel.

3.8 Lhůty uvedená v odst. 3.4, až 3.7 tohoto článku, pro předání řádně dokončených částí díla můžou být Objednatelem prodlouženy na základě písemné žádosti Zhotovitele jen z takových důvodů, které Zhotovitel nemohl ovlivnit a pro které nemohl dílo předat Objednateli v dohodnuté lhůtě, jako např. z důvodu nečinnosti dotčených orgánů, jejichž závazná stanoviska bude Zhotovitel v rámci příslušné části díla povinen opatřit. Nečinností se pro tyto účely rozumí doba, po kterou dotčený orgán překračuje lhůtu stanovenou právním předpisem pro vydání příslušného závazného stanoviska. Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčeného orgánu informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví a tuto skutečnost řádně doložit.

3.9 Smluvní strany si veškeré pokyny a informace předávají písemnou formou (e-mailem, nebo datovou schránkou).

3.10 Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, a to do protokolárního předání všech tří částí díla bez vad a  nedodělků ze strany Zhotovitele díla Objednateli.

Čl. IV.
Cena, platební podmínky a fakturace
4.1      Cena díla je stanovena jako cena smluvní a odpovídá nabídce Zhotovitele učiněné v  rámci veřejné zakázky a činí: 
             Za část A) – vypracování DSP.
	Obsah smluvní ceny
	Smluvní cena v Kč

	
	BEZ DPH
	Výše DPH 21%
	S DPH

	Část díla dle 
Čl. II. odst. 2.4 písm. A), této smlouvy
	209 000,- Kč
	43 890,- Kč
	252 890,- Kč



    Za část B) – Zajištění průzkumu barevných vrstev, Inženýrská činnost, Vypracování DPS,   
    Vypracování souhrnného položkového soupisu včetně výkaz výměr a oceněný výkaz výměr. 

	Obsah smluvní ceny
	Smluvní cena v Kč

	
	BEZ DPH
	Výše DPH 21%
	S DPH

	Část díla dle 
Čl. II. odst. 2.4 písm. B), této smlouvy
	170 000,- Kč
	35 700,- Kč
	205 700,- Kč


 
    Za část C) – Autorský dozor.

	Obsah smluvní ceny
	Smluvní cena v Kč

	
	BEZ DPH 
	Výše DPH 
	S DPH 

	[bookmark: _Hlk173233556]Část díla dle 
Čl. II. odst. 2.4 písm. C), této smlouvy
	20 000,- Kč
	4 200,- Kč
	24 200,- Kč





	Celková cena

	BEZ DPH

	Výše DPH

	S DPH


	

	399 000,- Kč
	83 790,- Kč
	482 790,- Kč



4.2 Smluvní strany se dohodly, že ceny dle odst. 4.1 jsou stanoveny jako ceny nejvýše přípustné a konečné a platné v nezměněné výši po celou dobu trvání smlouvy. 

4.3 V cenách dle odst. 4.1 jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů související s komplexním provedením díla.

4.4 Cenu díla je možné upravit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se daně z přidané hodnoty (DPH), a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů (daňových předpisů) účinných v době fakturace.

4.5 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí projektové dokumentace) vyvolaných správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této smlouvě. 

4.6 Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty Objednateli v požadovaném rozsahu, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel není oprávněn „doúčtovat“ Objednateli jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo služby, které budou nezbytné pro řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy, a to např. i z důvodu, že Zhotovitel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytnul nekvalitní práci, dodávku nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní a  řádné splnění dílčího nebo celého předmětu smlouvy apod. 

4.7 Cena části díla bude Objednatelem zaplacena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených Zhotovitelem vždy po řádném dokončení a protokolárním předání příslušné části díla.

4.8 Daňový doklad (faktura) musí být vystaven se splatností 28 kalendářních dnů od převzetí Objednatelem.

4.9 V daňovém dokladu (faktuře) musí být uvedeno číslo smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu (faktury) musí být kopie Protokolu o předání a převzetí části díla podepsaného oběma smluvními stranami.

4.10 Daňový doklad (faktura) musí být doručena na adresu: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Plzeň, Radobyčická 1313/14, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, příp. po předchozí dohodě elektronicky na e-mailovou adresu  podatelna.plzen@uzsvm.cz, a to do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí části díla poslední ze smluvních stran.

4.11 Daňový doklad (faktura) bude uhrazena Objednatelem bankovním převodem.

4.12 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti podle platné legislativy. V případě, že bude faktura vystavena neoprávněně nebo nebude obsahovat zákonné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě (doplnění). V takovém případě bude přerušen běh doby splatnosti a nová doba splatnosti začne běžet okamžikem doručení opraveného (doplněného/upraveného) daňového dokladu (faktury) Objednateli.

4.13 Smluvní strany se dohodly, že na cenu díla nebudou poskytovány zálohy.
Čl. V.
Odpovědnost za vady díla
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, resp. části díla řádně a včas, s vynaložením veškeré odborné péče v souladu s touto smlouvou a v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a technologickými postupy.

5.2 Dílo nebo část díla má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje použití, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

5.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době, a to včetně vad, které se projeví při provádění stavby na základě zpracované projektové dokumentace. 

5.4 Zhotovitel poskytuje záruku v délce:

	Délka poskytnuté záruky v měsících

	60


Záruční doba běží ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí části díla. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
5.5 Zjistí-li Objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně u Zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla řádně popsána.

5.6 Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího oznámení, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

5.7 Za včas uplatněnou reklamaci části díla se považuje reklamace odeslaná Objednatelem nejpozději v poslední den sjednané záruční doby (prostřednictvím pošty, datové schránky nebo e-mailu).

5.8 V případě, že Zhotovitel použije, byť i jen k plnění určité části předmětu smlouvy, poddodavatele, odpovídá Zhotovitel Objednateli za plnění poskytnuté poddodavatelem, jako by toto plnění poskytoval Zhotovitel sám.

Čl. VI. 
Sankce
6.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou Objednateli v souvislosti s plněním předmětu smlouvy a zavazuje se takovou škodu Objednateli uhradit. Výše náhrady škody není omezena.

6.2 V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla v rozsahu Čl. II. odst. 2.4 části A, B této smlouvy a jeho předáním ve lhůtě sjednané smluvními stranami v Čl. III. odst. 3.4 písm. a), b), této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění výše uvedených částí díla ve výši 1 000 Kč, a to za každý kalendářní den prodlení až do řádného splnění části díla. 

6.3 V případě neplnění povinnosti Zhotovitele uvedených v Čl. II. odst. 2.4 písm. C), této smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu za každé jednotlivé neplnění ve výši 500,- Kč, a to i opakovaně.

6.4 V případě, že Zhotovitel nebude mít sjednáno pojištění a zaplacené pojistné v souladu s Čl. II. odst. 2.7 písm. h), této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč. 

6.5 Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli z jakékoli neoprávněně neuhrazené části faktury Zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti faktury.

6.6 Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, jsou splatné 14. kalendářní den ode dne odeslání příslušné výzvy povinné smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy anebo do datové schránky. 

6.7 Právo na náhradu škody v plné výši, tedy i ve výši přesahující smluvní pokutu, není výše uvedenými ustanoveními dotčeno.

Čl. VII.
Předčasné ukončení smlouvy
7.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku), stanoví-li to zákon a dále v těchto případech: 
· jestliže Zhotovitel bude v prodlení s provedením dílčích částí díla a jejich předáním více než 14 kalendářních dnů;
· jestliže Zhotovitel bude provádět dílčí části díla v rozporu s podmínkami sjednanými ve smlouvě; 
· jestliže nabude právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o úpadku Zhotovitele, v němž tento soud konstatuje, že je Zhotovitel v úpadku.
7.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 2001 občanského zákoníku), stanoví-li to zákon a dále v těchto případech:

· jestliže Objednatel bude neoprávněně v prodlení s úhradou faktury za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy více než 60 kalendářních dnů. 

7.3 Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je vždy s účinky ex nunc.

7.4 Odstoupení od smlouvy se netýká nároku na úhradu všech peněžitých plnění (zejména smluvních pokut a náhrad škod), na které vznikl smluvní straně nárok na základě smlouvy.

7.5 Objednatel má právo zastavit průběh plnění díla a bez jakékoli sankce či náhrady za nedokončené plnění díla ukončit tuto smlouvu výpovědí bez udání důvodu, a to s výpovědní lhůtou 30 dnů s tím, že výpovědní lhůta začne běžet dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. Dílčí plnění díla dodané před dnem ukončení této smlouvy uhradí Objednatel Zhotoviteli dle podmínek této smlouvy. 



Čl. VIII.
Autorská práva a licenční ujednání

Pokud dokumentace, která tvoří dílo, podléhá ochraně jako autorské dílo Zhotovitele podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uděluje Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Objednateli výhradní oprávnění (výhradní licenci) dílo všemi způsoby užít v rozsahu místně a časově neomezeném, včetně práva dílo změnit. Objednatel je oprávněn vytvořit rozmnoženiny díla. Objednatel je oprávněn užít dílo i ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro zhotovení dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby, pro účely provedení stavby, a to v celku nebo v části, pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě vytvořit odvozeniny díla nezbytné pro provedení stavby, pro uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a pro kolaudaci stavby a užít dílo pro potřeby marketingu a prezentace díla veřejnosti. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence).

Čl. IX.
Závěrečná ustanovení
1. 
1. 
1. Smlouva je výrazem svobodné vůle obou smluvních stran. Smlouva je uzavřená a nabývá platnosti dnem podpisu oběma účastníky smlouvy a účinnosti splněním dvou podmínek a to: 
· dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno ze strany objednatele písemné oznámení o vydání Stanovení výdajů na financování akce Ministerstvem financí 
· dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
(§ 6 zákona), o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

9 
9.1 
9.2 Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství. 

9.3 Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti zveřejní smlouvu (včetně případných dodatků) na internetových stránkách Objednatele, na profilu Objednatele a na elektronickém tržišti. 

9.4 Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku a dalšími právními předpisy, které se vztahují k předmětu smlouvy.

9.5 Změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně označených dodatků ke smlouvě schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a kontaktních údajů v části „Smluvní strany“, které se považují za změněné dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně.

9.6 Tato smlouva je uzavírána elektronicky v jednom vyhotovení s platností originálu s kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky Objednatele i Zhotovitele v souladu se zákonem 297/2016 Sb., o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

9.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že byla uzavřena svobodně a vážně, nikoli z přinucení nebo omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Plzni dne: datum uvedeno             		V Plzni dne: datum uvedeno
v doložce el. podpisu                                           v doložce el. podpisu 

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

     ČR – Úřad pro zastupování státu
     ve věcech majetkových


…………………………………………		……………………………………………
Mgr. Ing. Ladislav Nový			            Luboš BENEDA
ředitel Územního pracoviště Plzeň	



		
Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
Příloha č. 1 - Rozsah plánovaných prací na akci - technický popis
Příloha č. 2 - Studie osvětlení
Příloha č. 3 - Pohledy ze dvora A, B, C, D a zkosenou fasádu
Příloha č. 4 - Střešní konstrukce nad hlavním schodištěm
Příloha č. 5 - Situace dvora oprava dvorních zdí
Příloha č. 6 -  Půdorysné schéma 1. NP
Příloha č. 7 - Půdorysné schéma 1. PP
Příloha č. 8 - Stanovisko MMP OPP, ze dne 28.11.2023
Příloha č. 9 - Rozhodnutí MMP OPP, ze dne 28. 6. 2024
Příloha č. 10 - Fotodokumentace
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