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Metrostav DIZ s.r.o. OBJEDNÁVKA č.: 24020688 

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 

 250 21 915 

Dič CZ25021915 

Zápis OR — Městský soud v Praze, SP. zn. 93177 

Závod: 2 číslo střediska: 02000140 

Vyřizuje: Zdeněk Hošek Ing.— vedoucí projektu, tel: xxx  
Josef Jáchym — výrobní příprava, tel: +xxx 

Hanzlíková Jitka Ing. — ekonom, tel: +xxx 

V Praze, dne: 05.09.2024 

Předmět objednávky Množství: Cena (Kč): 

Zhotovitel: SPRÁVA INFORMAČNÍCH 
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková 
organizace. 
 Sídlo firmy: Dominikánská 288/4 

301 OO Plzeň 
66362717 

 DIČ. CZ66362717 

Zápis do OR ŽR: Pr 65 vedený u Krajského soudu v Plzni 

č. ú. Zhotovitele: 

 Vyřizuje: Josef Navrátil 

 E-mail: xxx 

 Telefon: +xxx 
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Objednáváme u Vás skenování infrastruktury stávajících potrubních mostů a budoucí 
stavby ZEVO na stavbu: „Výstavba ZEVO v elektrárenské lokalitě Mělník” v teplárně 
Mělník 

Specifikace díla: předmět díla zahrnuje zaměření stávajících tras vedení, plochy budoucí stavby 
ZEVO, včetně výstupů a dopravy. 

Celé dílo bude provedeno dle, platných ČSN a EN norem a dle pokynů objednatele na stavbě. 
Zhotovitel prohlašuje, že byl kompletně seznámen s celkovým rozsahem prováděných prací, a 
připouští bez výhrad možnost uskutečnění předmětu prací v plném rozsahu s tím, že má 
dostatečné rezervy na případné odchylky od zadání. 

Termíny provádění díla: 
zahájení prací 12.09.2024 ukončení prací 30.09.2024 

Čas plnění díla je určen ve prospěch obou smluvních stran. Termíny zahájení budou dohodnuty i 
v závislosti na povětrnostních podmínkách. 

Místo provádění díla: 
Metrostav DIZ s.r.o. — Elektrárna Mělník, Horní Počaply, 277 03 Horní Počaply 

(Kontaktní osoba na stavbě: Vladimír Seidl — mistr, tel.: xxx 

Cena díla: Celková cena díla je dána dle cenové nabídky ze dne 02.09.2024.Případné navýšení 
rozsahu díla, bude řešeno formou dodatku na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu 
prací. 

Skenování infrastruktury 56.000,- Kč/kč 

Platební podmínky: Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. Fakturace 
proběhne po dokončení díla na základě soupisu provedených prací potvrzeného oprávněným 
zástupcem objednatele a předání dat ze zaměření formou odkazu na cloud zaslaného na mail: 
adam.krus@metrostavdiz.cz 

Faktura je splatná do výše 100% fakturované částky. 

Faktury, na nichž nebude uvedeno číslo objednávky, nebudou proplaceny. Číslo objednávky 
uveďte nezkráceně v korespondenci, na dodacím listu i na faktuře. Faktura musí obsahovat 
množství zboží, cenu za jednotku a způsob stanovení ceny po položkách. 

Objednatel souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě. Adresa pro jejich 
zaslání je faktury@metrostavdiz.cz 

Smluvní pokuty: 
a) při nedodržení dohodnutého termínu dokončení díla nebo při nedodržení průběžných 
termínu provádění díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 500,- Kč za každý den 
prodlení. 
b) v případě udělení pokuty objednateli jeho objednatelem, která bude způsobena 
zhotovitelem, uplatní objednatel tuto pokutu na zhotoviteli. Smluvní pokuty se nevztahují na 
náhrady škody. 

Záruční doba: začíná běžet dnem předání díla mezi objednatelem a zhotovitelem a skončí po 
uplynutí 26 měsíců od dodání předmětu díla. 

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel 

oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele (včetně 

pozastávky). Smluvní strany se výslovně dohodly, že i nesplatná pohledávka je způsobilá k 

započtení ve smyslu S 1987 občanského zákoníku a pro vyloučení pochybností zároveň 

sjednávají, že pohledávka není pohledávkou nejistou či neurčitou z důvodu její nesplatnosti. 

lkpl 56.000,-Kč 
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Zhotovitel je oprávněn použít pohledávky či jiná práva vyplývající z této objednávky vůči 
objednateli jako zástavu či pro jiné zajištění svých závazků vůči třetí osobě nebo postoupit nebo 
zastavit pohledávky a jiná práva vyplývající z této objednávky vůči objednateli pouze po 
předchozím písemném souhlasu objednatele. 

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1: Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 

Příloha č. 2: neaplikováno 

Příloha č. 3: neaplikováno 

Příloha č. 4: Cenová nabídka ze dne 02.09.2024 

Příloha č. 5: neaplikováno 

Příloha č. 6: Pravidla chování v ČEZ, a.s. (předáno elektronicky) Odkaz 
ke stažení přílohy č. 6: 

https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/pravidla-chovani/uhelne-a-vodni-elektrarny 

a) Bez oboustranně podepsané objednávky není možné vystavit fakturu. 

b) Zhotovitel se dále zavazuje přijmout veškeré smluvní podmínky, které platí pro 
objednatele na příslušné stavbě. 
Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) objednávka 

b) VSP 

c) ostatní přílohy objednávky. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše stanovením 

ořadí 

  

Cena bez DPH : 

Sazba DPH 

Cena celkem Kč 

56.000,-Kč 

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem této objednávky seznámily se všemi jejími ustanoveními, měly 
možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení objednávky bez 
výhrad přijímají. 

Za zhotovitele: 13.9.2024 Za objednatele:  

  
 

   

 
Bc. Josef Navrátil Ing. Zdeněk Hošek, vedoucí projektu 

Závod 2, Metrostav DIZ s. r. o. 



metrostav DIZ Objednávka 

 

2/1 1 

 

Příloha č. 1 k objednávce č. 24020688 

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 

které ve smyslu ustanovení S 1751 odst. 1 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, určují část obsahu 
objednávky 

č. 24020688 a jsou její nedílnou součástí, 

 l. Úvodní ustanovení 
Jiné podmínky, než zde uvedené jsou neplatné. Odchylná ujednání v objednávce mají přednost před VSP. 

2. Zhotovitel si je vědom toho, že dílo musí být plně způsobilou a funkční součástí celé stavby. V průběhu zhotovování díla 
je povinen počínat si tak, aby s ohledem na navazující dodávky a práce neomezoval objednatele či vyššího objednatele 
dokončit stavbu řádně a včas. Zhotovitel si je současně vědom rozsahu škodlivých následků, které může jeho vadné či 
pozdní plnění způsobit ve vztahu k řádnému a včasnému dokončení celé stavby. 

 
3. Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu S 

5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Zhotovitel provede též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou v objednávce výslovně 

uvedeny, které však jsou pro úplné věcné a odborné provedení díla nezbytné. 
5. Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho 

jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny 
k provedení, resp. neprovedení takových prací. Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané 
objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% smluvní ceny bez nároků na změnu konečného termínu, 
Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být 
rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace zápisem ve stavebním deníku nebo v 
deníku víceprací, nebude-li dohodnuto jinak. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez 
písemného pověření objednatele nemá objednatel povinnost uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen při své činnosti dodržovat a řídit se pokyny a příkazy objednatele. V případě, že jsou tyto pokyny v 
rozporu s objednávkou, zákonem nebo dalšími předpisy je povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

7. Zhotovitel smí zadat dílo nebo jeho část poddodavatelům jen s předchozím písemným souhlasem objednatele. I při 
odsouhlasení poddodavatele objednatelem odpovídá zhotovitel stejně, jako by dílo prováděl sám. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že byl kompletně seznámen s celkovým rozsahem prováděných prací, místními poměry na 
staveništi/pracovišti, přístupovými cestami, se stavem již realizovaných dodávek a prací a připouští bez výhrad možnost 
uskutečnění předmětu prací v plném rozsahu s tím, že má dostatečné rezervy na případné odchylky od zadání a časový 
posun v realizaci prací. Zhotovitel se dále zavazuje přijmout veškeré smluvní podmínky, které platí pro objednatele na 
příslušné stavbě. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění, spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci 
je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a prostřednictvím 
zaměstnanců, kterými disponuje v potřebném počtu a kvalifikační skladbě. Dále zhotovitel prohlašuje, že jeho pracovníci 
mají veškerá potřebná úřední povolení a platné kvalifikační doklady k provádění díla Zhotovitel je povinen prokázat toto 
své prohlášení předložením příslušných dokladů, a to nejpozději do dne zahájení prací na díle. Objednatel má právo 
vyžádat si předložení dokladů i kdykoliv v budoucnu, a to až do doby předání a převzetí díla, a zhotovitel je povinen této 
žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět. Pokud zhotovitel v daných termínech nepředloží příslušné listiny, je objednatel 
oprávněn odstoupit od tohoto smluvního vztahu a zhotovitel povinen nahradit vzniklou škodu. 

10. Tato objednávka obsahuje úplné ujednání o jejím předmětu a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ujednat, a 
které považují za důležité pro závaznost této objednávky. Žádný projev stran učiněný při nebo po ukončení jednání o 
této objednávce nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této objednávky a nezakládá žádný závazek 
žádné ze stran. 

11. Pokud zhotovitel provádí dílo prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří nejsou občany ČR, EU, Norska, Lichtenštejnska, 
Islandu a Švýcarska a jejich rodinnými příslušníky (dále jen „cizinci”), musí tito cizinci splňovat podmínky pro přijetí do 
zaměstnání a zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti (například mají platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu, 
jsou držiteli karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance nebo mají platné povolení k zaměstnání vydané krajskou 
pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro 
vydání zaměstnanecké karty, modré karty nebo karty vnitropodnikově převedeného zaměstnance). 

V případě, že o to objednatel kdykoliv po dobu provádění díla požádá, je zhotovitel povinen objednateli prokázat splnění 
výše uvedené povinnosti předáním kopií příslušných dokladů, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů od obdržení 
výzvy objednatele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen prokázat totéž a ve stejném termínu i ohledně 
zaměstnanců svých poddodavatelů, kteří jsou cizinci. Do doby předání kopií uvedených (vyžádaných) dokladů je 
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objednatel oprávněn dotčeným cizincům neumožnit vstup na staveniště nebo je vykázat ze staveniště. Zhotovitel se dále 
zavazuje, že neumožní, aby zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci, vykonávali práci v rozporu s vydanými povoleními. 

12. Pro odstranění pochybností smluvní strany konstatují, že účelem tohoto ustanovení je pouze splnění informační 
povinnosti v souladu s požadavky orgánů státní správy a nedochází k dočasnému přidělení zaměstnanců zhotovitele k 
objednateli Veškerým zaměstnancům zhotovitele bude proto nadále ukládat pracovní úkoly a pokyny k práci zhotovitel, 
který bude vůči nim plnit veškeré další povinnosti dle zákoníku práce. 

13. V případě, že zhotovitel není zahraničním subjektem a dílo provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, kteří se dle 
zákona o zaměstnanosti považují za cizince, musí tito zaměstnanci zhotovitele splňovat podmínky pro přijetí do 
zaměstnání a zaměstnávání dle zákona o zaměstnanosti (tj. mají platnou zaměstnaneckou nebo modrou kartu nebo mají 
platné povolení k zaměstnání vydané krajskou pobočkou Úřadu práce a platné povolení k pobytu na území České 
republiky, popř. potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty nebo modré karty).  
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14. Zhotovitel se zavazuje, že nepověří provedením díla poddodavatele, který umožňuje výkon nelegální práce ve smyslu S 
5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Il. Povinnosti zhotovitele 
1 . Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s principy a závazky společnosti Metrostav DIZ s. r. o. ve vztahu k dosažení souladu 

s relevantními požadavky, vč. netolerování korupce, úplatkářství, nekalé soutěže či střetu zájmů, vyjádřeno 
prostřednictvím Etického kodexu Skupiny Metrostav (dále jen „Etický kodex”) a Politiky compliance (dále jen „Politika"), 
uveřejněné na adrese: https://www.skupinametrostav.cz/cs/eticky-kodex. Zhotovitel se při plnění této smlouvy 
zavazuje principy a závazky výše zmíněného Etického kodexu a Politiky dodržovat. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré povinnosti vyplývající z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) vůči subjektům údajů, jejichž osobní údaje na základě této smlouvy předává 
nebo jinak zpřístupňuje objednateli. zejm. že k takovému předávání či jinému zpřístupnění má platný právní titul. 

3. Zhotovitel je povinen nepřekročit hlučnost a prašnost svých prací dle platných ČSN, hygienických předpisů a stavebního 
povolení. 

4. Zhotovitel je povinen neprodleně nebo v dohodnutých termínech průběžně odstraňovat vady díla zjištěné a označené v 
průběhu jeho realizace oprávněným zástupcem objednatele. 

5. Náklady na zřízení podružného měření spotřeby médií, náklady na spotřebu médií, jakož i náklady na rozvody po 
staveništi nese zhotovitel a jsou obsaženy v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen do podpisu objednávky sdělit objednateli písemně veškeré požadavky na stavební připravenost. 
Na později vznesené požadavky nebude brán zřetel. Zhotovitel nemá nárok na změnu sjednaných termínů provádění 
díla ani na navýšení ceny díla z důvodu nedostatečné stavební připravenosti. 

7. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění objednávky zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele — může tedy sám 
nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečností opatření 
apod Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu 
objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a 
postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu s objednávkou. Rovněž nezaniká záruka zhotovitele za jakost 
díla jako celku resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou dotčeny jakékoliv jeho závazky a povinnosti 
vyplývající z objednávky. 

8. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony 
provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení 
vyfakturovat nebo čerpat z bankovní garance a i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele 
včetně smluvních pozastávek. 

9. Veškeré informace a dokumenty, týkající se plnění předmětu objednávky, s nimiž bude zhotovitel přicházet v průběhu 
provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě objednatele, případně dle 
písemné dohody s objednatelem dalším povolaným osobám. Výjimkou k tomuto ujednání je plnění povinností vyplývající 
ze zákona o veřejných zakázkách (134/2016 Sb.). 

10. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všechna nákladní vozidla, které zhotovitel nebo kterýkoliv poddodavatel zhotovitele 
použije k plnění předmětu této smlouvy a vjedou na staveniště, byla vybavena (popř. dovybavena) zvukovou signalizací 
při couvání vozidla. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s objednávkou při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních 
orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru, označovaného jako „koronavirus", s 
ohledem na nouzový stav pro území České republiky dle čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., a je si vědom, že tato 
skutečnost není považována za překážku plnění smluvních vztahů a není důvodem k tomu, aby se zprostil plnění svých 
povinností z této objednávky, včetně povinnosti k náhradě škody v případě neplnění. 
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Ill. Provádění díla 
2. Po předání pracoviště zhotoviteli, zhotovitel odpovídá za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých 

zaměstnanců na předaném pracovišti, jakož i zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví jiných osob, které se na předaném 
pracovišti s vědomím zhotovitele zdržují. 

3. Zhotovitel je povinen: 

a) Dodržovat právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Plnit vůči koordinátorovi BOZP a 
objednateli veškeré povinnosti zhotovitele dle zákona č. 309/2006 Sb. Poskytnout objednateli a koordinátorovi 
BOZP potřebnou součinnost a postupovat podle pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce stanovených objednatelem nebo koordinátorem. 

b) Zajistit a dát k dispozici 24 hodin denně telefonní spojení na odpovědného pracovníka zhotovitele, a to v pracovních 
dnech i ve dnech pracovního klidu, pro případ mimořádné události. 

c) Vybavit všechny své pracovníky potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky podle povahy vykonávané 
práce a tito je musí při výkonu práce soustavně používat. Všichni pracovníci zhotovitele musí používat 
certifikovanou ochrannou přilbu; 

d) Před započetím prací seznámit své pracovníky s Plánem BOZP, pokud byl zpracován, a s riziky v oblasti BOZP, PO a 
OŽP. O provedeném školení musí být pořízen záznam s prokazatelnými podpisy zúčastněných osob, jehož kopie 
bude předána objednateli před započetím prací. 

e) Zajistit, aby se pracovníci zhotovitele zdrželi požívání alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek 
na pracovišti (popř. staveništi) a vstupu na pracoviště (popř. staveniště) pod jejich vlivem. Objednatel má právo 
provést orientační dechovou zkoušku ke zjištění přítomnosti alkoholu či jiných výše uvedených látek a zhotovitel je 
povinen zajistit, že se pracovníci zhotovitele podrobí provedení takové zkoušky objednatelem, popř. jím určenou 
osobou. Zhotovitel je povinen zajistit, že pracovník zhotovitele, který vstoupil na pracoviště (popř. staveniště) pod 
vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na pracovišti (popř. staveništi) požívá, 
anebo 
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který se odmítl podrobit dechové zkoušce, okamžitě opustí pracoviště a staveniště. Právo vykázat pracovníka 
zhotovitele okamžitě z pracoviště a staveniště má v uvedených případech i objednatel. Na staveniště smí vstupovat 
výhradně osoby zhotovitele, jiné osoby mohou na staveniště vstoupit jen s vědomím zástupce objednatele. 
Protokolárně předané staveniště /pracoviště/ bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely plnění předmětu díla 
a to po dobu realizace díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/. Zhotovitel vyklidí staveniště 
/pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem, nebude-li dohodnuto jinak. 

f) Každý pracovní úraz neprodleně oznámit též zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při zjišťování příčin 
a okolností takového pracovního úrazu. Záznam o úrazu bude sepsán ve spolupráci se zástupcem objednatele 
(pokud se o úrazu pořizuje záznam). Tímto ujednáním nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele podle právních 
předpisů, zejm. ve vztahu k evidenci a oznamování pracovních úrazů. 

4. Zhotovitel je dále povinen: 

a) Vybrané materiály a služby k provedení díla je zhotovitel povinen poptat u preferovaných dodavatelů. Seznam 
vybraných materiálů a služeb i preferovaných dodavatelů jsou uvedeny na www.metrostavdiz.cz „vstup pro 
dodavatele”. Ve všech případech, kdy nabídka preferovaného dodavatele zhotoviteli nevyhovuje, je zhotovitel 
povinen preferovanému dodavateli prokazatelně předložit výhodnější konkurenční nabídku a vyzvat jej ke 
konkrétnímu vylepšení jeho nabídky (LAST CALL). Pokud nabídka preferovaného dodavatele není prokazatelně 
horší, je zhotovitel povinen objednat vybrané materiály a služby od preferovaného dodavatele; 

b) vést ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje 
skutečnosti předepsané S 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v platném znění, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje 
nutné pro posouzení prací orgány státní správy. Dále zde uvádí jména a příjmení osob pracujících na staveništi na 
díle, které dle této smlouvy realizuje (tzn. včetně jmen osob všech jeho případných poddodavatelů). Mimo 
stavbyvedoucího zapisuje potřebné záznamy ve stavebním (montážním) deníku i oprávněný pracovník objednatele. 
Jméno pracovníka zhotovitele, který je pověřen vedením stavebního (montážního) deníku je uvedeno ve smlouvě 
o dílo, jeho případná změna může být provedena pouze písemným oznámením osoby oprávněné k podpisu 
smlouvy. Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad. Nevyjádří-li se 
zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem 
objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. 
Zhotovitel má povinnost předávat 1x podepsanou kopii každého listu ze stavebního (montážního) deníku 
objednateli. V době, kdy budou práce na díle přerušeny nebo zastaveny, bude stavební (montážní) deník uložen v 
kanceláři objednatele. Originál stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla; 

c) uvést v úvodu stavebního deníku oprávněné osoby zhotovitele pověřené za zhotovitele provádět zápisy ve 
stavebním deníku. Dohody potvrzené těmito osobami ve stavebním deníku jsou pro zhotovitele závazné a jejich 
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případné následné neplnění bude posuzováno jako neplnění smluvních závazků zhotovitele. Určený vedoucí směny 
zhotovitele je automaticky osobou oprávněnou za zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku; 

d) zajistit na staveništi /pracovišti/ po celou pracovní dobu přítomnost osoby (dále jen „vedoucí směny zhotovitele”) 
pověřené řízením činnosti svých pracovníků a přijímáním pokynů od oprávněného pracovníka objednatele. Vedoucí 
směny zhotovitele bude vždy jmenovitě určen zápisem ve stavebním deníku včetně určení jeho zástupce pro případ 
jeho nepřítomnosti; 

e) na výzvu objednatele kdykoliv během pracovní doby předložit stavební deník do kanceláře stavby ke kontrole či k 
učinění zápisu; 

f) zápis oprávněného pracovníka objednatele ve stavebním deníku písemně potvrdit do konce následující pracovní 
směny a současně se k němu vyjádřit. Pokud tak neučiní, má se za to, že se zápisem souhlasí; 

g) vždy, když budou na stavbě probíhat práce zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahájení prací 
informovat písemně objednatele zápisem ve stavebním deníku či předáním písemné informace, která bude 
přílohou stavebního deníku, v kanceláři stavby o aktuálním počtu, jménech a příjmeních svých zaměstnanců 
přítomných na stavbě, přičemž zápis do stavebního deníku či písemná informace bude provedena na základě 
jmenného seznamu předaného objednateli při zahájení díla; 

h) zajistit označení všech svých zaměstnanců a všech zaměstnanců případných poddodavatelů zhotovitele, kteří 
vstoupí na staveniště; označením se rozumí viditelné uvedení jména a příjmení osob a názvu nebo loga firmy 
zhotovitele (poddodavatele) na pracovních oděvech nebo ochranných přilbách, pokud objednatel nebude 
požadovat jiné označení; uvedená povinnost se vztahuje i na označení osob, které jsou OSVČ; 

i) zajistit, aby se na staveništi /pracovišti/ - mimo pracovní dobu stanovenou v této smlouvě - nikdo z jeho pracovníků 
nezdržoval bez souhlasu oprávněného pracovníka objednatele; 

j) dodržovat ustanovení zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění; 

k) předat objednateli před zahájením díla seznam všech stanovených a pracovních měřidel, která bude v průběhu 
zakázky používat pro měření a během provádění díla předávat objednateli písemné doklady o označení a prvotní 
kalibraci orientačních měřidel, včetně jejich karet; 

l) upozornit objednatele neprodleně na všechny okolnosti, které by mohly ohrozit řádné provádění díla nebo jeho 
kvalitu, a to bez ohledu na původ těchto okolností; 

m) udržovat na převzatém staveništi /pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících a přenechaných 
inženýrských sítích pořádek a čistotu. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby, musí být denně každé 
staveniště/pracoviště/ uklizeno. V případě neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel úklid a pořádek a 
náklady s tím spojené vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým dokladem 

n) protokolárně předané staveniště /pracoviště/ užívat pouze pro účely plnění předmětu díla a to po dobu realizace 
díla a po dobu potřebnou pro vyklizení staveniště /pracoviště/ 

o) vyklidit staveniště /pracoviště/ nejpozději v den převzetí díla objednatelem, přičemž protokolární forma předání a 
převzetí staveniště (pracoviště) je dodržena i v případě záznamu ve stavebním deníku podepsaném oprávněným 
pracovníkem zhotovitele a oprávněným pracovníkem objednatele, 
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p) zabezpečit u veškeré techniky obsahující ropné látky po ukončení prací její odstavení na zpevněnou plochu 
zabezpečenou proti úkapům vanami nebo sorpčními rohožemi. 

q) provádět separaci odpadů dle jejich druhu, odpady ukládat do k tomu určených a označených shromažďovacích 
prostředků; vést ze zákona stanovenou dokladovou evidenci všech druhů vzniklých odpadů (včetně komunálních) 
a zajistit jejich ohlášení a likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 

r) Zhotovitel se zavazuje dodržovat požadavky pro oblast environmentální politiky (EMS) v souladu s ČSN EN ISO 
14001:2016 EMS. Závazné prohlášení objednatele pro oblast environmentální politiky je uveřejněno na 
adrese:http://www.metrostavdiz.cz/cz/profil/zakladni informace/certifikace a normy/environment 

5. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. Zhotovitel smí podklady, které mu byly 
předány, použít výhradně pro plnění této objednávky. Zhotovitel potvrzuje, že předanou projektovou dokumentaci 
posoudil s odbornou péčí, zejména po stránce technické a že ji shledal bez závad a je zcela dostačující k tomu, aby mohl 
na jejím základě dílo provést. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele. 

6. Zhotovitel je povinen prověřit předané podklady do 5 dnů po jejich převzetí a písemně oznámit objednateli zjištěné vady, 
opomenutí, rozpory, neúplné popisy a připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací, spolu s písemnými 
návrhy k odstranění vad. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky 
podkladů či dokumentace, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit z předaných podkladů. Pokud zhotovitel 
opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech učinit, je odpovědný za všechny s tím 
spojené následky a odpovídá za to, že provede všechny smluvní práce a výkony, nezbytné pro řádné dokončení díla bez 
nároku na prodloužení termínu realizace díla a navýšení ceny díla. 

7. Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů o stavu již realizovaných 
dodávek a prací na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky 
neprodleně písemně oznámit objednateli spolu s návrhem na jejich odstranění. Za újmy a ztráty, které vzniknou 
opomenutím této povinnosti nese zhotovitel plnou odpovědnost. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu 
nebyly nedostatky předem známy. 
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8. Zhotovitel předá objednateli 10 dnů před zahájením díla (pokud není dohodnuto jinak): 

a) technologické postupy /technologické předpisy závazné pro prováděné práce; 

b) doklady o kvalitě zabudovaných materiálů a výrobků (prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, atest, certifikát 
apod.) v souladu s požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č.305/201 1 a dalšími souvisejícími obecně závaznými právními předpisy, vše v platném 
znění. V případě, že výrobce použije zjednodušené postupy dle článku 36 až 38 nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 305/2011, předloží příslušnou technickou dokumentaci, případně specifickou technickou dokumentaci; 

c) kontrolní a zkušební plán (KZP) dle šablony pro zpracování KZP, která je součástí smlouvy o dílo jako příloha (KZP musí 
specifikovat konkrétní kritéria, hodnoty, tolerance, vč. záznamů, kde jsou výsledky zkoušek a kontrol uvedeny). 

8. Stavbyvedoucí nebo jiný pověřený zaměstnanec zhotovitele vede ode dne převzetí staveniště /pracoviště/ o 
prováděných pracích stavební (montážní) deník, do kterého zapisuje skutečnosti dle stavebního zákona v platném znění, 
a prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb, dále všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této objednávky. Nevyjádří-li 
se zhotovitel k zápisu objednatele ve stavebním deníku do 2 pracovních dnů, má se za to, že s příslušným zápisem 
objednatele souhlasí. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního (montážního) deníku v průběhu pracovní doby. 

9. Za materiál a stroje zhotovitele uskladněné na staveništi nepřebírá objednatel odpovědnost. 

10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku ke kontrole všech prací, které mají být 
zabudované nebo se stanou nepřístupné, nebo k účasti na všech prováděných zkouškách nejméně 4 pracovní dny 
předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud 
bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady 
objednatele v případě, že dodatečnou kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně. V případě, že práce nebyly 
řádně provedeny, hradí náklady na opakované zkoušky i na odstranění vad zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole těchto prací, je zhotovitel povinen na písemnou žádost objednatele ve stavebním deníku odkrýt a znovu 
zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i v případě, že tyto práce byly řádně provedeny. 

1 1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že se vylučují následující ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník  
ustanovení S 2607 odst. 1 , část druhé věty za středníkem, které zní: ”nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučujeli 
to povaha věci, nebrání to jejich provedení” 
• ustanovení S 2607 odst. 2 za středníkem, které zní: ”není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, 

odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze závazku, je zhotovitel 
povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.”. 

12. Zhotovitel zajistí, aby nedošlo k ohrožení nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního 
vlastnictví, jinak je z toho zhotovitel objednateli zavázán a nahradí veškerou újmu, která objednateli vznikla. 

1 3. Zanikl-li závazek provést dílo jinak než splněním (i) stává se objednatel vlastníkem všech materiálů, výrobků, projektové 
dokumentace a dalších věcí, které zhotovitel dodal na zařízení staveniště či stavbu a které měly a mohly být použity k 
řádnému splnění předmětu díla zhotovitelem a (ii) je objednatel oprávněn užívat za cenu obvyklou zhotovitelem dodané 
dočasné konstrukce, zařízení apod., které zhotovitel užíval či měl užívat při realizaci předmětu díla, pokud se objednatel 
bez zbytečného odkladu nerozhodne jinak, a nesdělí své rozhodnutí zhotoviteli. Další podmínky tohoto užívání strany 
písemně dohodnou, nestane-li se tak, užívání skončí doručením výzvy objednatele k převzetí užívaných věcí 
zhotovitelem. 

14. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za případnou ekologickou újmu vzniklou při výkonu jeho 
provozní činnosti a její nápravu a rovněž své povinnosti provést hodnocení rizik ekologické újmy ve smyslu zákona č. 
167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, a dalších prováděcích předpisů. 

1 5. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že nese odpovědnost za případnou ekologickou újmu vzniklou při výkonu jeho 
provozní činnosti a její nápravu a rovněž své povinnosti provést hodnocení rizik ekologické újmy ve smyslu zákona č. 
167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, v platném znění, a dalších prováděcích předpisů. 

6/1 1 

 

IV. Vlastnictví díla, dokončení díla, předání a převzetí díla 

1 . Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je od počátku vyšší objednatel, nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do 
jeho převzetí objednatelem. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, nese zhotovitel nebezpečí 

škody až do odstranění vad a nedodělků. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno, tzn. je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu a objednatel jej převezme. Dokončené dílo převezme objednatel bez výhrad nebo s 
výhradami uvedenými v zápise o předání a převzetí díla. 

2. Dílo se považuje za dokončené a předané okamžikem podpisu zápisu o předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a 
objednatelem bez vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak. Při předání díla objednatel vyhotoví zápis, který podepíší 
všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází k předání díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v 
případě úplného nebo částečného nesplnění smluvního provedení díla zhotovitelem, při nepředložení požadovaných 
dokladů pro přejímací řízení nebo při zjištění vad. 



metrostav DIZ Objednávka 

 

3. Připravenost díla k přejímce oznámí zhotovitel objednateli ve stavebním deníku a ten svolá přejímací řízení zpravidla do 
7 dnů od tohoto oznámení. 

4. Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů týkajících se díla nebo souvisejících dokumentů bude hodnoceno 
jako nesplnění předmětu díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho odevzdání objednateli. V případě sporu o to, zda 
předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se podle výslovné dohody smluvních stran má za to, že tomu tak je, a to až 
do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. S 2609 odst. 1 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

V, Fakturace a platební podmínky 
1 . Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek 

této objednávky a doručení faktury na adresu objednatele osobně nebo doporučeně nebo doručení na adresu 
faktury@metrostavdiz.cz, v souladu s touto objednávkou. Obě podmínky platí současně. 

2. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení. 

3. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel objednateli ke kontrole vždy k 25. dni příslušného měsíce, nebude-
li dohodnuto jinak. Objednatel zkontroluje předložený soupis provedených prací a dodávek do 20 dnů od jeho 
předložení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu. 

4. Daňový doklad — faktura musí vždy obsahovat údaje v souladu s platnými zákony a přílohou musí být soupis 
provedených prací odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele a u konečné faktury i oboustranně potvrzený 
protokol o předání a převzetí díla. Fakturu doručí zhotovitel doporučeně nebo osobně na adresu objednatele. Povinnou 
přílohou daňového dokladu — faktury je kopie oboustranně podepsané objednávky a soupis provedených prací. Pokud 
objednávka nebude k faktuře doložena, je objednatel (kupující), oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli (prodávajícímu) a v 
takovém případě není v prodlení s úhradou faktury. Dnem splatnosti je den předání převodního příkazu bance. 
Daňové doklady — faktury na stavební a montážní práce odpovídající číselným kódům klasifikace produkce CZ-CPA 41— 
43, které jsou prováděny pro ekonomickou činnost objednatele, musí vždy obsahovat náležitosti daňového dokladu v 
souladu se zák.č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (včetně sazby daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat objednatel). 
V případě, že daňový doklad - faktura nebude obsahovat náležitosti v souladu s platnými zákony nebo bude uvedena 
doba splatnosti v rozporu s touto objednávkou nebo nebude uvedena výše jistoty nebo bude uvedeno bankovní spojení 
a číslo účtu zhotovitele v rozporu s objednávkou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, a/nebo tyto 
náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu, daňový doklad vrátit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti 
nezaplacené, se žádostí o provedení úpravy či o doplnění, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou 
příslušného daňového dokladu faktury. Ode dne doručení nového, doplněného nebo opraveného daňového dokladu — 
faktury běží nová lhůta splatnosti. 

5. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci, za který je daňový doklad 
vystaven, den vystavení daňového dokladu nebo den předání a převzetí díla nebo jeho dilcł casti. 

6. Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí 
zhotoviteli soupis prací nebo fakturu — daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto objednávkou, neboť 
mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. 

7. Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů — faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení 
ve výši 0,02% z neuhrazené částky za každý den prodlení. 

8. Smluvní strany se dohodly a prohlašují, že v ceně díla je zahrnuta i hodnota: 

a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a 

b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost. 

9, Smluvní strany se dohodly na ocenění hodnoty výše uvedených závazků takto: 

a) hodnota závazku zhotovitele řádně a včas předat dokončené dílo objednateli se oceňuje na částku odpovídající IO 
% sjednané ceny díla bez DPH; 

b) hodnota závazků ze záruky za jakost (rozumí se po řádném a včasném předání díla objednateli) se oceňuje na částku 
odpovídající 5 % sjednané ceny díla bez DPH. 

10, Smluvní strany se dohodly, že pro případ, že by některý výše citovaný závazek či oba nebyly splněny, dojde ke snížení 
ceny díla o výše oceněnou hodnotu nesplněného závazku. Maximální snížení ceny díla tak může být 15% ze sjednané 
ceny díla bez DPH. 

11. Snížení ceny díla se mezi smluvními stranami výslovně považuje za dohodnutou a poskytnutou slevu z ceny díla. 
Zhotovitel akceptuje skutečnost, že sjednaná hodnota mj. představuje paušalizovanou hodnotu celkového snížení 
hodnoty díla pro objednatele. 

12. Ke snížení ceny díla 0 10% ze sjednané ceny bez DPH z důvodu, že zhotovitel řádně a včas nedokončí nebo nedokončil 
dílo a/nebo dokončené dílo v rozporu s objednávkou nepředá nebo nepředal objednateli dojde, nastane-li některá 
následující právní skutečnost: 

a) zhotovitel se dostane do prodlení o více než jeden měsíc s předáním dokončeného díla objednateli nebo 
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b) zhotovitel ani k opakované výzvě objednatele k řádnému provádění díla nebo dokončení díla v náhradním termínu 
nezjedná nápravu nebo 

c) zhotovitel nepodepíše, odmítne podepsat předávací protokol díla nebo se opakovaně nedostaví k jeho podpisu 
nebo 

d) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele 

13. Ke snížení ceny díla 0 5% ze sjednané ceny bez DPH dojde z důvodu, že zhotovitel v rozporu s objednávkou neplní závazky 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost, nastane-li některá následující právní skutečnost: 

a) zhotovitel prohlásí, že nebude moci z jakéhokoli důvodu řádně a včas dostát svým závazkům vyplývajícím z 
poskytnuté záruky za jakost nebo se tato skutečnost stane nezpochybnitelná nebo 

b) bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele. 

14. Snížení ceny díla nevylučuje uplatnění smluvní pokuty např. za prodlení s předáním díla, s odstraňováním záručních vad 
apod. Rovněž nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody. 

15. Účinek spočívající ve snížení ceny díla nastává bez dalšího již tím, že nastane některá z popsaných skutečností 
zakládajících důvod snížení ceny díla, a to ke dni, kdy tato skutečnost nastala, tzn. bez ohledu na to, zda se tohoto účinku 
objednatel vůči zhotoviteli výslovně dovolal. Skutečnost, že došlo ke snížení ceny díla a ke kterému dni však objednatel 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně sdělí. Vznikne-li objednateli snížením ceny díla pohledávka za zhotovitelem, 
pak je tato pohledávka v celé výši splatná ihned. 

16. Strany se dohodly, že právní skutečnosti uvedené v odst. 16. a 17. tohoto článku jsou současně smluvně dohodnutými 
důvody, pro které může objednatel od této objednávky odstoupit. 

17. V případě plnění díla prostřednictvím poddodavatelů je zhotovitel povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských 
smlouvách a objednávkách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této objednávky, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu subdodávky. 

18. Ručení objednatele jako příjemce zdanitelného plnění za zhotovitelem nezaplacenou DPH z tohoto plnění se řídí 
ustanovením S 109 zákona o DPH. 

19. Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření této objednávky není ”nespolehlivým plátcem” ve smyslu S 106a zákona DPH 
a zavazuje se, že v případě, že se v době plnění objednávky nespolehlivým plátcem stane, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně písemně objednateli. 

20. Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený v záhlaví objednávky je účtem, který je správcem DPH zveřejněn způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, a že zůstane takovým účtem po celou dobu účinnosti této objednávky. 

21. Ukáže-li se prohlášení zhotovitele dle odstavců 23. a/nebo 24. tohoto článku nepravdivým, či přestane-li v době účinnosti 
objednávky platit, nebo nastane- li jiná v ustanovení S 109 zákona o DPH předvídaná skutečnost zakládající vznik 
ručitelského závazku objednatele za zhotovitelem nezaplacenou daň z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn: 

a) bez vědomí zhotovitele daň věřiteli (správci daně) zaplatit a vzniklý nárok vůči zhotoviteli jednostranně započíst 
na jeho splatné i nesplatné nebo budoucí pohledávky vůči objednateli nebo 

b) zadržet částku ve výši DPH do jejího prokazatelného zaplacení zhotovitelem nebo  

c) učinit jiná vhodná opatření k zajištění budoucího nároku vůči zhotoviteli z důvodu splnění ručitelského závazku 
za nezaplacenou daň zhotovitelem nebo/vedle toho 

d) od této objednávky odstoupit. 
22. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 
23. Zhotovitel prohlašuje, že v době před účinností této objednávky nezřídil zástavní právo k budoucím pohledávkám, jež 

budou vyplývat z této objednávky, a ani toto právo nezřídí po jejím uzavření. 
24. V případě prodlení s plněním jakékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy (především ukáže-li se, že dílčí plnění 

zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas a/nebo v požadovaném rozsahu, nebo objednatel neodsouhlasí a vrátí 
zhotoviteli soupis prací nebo fakturu — daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou) je 
objednatel oprávněn až do doby řádného splnění povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť 
by již byla splatná. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu 
se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl 
nebo v budoucnu vznikne nárok. 

25. Po objednateli, který je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a 
zákonné povinnosti, požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,02% z neuhrazené částky za každý den 
prodlení. 

Vl. Smluvní pokuty 
1 . V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla v termínu dle objednávky nebo v případě prodlení oproti milníkům 

uvedeným v objednávce nebo vyznačeným ve schváleném harmonogramu prací, uplatní objednatel vůči zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši uvedené v objednávce, a to za každý započatý den prodlení  

2. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení staveniště po ukončení prací, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každý den prodlení. 



metrostav DIZ Objednávka 

 

3. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady reklamované v záruční době, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení.  

4. V případě nepřítomnosti oprávněného zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ, a to i opakovaně. 

5. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a OŽP je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každý 
případ. V případě, že objednatel má ve smluvním vztahu se svým objednatelem za porušení těchto předpisů smluvní 
pokutu vyšší, je zhotovitel povinen uhradit tuto smluvní pokutu. 

6. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů vzniklých jeho činností uhradí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč, při opakování 5.000,-Kč za každý jednotlivý případ. 

7. Za každé porušení povinnosti nákupu materiálu dle bodu II.5 VSP je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 20 % ceny předmětného materiálu, počítáno dle platného ceníku společnosti Metrostav stavebniny s.r.o. 

 

8. Jestliže zhotovitel poruší ust. bodu I.7 VSP je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10% z 
celkové ceny díla a to za každý jednotlivý případ porušení tohoto ustanovení. 

9. Pokud zhotovitel poruší závazek dle článku V. odst. 24 těchto VSP nebo se jeho prohlášení ukáže nepravdivým, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla a objednatel je oprávněn od této 
objednávky o dílo odstoupit. 

 
10. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. Objednatel je oprávněn vyúčtované smluvní 

pokuty, náhradu škody, úroky z prodlení a nároky z vad díla započítat jednostranným úkonem na splatné i nesplatné 
pohledávky zhotovitele vůči objednateli. Ustanovení S 1987 odst. 2 občanského zákoníku se pro pohledávky uvedené v 
tomto odstavci nepoužije. 

12 Zaplacení pokut nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a zvýšit 
prevenci pro zamezení jejich opakování. 

VII. Kvalita díla, záruky, odpovědnost za vady 
1 . Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost specifikovanou v projektové dokumentaci a 

souvisejících technických normách, včetně technických požadavků na stavební výrobky ve smyslu příslušných zákonů v 
platném znění. Předmět díla nesmí mít nedostatky jakosti. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá 
jeho část — bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu z objednávky či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo 
obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu. Jakékoli odchylky od vymezení díla určeného objednávkou, kromě 
odchylek (změn) vyžádaných objednatelem v průběhu plnění nebo změn, které vyplynou z kolaudačního řízení a budou 
považovány za vadné plnění, 

2. Zhotovitel zaručuje, že použité materiály, dodávky a zařízení jsou nové, vyměnitelné v krátkých termínech, odpovídají 
předané projektové dokumentaci a standardům dohodnutým v objednávce.  

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla zhotovitelem objednateli a skončí 24 měsíců ode dne předání díla 
objednatelem vyššímu objednateli. Poskytnutá záruka za jakost se nedotýká nároků a lhůt z odpovědnosti za vady díla. 
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; 
po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou 
bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem. 

4. V případě zjištění vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vadu zdarma 
na vlastní náklady v objednatelem stanoveném termínu s ohledem na povahu vady a započít s odstraněním vady ihned 
po nahlášení i v případě, že reklamaci neuznává. 

5. V případě, že se bude jednat o vadu neodstranitelnou, zavazuje se zhotovitel do 14 dnů dodat náhradní plnění, 
nedohodnouli se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je povinen uhradit škody vzniklé z uplatněných vad v průběhu záruční doby. 

7. Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý nebo stanovený termín odstranění vady v průběhu záruční doby nebo nezahájí-li její 
odstraňování v termínu dle těchto VSP, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na 
náklady zhotovitele. 

8. V případě zániku právních účinků objednávky na základě odstoupení od objednávky nebo na základě jiné právní 
skutečnosti, nese zhotovitel odpovědnost za vady díla, včetně záruky za jakost, u těch částí díla, které již byly samostatně 
předány do dne zániku právních účinků objednávky. 

VIII. Ostatní ujednání 
1 . Zhotovitel je povinen neprodleně na první výzvu nahradit objednateli pokuty, škody, poskytnuté náhrady škod či jiné 

nároky objednatele v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem. 
2. Smluvní strany se zavazují, že veškeré navzájem poskytnuté informace jsou důvěrné a bez souhlasu druhé smluvní strany 

nejsou oprávněny je sdělovat třetím osobám, a to ani v případě, že jedna ze stran odstoupí od objednávky, příp. 
objednávka jiným způsobem zanikne. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s činností nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku minimálně ve výši ceny 
předmětu díla zhotovitele. 

4. Objednatel je oprávněn odstoupit od této objednávky v případech uvedených v občanském zákoníku nebo v případě 
podstatného porušení této objednávky, za které se považuje: 

a) bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele 

b) hrubé nebo opakované nekvalitní plnění zhotovitele; 

c) zhotovitel nezahájil práce na díle ve sjednaném termínu nebo je v prodlení s prováděním díla delší než 14 dnů 
oproti smluvním termínům, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních 
dnech; 

d) realizace díla nebo jeho části poddodavatelem zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem; použití 
předaných podkladů k jiným účelům než k provedení díla nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez vědomí 
objednatele; 

 f) realizace díla cizinci, kteří nesplňují podmínky pro přijetí do zaměstnání a zaměstnávání dle ust. S 89 zákona č. 

435/2004 Sb.,o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů; 

 g) porušení předpisů BOZP, po a ožP 

h) svévolné přerušení prací na díle nebo provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu 
díla nebo termínu plnění díla; 

i) opakované porušení povinností uvedených v objednávce nebo v těchto VSP 

Zanikl-li závazek provést dílo v důsledku odstoupení od objednávky, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli vždy 
nejvýše to, o co se objednatel zhotovováním věci průkazně obohatil. Hodnota tohoto obohacení bude vypočtena na 
základě jednotkových cen dle objednávky a objemu skutečně provedeného plnění zhotovitele do okamžiku odstoupení, 
přičemž nepřekročí sjednanou cenu díla. Plnění, které již zhotovitel od objednatele obdržel, bude vždy započteno na 
obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě kladného salda musí zhotovitel plnění objednateli vrátit bez zbytečného 
odkladu. 
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5. Pro účely doručování písemností se použijí adresy pro doručování uvedené v objednávce. Následky nedoručitelnosti 
písemností určených některé smluvní straně na adresu, na kterou jí má být doručováno, jdou k tíži této smluvní strany. 
V případě, že se doporučená zásilka určená do vlastních rukou adresáta, přes náležité odeslání prostřednictvím pošty na 
adresu pro doručování, vrátí jako nedoručitelná nebo nevyzvednutá (popř. bude vrácena z důvodu, že si ji adresát odmítl 
převzít) nastávají účinky doručení této zásilky dnem, kdy byla vrácena odesílateli. 

6. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. S 558 odst. 2 občanského zákoníku tzn., že v právním styku mezi 
smluvními stranami se nepřihlíží k obchodním zvyklostem. 

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. S 1765 odst. 2 
občanského zákoníku tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení 
jednání o objednávce ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení objednávky. 

8. Smluvní strany se ve smyslu S 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

9. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost 
právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. tzn., že mezi smluvními 
stranami neplatí ustanovení S 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

10. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli svůj neodvolatelný souhlas - licenci k užití veškerých práv duševního vlastnictví, 
která jsou součástí nebo příslušenstvím předmětu plnění zhotovitele dle smlouvy. Licence poskytnutá zhotovitelem 
objednateli je výhradní, celosvětová, převoditelná (sublicencovatelná), časově neomezená a je udělena ke všem účelům 
známým k datu uzavření smlouvy, tak jak bude popsáno dále. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel souhlasí 
s tím, že nebude oprávněn licenci vypovědět nebo od ní odstoupit a že licenční ujednání je sjednáno jako samostatné 
ujednání, které přetrvá zánik ostatních závazků dle smlouvy. 

11. Objednatel a zhotovitel dále sjednávají, že v rámci licence bude objednatel oprávněn použít předmět plnění zhotovitele 
dle smlouvy ke všem známým účelům včetně zejména užívání díla, další úpravy díla a jeho reprodukce, a je v rámci 
licence oprávněn ať už přímo či nepřímo prostřednictvím třetích osob provádět jakékoliv úpravy nebo změny či doplnění 
předmětu plnění zhotovitele nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění zhotovitele nebo jeho část s jiným plněním 
či dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto poskytuje svůj výslovný a neodvolatelný souhlas k sublicencování 
jakýchkoliv práv duševního vlastnictví, která jsou předmětem licence, jakékoliv třetí osobě bez omezení. Zhotovitel je 
odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, subdodavatelé a jakékoliv jiné osoby zapojené do plnění zhotovitele dle smlouvy 
přijaly a přijmou všechny nezbytné kroky a udělily a udělí všechny nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl plně 
využít licenci. 

12. Odměna za licenci je zahrnuta v ceně předmětu plnění zhotovitele dle smlouvy a zhotovitel odpovídá za to, že objednatel 
není a nebude povinen za licenci a její využití hradit jakékoliv další odměny. 
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13. Právy duševního vlastnictví se pro účely smlouvy rozumějí práva k nakládání s díly, vynálezy a jinými nehmotnými 
výsledky procesu lidské tvořivosti, zkoumání a myšlení, zejména práva chráněná dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský 
zákon, ve znění pozdějších předpisů, práva průmyslového vlastnictví, dle zákona č. 14/1993 Sb., o opatřeních na ochranu 
průmyslového vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů, č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších předpisů, č. 478/1992 Sb., o 
užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, č. 529/1991 Sb., o ochraně topografií polovodičových výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů, č. 206/2000 Sb., o ochraně biotechnologických vynálezů, ve znění pozdějších předpisů, č. 408/2000 
Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů, č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění 
pozdějších předpisů a č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu výrobků, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
obdobných právních předpisů České republiky i jiných právních řádů. 

IX. Ujednání související s trestní odpovědností právnických osob 

1 . Zhotovitel je povinen činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle uzavřené objednávky a/nebo související činnosti, 
které bude provádět proto, aby předmět objednávky splnil, provádět a vykonávat v souladu se zákonem. 

2. Bude-li v souvislosti s realizací díla proti zhotoviteli nebo jeho statutárnímu zástupci nebo jeho smluvnímu zástupci nebo 
jeho zaměstnanci zahájeno trestní stíhání, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 
objednateli. Objednatel je v takovém případě oprávněn od objednávky odstoupit pro porušení povinností na straně 
zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli, že mu soud podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim v platném znění, dočasně pozastavil výkon jednoho či více předmětů 
činností nebo činnosti zakázal, jde-li o činnosti, které jsou předmětem plnění podle uzavřené objednávky. Stane-li se tak 
plnění zhotovitele zcela nemožným, jeho závazek zanikne. Stane-li se tak plnění zhotovitele nemožné jen z části, jeho 
závazek v této části zanikne. Objednatel je však ohledně zbývajícího plnění oprávněn od objednávky odstoupit. 

4. Zanikne-li závazek zhotovitele z důvodu výše uvedené nemožnosti plnění zcela či z části, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli škodu tím způsobenou. 

X. Zneuzltl Insolvenčního řízení 

I. Obě smluvní strany se zavazují nezneužívat prostředků vyplývajících ze zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně jejich užití jako nátlakových prostředků k řešení 
vzájemných sporů vyplývajících z objednávky, zejména nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh. 

2. Pro případ porušení závazku nepodat proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh sjednávají strany smluvní pokutu ve 
výši 500 000,- Kč. Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena, je oprávněna domáhat se i náhrady škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující smluvní pokutu. 

3. Toto ujednání zůstává v platnosti i v případě ukončení této objednávky podle S 2001 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 
občanský zákoník, tj. odstoupením od objednávky. 
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Cenová nabídka realizace: 

Skenování infrastruktury v areálu elektrárny Mělník 

Identifikační údaje zadavatele: 

Metrostav DIZ s.r.o., Závod 2 

Adam Krůs 

 

Identifikační údaje zhotovitele 
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SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ 
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Správa informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace Dominikánská 

288/4, 301 00 Plzeň 

Zastoupená p. Josefem Navrátilem, ředitelem úseku DronySlT 

IC: 66362717 

DIČ: CZ66362717 

 

Požadavky zadavatele: 

A. Sken mostu a budov pro přechod potrubního mostu ze ZEVO 

B. Sken most, budovy, dilatační smyčky, plotu VN rozvodny a pokud to jde tak i výšky VN kabelů. V těchto 

místech bude veden potrubní most s horkovody. Jenom pozor, momentálně je v místě přechodu strom. 

C. Sken mostu pro přechod mostu chladící vody 

D. Sken horkovodních a vodovodních potrubí v kanálu. V těchto místech budou připojovací místa. 

E. Sken potrubního most. V těchto místech se rozdělují mosty horkovodu a chladící vody. 

F. Oblast louky s budovami 
00  

 

 

Předpokládaný termín a doba trvání inspekce v místě realizace: 

Termín: termín se doupřesní 
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Předpokládaná doba trvání mise s přejezdem: 1 letový den 

Výstupy: 

Lidarová data ve formě mračna bodů v souboru *.las nebo *.laz 

Lidarová data je možné poskytnou ke každému objektu zvlášť nebo v případě nutnosti spojit všechny 

dohromady. V druhém případě je pravděpodobné, že objekty, které jsou mezi zamýšlenými částmi, budou 

velice strohé a až zamýšlené objekty budou mít velice hustý sken. Zaměření probíhá formou RTK — 

přesnost v jednotkách centimetrů. 

Předání dat proběhne v obou případech prostřednictvím cloudu dronysit 

Nabídnutá cena: 

Ceny za realizaci zakázky dle specifikace a požadavků zadavatele 

I. Skenování za pomoci LiDARu na různých zařízeních. 

Celková cena výše uvedených činností je 56 000,- Kč bez DPH. 

Cena zahrnuje náklady týmu (pilot a asistent), dopravu na místo, 2 x ubytování, nezbytné školení na místě, 

1 den leteckých prací dronem Elios 3 a DJI M300, cesta zpět, postprodukce (zpracování dat). 

V prostoru inspekce bude objednatelem zajištěno napájení 230V pro dobíjení baterií dronu. 

 

Zpracoval: 

Josef Navrátil 

Použitá technika 

Flyability Elios 3 

 

Nesená technika: 

  LiDAR 
 4K RGB kamera 

 Termovizní kamera 

 16k lumenů přísvit 
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DJI Matrice 300 RTK 

 

Nesená technika: 

 DJI Zenmuse LI — LiDAR a možností dobarvení 
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