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SMLOUVA O DÍLO 191/2023/527 

 
na veřejnou zakázku s názvem: 

 
„MENDELU SV vstup a parkoviště v areálu ČP“ 

 
Smluvní strany 
 
Objednatel:     Mendelova univerzita v Brně  
                                Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno 
IČO:               621 56 489 
DIČ:               CZ62156489 
bankovní spojení:              xxxxx 
číslo účtu:              xxxxx 
zastoupen: prof. Dr. Ing. Janem Marešem, rektorem Mendelovy 

univerzity v Brně 
ke smluvnímu jednání oprávnění: prof. Dr. Ing. Jan Mareš, rektor Mendelovy univerzity 

v Brně 
 Ing. Jiří Ševčík, kvestor 
ve věcech technických: xxxxx 
  

 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

 
Zhotovitel:                                   Bohumír Haut  
                                                         
IČO:                                                66550441    
DIČ:                                                  CZ7401124027 
bankovní spojení:                            xxxxx 
číslo účtu:    xxxxx 
zapsán:           Živnostenský rejstřík MÚ Ivančice 
zastoupena:                                      Bohumírem Hautem                
ve věcech běžného plnění smlouvy: Bohumír Haut, jednatel, xxxxx  
ve věcech technických:                     Bohumír Haut, jednatel, xxxxx 
 
      
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní 

strany“) 

 

Článek 1 
Základní ustanovení a účel smlouvy 

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen „smlouva“) je uzavřena dle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“). 
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Práva a povinnosti stran touto Smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

1.2. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou 

zakázku s názvem „MENDELU SV vstup a parkoviště v areálu ČP“ (dále jen „Veřejná 

zakázka“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZZVZ“). 

1.3. Objednatel na základě této smlouvy hodlá realizovat investiční akci „MENDELU – 

Rekonstrukce venkovních ploch v areálu Černá Pole části A a B – opakované řízení“, 

která bude spolufinancována ze systémové dotace MŠMT – program 133 220 Rozvoj a 

obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol. 

1.4. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění, a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

plnění za dohodnutou smluvní cenu.  

1.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 
vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v 
zadávací dokumentaci a smlouvě; 

b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 
na Veřejnou zakázku, ze dne 24. 4. 2024, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně. 
 

Článek 2 
Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo řádně 

a včas v dohodnutých lhůtách dle čl. 3 této smlouvy. 

2.2 Dílem se rozumí provedení stavebních prací v rozsahu projektových dokumentací 

pro provádění stavby a soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr, kterými dojde k provedení stavebních úprav vstupu do areálu Černá Pole 

ze severovýchodu a vybudování parkoviště ul. Drobného v areálu Mendelovy 

univerzity v Brně (dále jen „Stavba“). 

2.3 Stavební úpravy níže uvedených dílčích částí (každá má samostatnou projektovou 

dokumentaci) lze realizovat současně, aby byly optimalizovány technologické postupy 

dodavatele, ale každá z níže uvedených dílčích částí bude předána samostatně a bude 

mít svůj předávací protokol jak na převzetí dílčí části stavby, tak na předání dílčí části 

staveniště a bude fakturována samostatně.  

 

Dílčí část A - Vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu  

Stavební úpravy vymezených částí venkovních prostor areálu Černá Pole na pozemcích 

par.č. 56/2, 56/3, 57/1 a 5 zapsaných v katastrálním území Černá Pole (dále jen „Dílčí 
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část A“). 

Hlavními pracemi bude rozdělení stávající komunikace na pojízdnou, parkovací stání a 

pěší zónu. Stávající vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu je zajištěn branou, 

která bude revitalizována a rozšířena o turniket a sklopné zahrazovací sloupky umožnují 

regulovaný vstup do areálu Černá Pole ze severovýchodu. Pěší zóna bude dále doplněna 

o betonové lavice sloužící k relaxaci a propojení mezi severovýchodním a jihozápadním 

vstupem pěší zóny. Dále zde vznikne nová plocha pro ukládání kmenů stromů, které 

slouží k výuce studentům. Dále bude revitalizována plocha zeleně, a to včetně mírných 

terénní úprav. 

Dílčí část B – Parkoviště ul. Drobného 

Stavební úpravy parkoviště z ul. Drobného na pozemcích parc. č. 26/2 zapsaných v 

katastrálním území Černá Pole (dále jen „Dílčí část B“).  

Na stávající manipulační ploše bude provedena rekonstrukce štěrkového povrchu a 

příjezdové komunikace. Na ploše určené pro parkování bude dále vyznačeno 32 stání 

kolmých pro osobních automobily (4,50x2,50 m) a 1 stání pro tělesně postižené. 

Parkoviště bude řešeno jako bezodtokové distanční dlažbou a vsakovacími zatravněnými 

průlety, vymezené beton. obrubníky. Plocha parkoviště a příjezdové komunikace bude 

dále doplněna venkovním LED osvětlením. 

2.4 Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby. 

 Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 

řádné dokončení Stavby, , a to včetně zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude 

Stavba prováděna (dále jen „Staveniště“) a bezpečnostních opatření (např. koordinační 

a kompletační činnosti celé Stavby).  

 Rozsah Dílčí části A Stavby je vymezen Dokumentací pro provádění stavby, kterou 

zpracoval D2C PROJEKT group s.r.o., IČO: 07289227, se sídlem Gebauerova 4502/18, 

Židenice, 615 00 Brno, 8/2022, část investiční a část neinvestiční (dále jen „Projektová 

dokumentace A“), oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr Investičního charakteru (dále jen „soupis prací Aa“ nebo „výkaz výměr Aa“), 

oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Neinvestičního charakteru (dále jako „soupis prací Ab“ nebo „výkaz výměr Ab“),  

pravomocným územním souhlasem „Rekonstrukce komunikací, inženýrských sítí a 

zelených ploch v areálu Černá Pole MENDELU, Část A: Vstup ze severovýchodu, vč. 2. 

etapy hospodaření se srážkovými vodami 1. části“, vydaným dne 12.2.2021, Úřadem 

městské části města Brna, Brno-sever, Odbor stavební,  s nabytím právní moci dne 

5.3.2021.   

 Rozsah Dílčí části B Stavby je vymezen Dokumentací pro provádění stavby, kterou 

zpracoval petrgoles s.r.o., IČO: 05395003, se sídlem Purkyňova 35a, 612 00 Brno, 

hlavní projektant Ing. arch. Petr Goleš (autorizovaný architekt), 9/2021 (dále jen 

„Projektová dokumentace B“), oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a 
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služeb s výkazem výměr (dále jako „soupis prací B“ nebo „výkaz výměr B“), 

pravomocným společným povolením „Komunikace v areálu ČP“ SO02 – Parkoviště ul. 

Drobného“, vydaným dne 23.02.2021, Úřadem městské části města Brna, Brno-sever, 

Odbor stavební, Odbor dopravy, inženýrských sítí a vodního hospodářství, s nabytím 

právní moci dne 13.3.2021.  

2.5 Zhotovení Stavby zároveň mj. zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) provedení všech nezbytných průzkumů, zejména stavebně-technického charakteru 

nutných pro řádné provádění a dokončení Stavby; 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení Stavby;  

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích 

osob a majetku (tj. veřejnosti, zejména chodců a vozidel v místech dotčených 

Stavbou); 

d)  zabezpečení Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

e) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště 

po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště; 

f) zajištění označení Staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy;  

g) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, 

předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to ve třech vyhotoveních 

v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku;  

h) třídění, odvoz a ekologická likvidace odpadů a nečistot vzniklých prováděním díla 

v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pokud je to technicky možné 

zajistí Zhotovitel v maximální možné míře znovuvyužití (případně recyklaci) 

stavebních materiálů a bouraných konstrukcí; 

i) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti, pokud je nebude možné zpětně 

využít na Stavbě, na skládku včetně úhrady poplatku za uskladnění v souladu 

s ustanoveními Zákona o odpadech, průběžné odstraňování veškerého znečištění a 

poškození komunikací (i veřejných), ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla, 

a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy;  

j) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů 

předaných Objednatelem Zhotoviteli vč. Projektové dokumentace A a B;  

k) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na USB flash disku; 

Fotodokumentace bude dokladována ke každému prostoru s označením, tak, aby 

byla jasná lokace místa, provedení tras rozvodů elektroinstalací a dalších instalací, 

dokumentovány budou všechny prostory a rozvody před zakrytím, předání 

dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) dle Metodiky PASP 
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MENDELU a skutečného provedení profesí a dodaných technologií, vč. 

fotografického pasportu zakrytých konstrukcí, energetických rozvodů a sítí 

prováděného díla, v jednom vyhotoveních v listinné podobě, a 3x v datové formě (na 

USB flash disku s antivirovou ochranou ve formátu *.dwg nebo *.dgn, textové části 

budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS 

Excel). Toto předání DSPS však neznamená dílčí předání díla dle § 2606 

Občanského zákoníku; 

l) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím díla; 

m) Zhotovitel bude respektovat další individuální požadavky objednatele na způsob a 

časové rozvržení provádění jednotlivých prací. Jednotlivé stavební práce budou 

předem konzultovány se zástupcem Objednatele ve věcech technických.  

n) ostatní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla. 

2.6 Vypracování DSPS bude provedeno dle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

a) dále bude předán jako samostatná příloha soupis movitého majetku, který je součástí 

díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních 

norem (v současné době dle Pokynu GFŘ č. D-22 k jednotnému postupu při 

uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve 

znění pozdějších předpisů); 

b) Občanského zákoníku.  

2.7 Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít pouze takové dílo, které je provedené bez 

vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a povinnost Objednatele zaplatit za 

poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5 této smlouvy. 

Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně, ani jeho užívání 

podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). 

Článek 3 
Lhůta plnění 

 
3.1. Zhotovitel se zavazuje provést funkční dílo podle čl. II. do 7 měsíců od protokolárního 

předání a převzetí Staveniště.  

3.2. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) Termín předání a převzetí Staveniště:  

I. Pro Dílčí část A a B– nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne nabytí 

účinnosti této smlouvy přičemž k převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván 

(elektronicky na adrese Zhotovitele uvedené v záhlaví smlouvy) Objednatelem, 

a to nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem předání a převzetí Staveniště; 
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b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby: 

I. Pro Dílčí část A a B – nejpozději do 20 kalendářních dnů ode dne předání a 

převzetí Staveniště, přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich 

řádně pokračovat; 

c) lhůta k zahájení převzetí díla: 

I. Pro Dílčí část A a B – nejpozději do 10 kalendářních dnů od písemné výzvy 

Zhotovitele k předání díla v rozsahu dané části.  

d) lhůta k odstranění případných Drobných vad: 

I. Pro Dílčí část A a B – do 30 kalendářních dnů po termínu protokolárního 

převzetí příslušné části díla ze strany Objednatele nebo dle písemné dohody 

s Objednatelem. 

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

I. Pro Dílčí část A a B – nejpozději 15 kalendářních dnů po předání a převzetí 

příslušné části díla a odstranění případných vad a nedodělků.  

 

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

3.4. V případě, že osoba odpovědná za koordinaci bezpečnosti práce a prevenci rizik na 

Staveništi (dále jen „Bezpečnostní technik stavby“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu 

oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení 

pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůty 

uvedené v čl. 3 odst. 3.2.  

 

Článek 4 
Místo plnění 

Místem plnění pro Dílčí část A je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 
Brno, k. ú. Černá Pole, p.č. 56/2, 53/3, 57/1 a 5. Pozemky jsou ve vlastnictví zadavatele. 
Místem plnění pro Dílčí část B je Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1665/1, 613 00 
Brno, k. ú. Černá Pole, p.č. 26/2. Pozemek je ve vlastnictví zadavatele 

Článek 5 
Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny 

 
5.1. Celková cena za dílo (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:  

Cena celkem v Kč bez 

DPH 

Sazba DPH v % a výše 

DPH v Kč 

Cena celkem v Kč včetně 

DPH 

9 547 427,93 2 004 959,92 11 552 387,37 

  

Z toho:  

a) Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu Dílčí části A – Investiční charakter (dále 

jen „Cena za Dílčí část A - Investiční charakter“) se sjednává takto:  
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Cena za Dílčí část A – 

Investiční charakter v Kč 

bez DPH 

Sazba DPH v % a výše 

DPH v Kč 

Cena za Dílčí část A - 

Investiční charakter v Kč 

včetně DPH 

5 317 226,19 1 116 617,50 6 433 843,69 

 

Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu Dílčí části A – Neinvestiční charakter 

(dále jen „Cena za Dílčí část A - Neinvestiční charakter“) se sjednává takto:  

Cena za Dílčí část A – 

Neinvestiční charakter 

v Kč bez DPH 

Sazba DPH v % a výše 

DPH v Kč 

Cena za Dílčí část A – 

Neinvestiční charakter v Kč 

včetně DPH 

69 194,48 14 531,00 83 725,00 

(Cena za Cena za Dílčí část A - Investiční charakter a Cena za Dílčí část A - 

Neinvestiční charakter společně dále jako „Cena za Dílčí část A“) 

b) Cena za splnění předmětu smlouvy v rozsahu Dílčí části B – Investiční charakter (dále 

jen „Cena za Dílčí část B – Investiční charakter“) se sjednává takto:  

Cena za Dílčí část B v Kč 

bez DPH 

Sazba DPH v % a výše 

DPH v Kč 

Cena za Dílčí část B v Kč 

včetně DPH 

4 161 007,26 873 811,52 5 034 818,78 

5.2. Pro obsah a rozsah sjednané ceny dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby 

vycházející z Projektové dokumentace A a B a oceněných výkazů výměr Aa, Ab a B, které 

jsou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1aa, 1ab a 1b. 

5.3. Sjednané ceny, jakož i jednotkové ceny zpracované v oceněných výkazech výměr Aa, Ab 

a B obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy 

a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení 

prací a dodávek zejména i zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, náklady na 

vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního 

prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, náklady na činnosti 

související s odstraňováním vad a nedodělků a reklamovaných vad. 

5.4. V ceně za zhotovení Stavby jsou rovněž zahrnuty náklady na provedení všech zkoušek a 

revizí dle této smlouvy 

5.5. Spotřebu el. energie a vody si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Zhotovitel je povinen 

v souladu s podmínkami dodavatelů zabezpečit samostatná měřicí místa  

na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto energie uhradit Objednateli samostatnou 

fakturací. Měřící místa budou upřesněna Objednatelem při předání a převzetí staveniště. 

5.6. Platnost ceny 

a) Sjednané ceny obsahují i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné 
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až do doby předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, vyjma výhrady pro změnu 

jednotkových cen v této smlouvě uvedené. 

b) Jednotkové ceny uvedené v oceněných výkazech výměr Aa, Ab a B jsou závazné. 

Jednotkové ceny slouží k prokazování finančního objemu skutečně provedených 

prací za příslušné období (jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných 

nepředvídaných prací rozšiřujících rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této 

smlouvy. 

5.7. Sjednané ceny mohou být změněny pouze:  

a) za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ; 

b) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení 

daňové povinnosti, je Zhotovitel ke sjednané ceně či odměně bez DPH povinen 

účtovat DPH v platné výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny či 

odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek; 

5.8. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna sjednaných cen, je 

Zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednaných cen a předložit písemný 

požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, vč. popisu jiných 

materiálů nebo technologií, je-li to v daném případě relevantní, popřípadě oznámit 

Objednateli změnu sjednané ceny v případě změny sazeb DPH. Objednatel se 

zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací vyjádří 

nejpozději do následujícího kontrolního dne. Potřebu provedení dodatečných prací 

k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora 

uvedený postup se uplatní obdobně. Pokud bude Protokol o oznámení změny 

podepsán všemi stranami (zástupcem Zhotovitele, Objednatele, TDS a autorským 

dozorem), je považován za odsouhlasený. Pokud nedojde k odsouhlasení, opatří se 

Protokol o oznámení změny stanoviskem „ZAMÍTNUTO“ a uvede se důvod zamítnutí. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné 

zvýšení sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení 

sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek 

vyplývajících ze ZZVZ. 

 

Článek 7 
Platební podmínky 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. 

7.2. Objednatel umožní provádění dílčích – měsíčních plateb až do výše 90 % celkové ceny 

díla podle podmínek stanovených ve smlouvě, a to vždy v návaznosti na rozestavěnost 

díla. Zhotovitel má právo vystavit závěrečnou fakturu po předání díla bez vad a nedodělků 

nebránících užívání Díla až do výše 100 % ceny Díla, Objednatel má právo uplatnit 

s ohledem na případné vady nebo nedodělky zjištěné při předání díla, které nebrání 
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užívání díla, pozastávku ve výši 10 % z ceny Díla. 

7.3. Dílčí daňové doklady (faktury) je Zhotovitel oprávněn vystavit měsíčně, vždy k poslednímu 

dni kalendářního měsíce (den zdanitelného plnění), nejpozději však do 15. dne po dni 

zdanitelného plnění, a to na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a 

dodávek Aa/Ab/B. Dodavatel předloží měsíční soupis provedených prací a dodávek 

Aa/Ab/B nejpozději do 5 ti pracovních dnů po dni zdanitelného plnění k odsouhlasení. Až 

po schválení odpovědným zástupcem TDS a odpovědným zástupcem Objednatele a 

jejich pokynu bude vystaven příslušný daňový doklad. Dílčí faktury budou vystavovány 

samostatně pro části díla A a B. 

7.4. Konečný daňový doklad bude moci Zhotovitel vystavit po předání díla na základě 

Závěrečného protokolu o předání a převzetí části díla, současně bude tento doklad 

obsahovat odsouhlasený soupis všech provedených položek v návaznosti na průběžně 

prováděnou kontrolu provedených stavebních prací, dodávek a služeb dle oceněného 

soupisu prací Aa/Ab/B. Objednatel uvolní případnou pozastávku až po úplném odstranění 

veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.  

7.5. Zhotovitel je povinen vystavený daňový doklad obratem doručit Objednateli. Zhotovitel 

odpovídá za škodu, která vznikne Objednateli z důvodu nedodržení předání vystaveného 

daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu spočívající v uhrazení 

sankcí za pozdní odvod DPH Objednatelem z důvodu pozdního dodání daňového dokladu 

Zhotovitelem. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 dnů od jejich řádného 

doručení Objednateli. Každý daňový doklad – samostatně investiční a samostatně 

neinvestiční – musí splňovat náležitosti daňového dokladu. 

7.6. Daňovým doklad musí být vystaven podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Zhotovitel se zavazuje 

dodat daňový doklad Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy.  Objednatelem se rozumí zástupce Objednatele ve věcech technických, který je 

uveden v této smlouvě. V případě, že dojde k personální změně u této osoby, bude druhá 

Smluvní strana o této skutečnosti obratem informována. Při doručování daňového dokladu 

poštou Zhotovitel uvede konkrétní jméno příjemce. Objednatel přijímá také elektronické 

faktury. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní 

účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. 

Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný 

bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a 

identifikovaných osob, Objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento 

účet zveřejněný podle zákona o DPH a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud 

by Objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti Zhotovitele 

vyplývajících ze zákona o DPH, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 

v souvislosti s tímto ručením plnil.  

7.8. Zhotovitel na faktuře uvede registrační číslo projektu systémové dotace MŠMT a uvede 

na faktuře následující text: Plnění veřejné zakázky je spolufinancováno ze zdrojů MŠMT, 

program 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých 
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škol, reg. č. akce 133D22K000012. Zhotovitel rovněž na každém daňovém dokladu 

uvede, zda se jedná o investiční nebo neinvestiční výdaj.  

7.9. Objednatel je oprávněn vrátit daňový doklad Zhotoviteli až do data jeho splatnosti, jestliže 

obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystaveného 

a doručeného daňového dokladu není Objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je 

povinen daňový doklad řádně opravit a doručit ji Objednateli s novou lhůtou splatnosti. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy 

Objednatele. 

7.11. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného 

veřejného zadávání oprávněn provést platby přímo konkrétnímu poddodavateli 

Zhotovitele. Předpokladem provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení 

poddodavatele o tom, že Zhotovitel je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské 

plnění dle této smlouvy provedené na základě jejich vzájemného ujednání, a to o více než 

60 kalendářních dnů, přičemž přílohou čestného prohlášení bude příslušný daňový doklad 

(faktura) vystavený poddodavatelem a potvrzení o jeho doručení Zhotoviteli. Objednatel 

projedná oprávněnost přímé platby konkrétnímu poddodavateli se Zhotovitelem a vyžádá 

si jeho vyjádření k oprávněnosti nároku poddodavatele. Provedení přímé platby 

poddodavateli je právem, nikoli povinností Objednatele. Částku zaplacenou poddodavateli 

přímo Objednatelem je Objednatel oprávněn započíst proti Zhotovitelem nárokovaným 

splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení 

této částky na účet objednatele. Opakované prodlení Zhotovitele dle tohoto odstavce se 

považuje za podstatné porušení smlouvy.  

Článek 8 
Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

8.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, 

která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 

na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

8.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických 

či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

8.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou 

stávajících inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním 

díla a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

8.4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění.  

8.5. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této 

smlouvy. 

8.6. Zhotoviteli se jakožto odborně způsobilé osobě doporučuje před zahájením stavebních 

prací dle čl. 3 této smlouvy provést kontrolu příslušné technické části předané 

dokumentace, zejména pak Projektové dokumentaci A a B. V případě, že Zhotovitel 

provede kontrolu dle předchozí věty, je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného 
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odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.  

8.7. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací A/B či 

pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do 

Stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je 

Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 

charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 

normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 

a vyplývající z Projektové dokumentace A a B, a bude způsobilé k neomezenému užívání 

k účelu dle této smlouvy.  

8.9. Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje provést dílo dle této smlouvy v dohodnutém 

rozsahu, kvalitě a termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti 

platné ČSN, harmonizované a/nebo určené normy. Veškeré materiály, dodávky 

a technologie nezbytné k realizaci díla budou odpovídat platným českým technickým 

normám, podmínkám dohodnutým v této smlouvě a zejména Projektové dokumentaci 

A/B. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit 

jakékoliv změny oproti Projektové dokumentaci A/B, a to zejména pokud jde o parametry 

příp. barevnost materiálů a technické parametry a technologie. Objednatel si vyhrazuje 

právo neakceptovat materiály, dodávky nebo technologie nesplňující výše uvedené 

jakostní parametry.  

8.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. 

jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným 

způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla. 

8.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi a ve všech 

dotčených částech areálu Mendelovy univerzity v Brně či komunikacích, které bude 

využívat k přístupu na Staveniště, a to tak, že bude provádět úklid. V případě jejich 

porušení či poškození uvede tyto komunikace do původního stavu. Pokud Zhotovitel nebo 

jiné osoby podílející se na provádění díla komunikace znečistí či poškodí, je Zhotovitel 

povinen neprodleně obstarat jejich úklid či opravu na vlastní náklady 

8.12. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele před jejich zabudováním je možné 

pouze v prostorech, které jsou stanoveny v protokolu o předání staveniště nebo, které 

budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním 

deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů 

na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je 

oprávněn je na náklady Zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného 

uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. 

Objednatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a 

zařízení zhotovitele umístněné v prostoru staveniště. 

8.13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru 

Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po 

Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu 
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Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí 

na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této 

smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 

a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

8.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na 

provádění díla, měli platná povolení k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle 

obecně závazných právních předpisů, resp. aby všichni jeho zaměstnanci byli oprávněni 

k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle obecně závazných právních předpisů, 

a dále, aby tato povolení byla platná minimálně po dobu, kdy se příslušný zaměstnanec 

bude podílet na provádění díla. K tomuto je Zhotovitel povinen zavázat všechny své 

poddodavatele. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předložit na vyžádání pracovní 

povolení těchto zaměstnanců, a to bezodkladně. V případě, že zaměstnanec nebude mít 

platné povolení k výkonu práce, může Objednatel požadovat jeho nahrazení, a to bez 

zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé 

byli oprávněni k provádění díla dle obecně závazných právních předpisů pod celou dobu, 

kdy se budou podílet na plnění předmětu smlouvy. Zaměstnanci Zhotovitele budou nosit 

pracovní vestu s označením generálního dodavatele stavby, pracovníci poddodavatelů 

budou také takto řádně označeni. 

8.15. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 

právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady 

Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala 

k postihu příčinu. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 

osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole 

na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla.  

8.17. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, 

že: 

a) Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, přičemž konkrétní 

termíny budou stanoveny dohodou obou Smluvních stran. Kontrolní dny mohou být 

rovněž iniciovány kteroukoli Smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 

dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že 

kontrolní den musí být stanoven na termín nikoli delší než 5 pracovních dnů po 

doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti termín pozdější. 

Kontrolní den může být rovněž iniciován AD, TDS či orgánem veřejné správy. Žádá-

li o provedení kontrolního dne Zhotovitel, musí žádost doručit též TDS. Zhotovitel 

rovněž zajistí jednací místnost pro kontrolní den v prostorách zařízení Staveniště. 

Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní 
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den stavby řídí Objednatel nebo jím pověřená osoba (TDS), který též distribuuje 

zápisy z kontrolního dne a pozvánky na kontrolní den Zhotoviteli. O průběhu 

a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen 

Objednatel prostřednictvím TDS. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních 

stran a TDS, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, 

jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena 

statutárními orgány smluvních stran formou změn smlouvy; bez schválení 

statutárními orgány nejsou opatření účinná; 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou 

v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí 

být písemná a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně 

zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je 

povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 

spojené. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky, tedy i 

negativní výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro 

zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k 

znepřístupnění jiných částí Stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží 

Zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí 

Stavby. Souhlas k zakrytí prací vydá Objednatel nebo TDS zápisem ve stavebním 

deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření; 

c) kontrolní dny budou řízeny Objednatelem prostřednictvím TDS; 

d) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě.  

8.18. Zástupce MŠMT je oprávněn k účasti na kontrolních dnech a Zhotovitel se zavazuje 

umožnit jeho zástupcům vstup do všech prostor souvisejících s realizací Díla. 

8.19. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Staveniště se nachází v areálu, kde probíhá obvyklý 

provoz. Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření na 

ochranu osob pohybujících se v areálu Objednatele a provést veškerá možná opatření k 

zabránění vstupu nezúčastněných osob na staveniště. 

Článek 9 
Vedení stavebního deníku 

9.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 

závazných právních předpisů, zejména Stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují 

všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 

kvalitě. 

9.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění díla dle 

této smlouvy, uložen na Staveništi. Stavební deník bude uložen v kanceláři Hlavního 

stavbyvedoucího a bude vždy na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele a 

orgánům veřejné správy denně po celou pracovní dobu Zhotovitele. Po odstranění 

veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy a po převzetí Díla Objednatelem předá 

Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 
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9.3. Zhotovitel povede stavební deník pro každou Dílčí část samostatně.  

9.4. Objednatel a jím pověřené osoby, TDS a Koordinátor BOZP má právo nahlížet 

do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. 

Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na 

nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na 

Staveništi. 

9.5. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem 

Objednatele, TDS nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do 3 

pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem 

záznamu souhlasí.  

9.6. Jakýkoliv záznam v stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje 

stavební deník chránit před jeho ztrátou, zničením či poškozením.  

Článek 10 
Předání a převzetí díla 

10.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo bude předáno dle lhůt uvedených v čl. 

3 této smlouvy, a to pro každou Dílčí část samostatně. Dílo se považuje za řádně 

dokončené, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

10.2. Objednatel převezme dokončené dílo v rozsahu dané dokončené části i s Drobnými 

vadami. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit 

Drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem.  

10.3. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání 

a převzetí díla v rozsahu dané části. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení 

účast svých poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. 

Předání a převzetí díla musí předcházet dílčí technické zkoušky, čímž se rozumí technické 

kontroly a funkční zkoušky dílčích částí díla včetně elektrotechnických a elektronických 

zařízení. Podmínkou pro zahájení přejímacího řízení díla nebo jeho dílčích částí je 

předložení úplné dokladové části pro předávané dílo (nebo jeho část), vč. projektové 

dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS).  

10.4. Dílo je v dané části předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran (dále jen „Předávací protokol pro Dílčí část A a B“). Předávací protokol 

obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovované části, 

d) popis předávané části díla, 

e) zhodnocení jakosti díla, 
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f) seznam převzaté dokumentace, 

g) prohlášení Objednatele, že předávané dílo v rozsahu dokončení části přejímá, 

h) soupis příloh, 

i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace A/B, 

j) datum a místo sepsání protokolu, 

k) seznam případných Drobných vad, s nimiž byla daná část převzata, 

l) způsob a lhůta k jejich odstranění, 

m) lhůta k odstranění Drobných vad,  

n) výsledek přejímacího řízení, 

o) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, Provozovatele a osoby 

vykonávajících TDS a Koordinátora BOZP, 

p) datum začátku a konce záruční doby. 

10.5. Objednatel je podle ust. čl. 2 odst. 2.8 této smlouvy povinen převzít plnění a převzít část 

díla provedenou bez vad či pouze s Drobnými vadami, čímž není dotčena odpovědnost 

Zhotovitele za odstranění vad. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit v průběhu 

přejímacího řízení na vady bránící užívání díla v rozsahu dané části i na Drobné vady. 

Objednatel není oprávněn využít svého práva a nepřevzít část díla s vadami bránícími 

užívání díla, pokud jsou tyto vady způsobeny nevhodnými věcmi, které Objednatel 

Zhotoviteli k provádění díla předal, nebo příkazy Objednatele, na nichž Objednatel přes 

výslovné upozornění Zhotovitele trval. 

10.6. Objednatel není povinen danou část díla převzít, pokud Zhotovitel nepředá Objednateli 

dokumentaci požadovanou dle této smlouvy.  

10.7. V případě, že Objednatel odmítne danou část díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž 

uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a 

převzetí části díla, včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a 

převzetí v náhradním termínu sepíší strany Předávací protokol s náležitostmi podle odst. 

10.4 tohoto článku smlouvy. 

Článek 11 
Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

 
11.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) 

ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce 60 měsíců.  

11.2. Záruční doba běží samostatně pro každou z Dílčích částí, a to následovně:  

 pro stavební práce, dodávky a služby zahrnuté do Dílčí části A začíná běžet dnem 

převzetí díla v rozsahu Dílčí části A Objednatelem.  

 pro stavební práce, dodávky a služby zahrnuté do Dílčí části B začíná běžet dnem 

převzetí díla v rozsahu Dílčí části B Objednatelem.  
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11.3. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, 

za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně 

užívat, se pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady díla (doručení oznámení 

Zhotoviteli) do doby řádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma 

smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý 

započatý kalendářní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatele 

se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a 

pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. 

V případě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit 

Zhotoviteli oprávněné a řádné prokázané náklady spojené s odstraňováním vady. Pro 

nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.  

11.4. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny 

bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo 

od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel. 

11.5. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu 

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se 

považuje oznámení v elektronické podobě, tj. např. e-mailem či datovou zprávou), 

obsahujícího specifikaci zjištěné vady (popis vady a jak se vada projevuje či projevila). 

Volbu mezi nároky plynoucími z vady díla sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném 

oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.  

11.6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie 

započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude 

odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě 

havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak.  

11.7. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci, 

neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci tohoto článku, 

anebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vadu neodstraní, může Objednatel po 

předchozím písemném vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám anebo ji nechat 

odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel 

omezil jakákoliv svá práva dle této smlouvy či Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen 

nahradit Objednateli náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady spojeny.  

11.8. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který 

bude podepsán oběma Smluvními stranami, přičemž návrh písemného záznamu připraví 

Zhotovitel. V případě poskytnutí náhradního plnění se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

poskytnout záruku za jakost v délce dle tohoto článku podle toho, o jakou část díla se 

bude jednat.  

11.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhradu 

všech škod. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady 

díla.  
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Článek 12 
Pojištění Zhotovitele a díla 

 
12.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku řádného převzetí 

díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla proti možným rizikům, zejména 

proti živlům a krádeži (tzv. all risk), a to až do výše Celkové ceny v Kč včetně DPH 

sjednané v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy za jednu pojistnou událost ročně po započtení 

všech sublimitů a spoluúčastí. Doklady o pojištění je povinen kdykoliv na požádání 

bezodkladně předložit Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů.  

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít 

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 9.000.000,-Kč 

za jednu pojistnou událost ročně po započtení všech sublimitů a spoluúčastí. Pojištění 

musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí 

odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu nebo 

pojistný certifikát Objednateli při předání staveniště a poté kdykoliv do 3 pracovních dnů 

od vyžádání Objednatele, a to i opakovaně, přičemž po uzavření smlouvy postačí 

předložení příslušného pojistného certifikátu.  

12.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

12.4. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla. 

Článek 13 
Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

13.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý 

i započatý den prodlení. 

13.2. V případě prodlení s předáním některé z Dílčích částí dle článku 3 odst. 3.2 této smlouvy 

se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny díla za 

Dílčí část bez DPH za každý i započatý den prodlení 

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí Dílčí části díla sjednaného v čl. 3. 

odst. 3.2 Smlouvy delší jak 20 kalendářních dnů se považuje za její podstatné porušení. 

13.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla: 

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu od termínu předání a převzetí 
díla, resp. Dílčí části A/B, k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o 
předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 0,03 % z Ceny 
za Dílčí část A/B, v návaznosti na to, ke které Dílčí části se vztahuje, za každý 
nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a to 
za každý den prodlení. 

b) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla, resp. Dílčí části A/B, v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 
0,05 % z Ceny za Dílčí část A/B, v návaznosti na to, ke které Dílčí části se vztahuje, 
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za každý nedodělek či vadu, u nichž je prodlení, a to za každý den prodlení 
13.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 

a) Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,-Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném 
termínu, a to za každý den prodlení. 

13.5. Pokud nebude staveniště vyklizeno nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí lhůty 
k úplnému vyklizení Staveniště , je počínaje 6. pracovním dnem (pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak) povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 3.000,-Kč za 
každý den prodlení. Od této sankce lze po dohodě smluvních stran odstoupit, je-li 
v dotčené časové lhůtě po předání a převzetí díla prováděno odstraňování případných 
vad a nedodělků, nebráních užívání díla. 
 

13.6. Zhotovitel je na základě čl. 9. Smlouvy povinen zabezpečit prokazatelné proškolení 

každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. 

13.7. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 

pracovníků Zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP 

o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu je Objednatel 

oprávněn Zhotoviteli udělit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. Koordinátor BOZP 

následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí 

ji Zhotoviteli. 

13.8. V případě, že Zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo více 

poddodavatelů, použijí se na tyto subjekty ustanovení odst. 7 a 8 tohoto článku obdobně.  

13.9. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním 

splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

13.10. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

13.11. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 

30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

13.12. Objednatel je oprávněn započítat svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty na 

jakoukoliv i nesplatnou pohledávku Zhotovitele.  

Článek 14 
Ukončení smluvního vztahu 

14.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.  

14.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného 

porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 

14.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají Smluvní strany tato porušení smluvních 

závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů od konce lhůt pro předání dle v 

čl. 3 této smlouvy; 
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b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu 

delší než 20 kalendářních dnů; 

c) neprokázání existence pojištění díla, anebo pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle 

čl. 12 této smlouvy; 

d) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 

smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy. 

14.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá 

parametrům dohodnutého rozsahu a kvalitě díla a sjednané lhůtě ukončení díla a jeho 

předání Objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

c) bylo-li poskytovatelem dotace uplatněno jeho právo upravit časový harmonogram a 

předpokládaný finanční plán dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah 

předmětu plnění této smlouvy; 

d) z důvodů uvedených v ust. § 223 ZZVZ. 

14.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.  

14.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné Smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, 

licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 14.7, ani další ujednání, která mají 

vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo 

která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy. Odstoupením 

od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy 

není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni 

odstoupení. 

14.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti 

obou stran jsou následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným 

výkazem výměr Aa/Ab/B; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným 

výkazem výměr Aa/Ab/B a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel 

je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí 

do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se 
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přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 

nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené 

práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 

zhotovené části díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené 

části díla nebo těch částí díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v 

souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla není Zhotovitel oprávněn 

požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé Smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé 

smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno 

právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je 

sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené 

náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode 

dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 

2 let. 

Článek 15 
Vyhrazené změny závazků ze smlouvy 

15.1. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé 

z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu Zhotovitele v průběhu 

provádění díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku 

hodnocení umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) Zhotovitel souhlasí, že veškeré 

plnění bude poskytovat za cenových podmínek obsažených v jeho nabídce do 

zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (položkovém rozpočtu), a v souladu s touto 

smlouvou, přičemž Objednatel je v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit 

následujícím způsobem: 

o upravit rozsah díla tak, aby odpovídal nedokončené části Veřejné zakázky; 

o doplnit smlouvu o ustanovení odpovědnosti za dílo, včetně případného nároků z vad, 

díla záruky za jakost apod. z části již provedené původním Zhotovitelem; 

o upravit lhůty plnění a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku 

předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální 

možné míře odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých částí může 

být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.); 

o doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí díla od stávajícího 

Zhotovitele.  

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, 

odmítne provést dílo namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených ve 

větě předchozí, je Objednatel oprávněn obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který 

se umístil jako třetí v pořadí.  

15.2. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost na základě 

písemné dohody smluvních stran prodloužit realizaci každé části díla o dobu, po kterou 

bude probíhat schvalování změn závazku ze smlouvy podle § 222 ZZVZ poskytovatelem 

dotace. Lhůta pro dokončení dané fáze může být následně prodloužena nejvýše o dobu 

trvání překážky.  
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15.3. Objednatel si dále tímto v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost prodloužit 

realizaci každé části veřejné zakázky na základě písemné žádosti Zhotovitele o dobu, 

po kterou se dodání některé z položek uvedené v příloze č. 1aa/1ab/1b této smlouvy pod 

daným obchodním názvem / od daného výrobce stane nemožné z důvodu nedostupnosti 

položky na trhu. Tuto skutečnost musí dodavatel zadavateli řádně a včas oznámit a 

prokázat.  

 

15.4. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této 

smlouvy. 

15.5. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 

podmínek programového financování MŠMT (Programu 133220 – Rozvoj a obnova 

materiálně technické základny veřejných vysokých škol v rámci financování MŠMT) (déle 

jen „Projekt“), v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to: 

a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, MŠMT CŘ, Ministerstvu 

financí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, 

Národnímu fondu, a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 

pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Projektu, 

jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s dílem; 

b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout 

veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu 

údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným 

stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným 

osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu; 

c) uchovávat dokumenty podléhající archivaci (skartační znak A) odpovídajícím 

způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně deseti 

let od ukončení plnění veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich 

dodatků, a další originály dokumentů, vztahujících se k Projektu; 

d) Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět 

závazné údaje o akci a o investičním záměru, jehož je plnění této smlouvy součástí, 

a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně v souladu 

s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 

poskytnout bezprostředně po uzavření této smlouvy a následně při každé aktualizaci 

těchto údajů.  

15.6. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 

písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout 

kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených 

z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření 

příslušné operace. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých 

poddodavatelích. 
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15.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

15.8. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu či osoby, s jejíž pomocí 

prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat 

minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. 

Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li tato nová osoba 

(poddodavatel) potřebnou kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou bez vážných 

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 

předloženy. 

15.9. Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této smlouvy seznam svých 

poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu min. 10 %. Zhotovitel je oprávněn v průběhu 

trvání této smlouvy změnit poddodavatele pouze s předchozím souhlasem Objednatele, 

který bude proveden zápisem z kontrolního dnu stavby.  

15.10. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu uvedenou v příloze 

č. 4 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) 

požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je 

uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 pracovních 

dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová 

osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných 

objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady 

předloženy. 

15.11. Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby Zhotovitele nebo 

poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění její 

povinností nebo jejíž účast na provádění díla nebo přítomnost na Staveništi je jinak 

objektivně nežádoucí, přičemž takováto osoba Zhotovitele se nemůže bez předchozího 

písemného souhlasu Objednatele dále jakkoliv účastnit provádění Díla. Řádně 

zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je 

povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto 

odvolaná osoba musí být Zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou 

osobou. 

15.12. Zhotovitel je povinen dodržovat Podmínky a pokyny pro poskytnutí dotace, poskytnuté 

na tuto stavbu v rámci programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

veřejných vysokých škol. 

15.13. Případné změny materiálů oproti projektu budou dohodnuty na kontrolních dnech a 

odsouhlaseny zástupcem Objednatele a autorským dozorem. 

 

Článek 16 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, důvěrnost informací 
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16.1 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění vyplývajícího z této smlouvy mohou 

jejich zaměstnanci získat vědomou činností druhé smluvní strany nebo i jejím opominutím, 

či jinak přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany, (dále jen „důvěrná 

informace“ nebo „důvěrné informace“), a osobním údajům fyzických osob souvisejících 

s objednatelem, se kterými se zhotovitel seznámí v rámci spolupráce stran, ať už jde o 

informace zaznamenané jakýmkoli možným způsobem. O tom jsou povinny zachovávat 

mlčenlivost.  

16.2 Osobním údajem se podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“) rozumí jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

16.3 Každá ze smluvních stran se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech  

a informacích, zejména obchodní a technické povahy a know-how týkající se druhé 

smluvní strany, které získá na základě jednání předcházejících podpisu této smlouvy, při 

uplatňování této smlouvy a dále kdykoli po jejím podpisu. 

16.4 Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany  

a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu alespoň 

stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. Obě smluvní strany se 

zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany a nepředat je 

třetí straně. Obě smluvní strany se dále zavazují nezálohovat, neukládat a nezneužívat, 

neoprávněně nesdělit, nezpřístupnit důvěrné informace druhé strany, které jsou obchodní, 

výrobně technické povahy, mající skutečnou nebo potenciální materiální či nemateriální 

hodnotu a nejsou v obchodních kruzích běžně dostupné a podle této smlouvy včetně 

smluvních dodatků si smluvní strany vyhradily jejich utajení. Obě strany se zároveň 

zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak, než za účelem plnění smlouvy 

nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.  

16.5 Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně 

všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. 

například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, 

technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, 

procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a 

strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s 

třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, 

o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 

stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.  

16.6 Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových 

souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající 

stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.  
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16.7 Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:  

 se staly veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající 

strana,  

 měla přijímající strana legálně k dispozici před uzavřením smlouvy, pokud takové 

informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené 

smlouvy o ochraně informací,  

 jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a 

je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,  

 jsou zveřejněny a zpřístupněny ve veřejných evidencích.  

16.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména pak o 

osobních údajích, o kterých se při plnění či v souvislosti s plněním této smlouvy dozvěděl. 

Povinnosti mlčenlivosti může zhotovitele zprostit jen objednatel svým písemným 

prohlášením, a dále v případech stanovených zákonnými předpisy. Povinnost mlčenlivosti 

trvá i po skončení platnosti této smlouvy.   

16.9 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv 

důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve 5 let po ukončení účinnosti této smlouvy.  

16.10 Výše uvedenými ujednáními tohoto článku není dotčena povinnost objednatele stanovená 

zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Smluvní strany se tímto ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy a 

s touto smlouvou související bude řešit výlučně soud místně příslušný dle sídla 

Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.  

17.2 Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

17.3 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě a každá Smluvní strana k ní připojuje v 

souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 

důvěru pro elektronické transakce, svůj uznávaný elektronický podpis. 

17.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem přiložení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti 

dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), přičemž uveřejnění zajistí Objednatel. 

17.5 Ustanovení odst. 17.3 a 17.4 se použijí obdobně i na dodatky.  

17.6 Obě Smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu 

zadavatele a v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv.  
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17.7 Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

17.8 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zákona č. 

435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné 

plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto 

prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení Objednatele ve smyslu ust. 

zák. č. 435/2004 Sb., má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za Zhotovitele 

v souvislosti s tímto ručením plnil. 

17.9 Zhotovitel při plnění předmětu smlouvy zajistí legální zaměstnávání, férové a důstojné 

pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se 

budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, bude se snažit minimalizovat dopad 

na životní prostředí, respektovat udržitelnost či možnosti cirkulární ekonomiky a pokud je 

to možné a vhodné bude implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby 

nebo postupy související s předmětem veřejné zakázky a bude dodržovat další požadavky 

na společenskou a environmentální odpovědnost a inovace uvedené v obchodních a 

jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí Zhotovitel i u svých 

poddodavatelů.  

17.10 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za 

Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této smlouvy a/nebo 

v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran. 

17.11 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. 

17.12 Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních 

stran. 

17.13 Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné 

míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této 

smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu 

nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným, aby se dosáhlo 

v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl 

sledován nahrazovaným ustanovením. 

17.14 Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 

a § 1805 Občanského zákoníku. 

17.15 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 

Občanského zákoníku. 

17.16 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená 

ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 

(zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nebude vykonávat 

činnost TDS při realizaci díla.  
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17.17 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly 

se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy 

současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné 

a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření 

nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti 

žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou 

zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

17.18 Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen “Zákon o svobodném přístupu k informacím“). Zhotovitel je povinen poskytnout 

Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele dle Zákona o 

svobodném přístupu k informacím a dle ZZVZ. 

17.19 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1aa - Oceněný výkaz výměr Dílčí část A – Investiční charakter 

Příloha č. 1ab - Oceněný výkaz výměr Dílčí část A – Neinvestiční charakter 

Příloha č. 1b - Oceněný výkaz výměr Dílčí část B – Investiční charakter 

Příloha č. 2 – Seznam členů realizačního týmu 

 

 
 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
   
Podepsal elektronickým podpisem Podepsal elektronickým podpisem 
dne 13. 9. 2024 dne 14. 8. 2024 
………………………………………                          ……………………………………… 
 
prof. Dr. Ing. Jan Mareš   Bohumír Haut 
rektor 
 
 
Podepsal elektronickým podpisem 
dne 13. 9. 2024 
……………………………………… 
       
Ing. Jiří Ševčík 
kvestor 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo  

SEZNAM ČLENŮ TÝMU 

Hlavní stavbyvedoucí: xxxx 

 Telefon:   xxxxx 

 E-mail:   xxxxx 

 

Kontaktní osoby a spojení na Objednatele:  

Zástupce Objednatele ve věcech technických:  

xxxxx 
xxxxx 

  
Technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před 

předáním a převzetím Staveniště  

Autorský dozor (dále jen „AD“) bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a převzetím 

Staveniště  

Provozovatel: (dále jen „Provozovatel“) bude Zhotoviteli sděleno nejpozději před předáním a 

převzetím Staveniště  
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