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Smlouva o dílo

~ uzavřená dle ~ 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník)

I. SMLUVNÍ STRANY Magistrát města JIÍ1IaVV
1.1. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám.1, 58601 Jihlava smlouva zaevidována

Zastoupený: Radkem Popelkou, MBA— náměstkem primátora pod Č.:

IČO: 00286010 ‚“

DIČ: CZ 00286010

Bankovní spojeni: Česká spořitelna as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 20028-1466072369/0800

1.2. Zhotovitel: PLYNOSERVIS-DOBROvOLNÝ, spol. s r.o., Kosmákova 10,58601 Jihlava

Zastoupený: Jiřím Dobrovolným, jednatelem

IČO: 607 06 031

DIČ: CZ60706031

Zápis v obchodním rejstříku: vedeným Krajským soudem v Brně

Číslo spisu: oddíl C, vložka 15131

Bankovní spojení: Komerční banka as., pobočka Jihlava

Číslo účtu: 33506681/0100

1.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Radek Popelka, MBA, náměstek primátora
za zhotovitele: Jiří Dobrovolný, jednatel

Kontaktní osoby ve věcech technických: za objednatele: Ing. Drahoslava Sedlárová, Miroslav Zvěřina
za zhotovitele: Bohumil Příhoda, Iveta Borošová

II. PŘEDMĚT DÍLA

11.1. Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní HSV a PSV práce včetně dodávky materiálu, potřebného pro předáni a převzetí díla
na akci:

„Masarykovo náměstí 29— samostatný vchod do domu“
11.2. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:

a) touto smlouvou o dílo,
b) nabídkou zhotovitele, ze dne 7.6.2017
c) projektovou dokumentaci na požadovaně práce, zpracovanou Atelierem Alfa s.r.o., Brněnská 48, Jihlava, zodpovědný

projektant Ing. František Jirků, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby,
d) právními předpisy a příslušnými normami, které se vztahují k plněni zhotovitele, platnými v době provádění díla,
e) platnou vyhláškou Statutárního města Jihlava o čistotě na území města, systému nakládání s odpadem Č. 2/2015,
~ podmínkamivýzvyzedne 22.5.2017,
g) stavebním povolením č. MMJ/SÚ/826/2016-3 ze dne 12.4,2016 a požadavky dotčených orgánů státní správy,

11.3. Zhotovitel se při prováděni prací zavazuje postupovat dle závazného harmonogramu postupu prací, který je součásti této
smlouvy. V případě, že dojde k podstatnému posunu předpokládaněho terminu zahájeni díla z důvodu nezaviněného
zhotovitelem, postupuje zhotovitel dle tohoto harmonogramu přiměřeně s ohledem na posun zahájení díla. Harmonogram
postupu prací začíná terminem předání a převzetí staveniště a konči terminem předáni a převzetí díla, včetně lhůty pro
vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací jsou uvedeny základni druhy prací/provozních souborů a u nich
závazné terminy realizace. Připadná změna harmonogramu postupu prací je možná pouze na základě písemného souhlasu
objednatele.

11.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájeni, dokončení a předání předmětu díla (např. vytýčeni stávajících
síti a zabezpečení jejich ochrany před narušením, zajišténi skládky vybouraněho a přebytečněho materiálu, odvoz tohoto
materiálu na skládku s předložením „Základního popisu odpadu‘ dle přílohy č.1 vyhlášky Č. 294/2005 Sb. o podmínkách
ukládání odpadů na skládky v platném zněni, zábor veřejného prostranství a pod.). Poplatky související s realizací díla hradí
zhotovitel.
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Stavba bude realizována za Provozu objektů. Veškeré stavební a montážni práce budou předem konzultovány se zástupci
objednatele ve vecech technických, viz, bod 1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit prováděni prací tak, aby při realizaci dila
nedoslo k poskozeni stavajicich provozoven, okolních bytu, společných prostor obytného domu á okolních budov.
V prubehu realizace dila je zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v dusledku stavební
cinnosti zhotovitele a jeho subdodavatelů

11.6. Případné změny a rozšířeni předmětu dila oproti zadávací dokumentaci a nabídce pozadované objednatelem nebo
vyplynou-li v prubehu výstavby, budou předem odsouhlaseny S objednatelem a budou zapsány do stavebního deníku
Teprve Po jejich odsouhlaseni může zhotovitel tyto změny provést a má právo na jejich úhradu‘ Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu Cena
za rozšíření předmětu díla se sjednává dle jednotkové kalkulace skutečně provedenych prací, odsouhlasených
objednatelem. Případné rozšířeni předmětu díla nebude mít vliv na termín dokončeni díla podle této smlouvy, pokud jejich
rozsah nepřesáhne sjednanou cenu díla o vice než 10%, což posoudí technický dozor objednatele (dále jen „TDU).

11.7. Objednatel se zavazuje dokončené dilo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. IV. této
smlouvy.

11.8. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a podklady pro zhotovení díla, překontroloval jejich
správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků zhotovitele dle čI. 11.2. této smlouvy. Na případné
vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen upozornit objednatele neprodleně po jejich zjištěni. Pokud tuto povinnost
nesplní, odpovídá za vady díla tim způsobené a je povinen uvést dilo na své náklady do souladu s platnými právními
předpisy a zároveň odpovídá v plném rozsahu za další důsledky porušení této povinnosti včetně náhrady škody, která
v důsledku opomenuti zhotovitele objednateli vznikla.

11.9. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svým jménem a na vlastni odpovědnost ve sjednané době.

11.10. Zhotovitel použije na zhotoveni díla materiály I. jakosti a materiály, které mají požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen
předat objednateli na jeho žádost veškeré doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů.

Ill. TERMÍN PLNĚNÍ

111.1. Práce budou zahájeny: po nabytí účinnosti smlouvy a předáni staveniště.

111.2. Předmět díla bude dokončen: do 30.10.2017.

Misto plněni: Masarykovo náměstí 29, katastrální území Jihlava, parc.č. 2516.

111.3. Změna v dohodnutém rozsahu díla (či. 11.2 a násl. této smlouvy), vyžádaná objednatelem nebo vynucená skutečnostmi
objektivně zjistitelnými až v průběhu prováděni prací na díle a zhotovitelem nezaviněná, nebo přerušením prací na díle na
základě požadavku objednatele, bude důvodem pro přiměřené prodlouženi terminu k dokončeni díla o dobu potřebnou
k realizaci díla. Toto musí být řešeno písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.

111.4. Jestliže zhotovitel připraví dilo nebo jeho dohodnutou část k odevzdáni před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel
toto dílo převzít i v dříve nabízeném terminu.

111.5. Za nesplněni povinnosti provést jednotlivé etapy díla v termínech dle závazného harmonogramu prací se zavazuje zhotovitel
zaplatit objednateli za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu 0,2% ze sjednané celkové nejvýše přípustné
ceny díla s DPH. Za nesplněni dokončení a předání předmětu smlouvy v termínu stanoveném v čI. 111.2. smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši I % z ceny díla a DPH za každý započatý týden prodleni‘

111.6, V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončeni
a předáni předmětu díla, má objednatel kromě práv uvedených v ostatnich ustanoveních této smlouvy právo zadat
provedeni nebo dokončeni předmětu díla nebo jeho části jiné firmě. V případě, že k takové situaci dojde, zaplatí objednatel
zhotoviteli pouze provedené práce včetně skutečně zabudovaného materiálu. V případě nezahájeni, přerušeni nebo
zastavení práce z viny objednatele, není zhotovitel vázán sjednanými termíny, tyto se prodlužuji nejméně o dobu trvání
zdrženi.

111.7. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli bezplatně a prosté práv třetích osob po podpisu SOD před započetím prací tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci a v podmínkách výzvy.

111.8. Vzhledem k tomu, že práce budou prováděny za provozu sousednich objektů, je zhotovitel povinen odklízet neprodleně
stavební suť a udržovat v prostoru staveniště pořádek tak, aby jeho zaviněním nemohlo dojít k úrazu osob. Zhotovitel bude
postup prací z hlediska provozu sousedních objektů koordinovat s uživatelem objektu tak, aby nedošlo k výrazným
omezenim provozu nebo případným škodám.

111.9. Zhotovitel zabezpečí na vlastni náklad staveniště a zajisti jeho provoz, údržbu a pořádek po celou dobu výstavby. Zdroje
energii pro zařízení staveniště a realizaci díla si zajistí zhotovitel na svůj náklad včetně úhrady za jejich spotřebu.
Totéž se týká poplatků za skládku, zábor veřejného prostranství, případně dalších služeb, souvisejících a realizaci
předmětu díla. Zhotovitel ručí za škody, způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla — tj.
do vyklizení staveniště.
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r“1 0. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatřeni na staveništi, předepsaná platnými předpisy.
Pokud porusenim těchto predpisu vznikne jakakoliv Škoda nese veškere vznikle naklady zhotovitel

III 11 Podle zakona c 185/2001 Sb o odpadech ve zneni pozdejsich zakonu jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych
a pravnickych osob pri nakladani s odpady S odpady lze nakladat pouze zpusobem stanovenym zákonem a provaděcimi
predpisy Zhotovitel pri předani dokončeneho dila předloži doklady, prokazujici zpusob nalozeni se stavebnim
odpadem na dane zakazce

111.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpeči vybavení
pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky
ochrany životního prostředí.

111.13. Zhotovitel odstraní neprodleně škody, způsobené jeho činností a veškerá znečištění a poškozeni komunikaci a chodniků,
ke kterým došlo provozem zhotovitele.

111,14. Staveniště bude zhotovitelem uvolněno a vyklizeno současně s předánim a převzetím díla. V připadě nesplněni tohoto
terminu není objednatel povinen dílo převzít.

IV. CENA ZA DÍLO

lVi. Cena předmětu dila je sjednaná na rozsah daný nabídkou ze dne 7.6.2017 a touto smlouvou jako cena maximální, platná
po celou dobu výstavby s výjimkou případů, stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek
jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby
a výkony ve smyslu této smlouvy.

Cena díla celkem bez DPH Činí: 744 169,00 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace sjednaných prací dle této smlouvy o dílo
se jedná o ekonomickou činnost. V případě poskytnutí plnění dle ~ 92e „Zákona o DPH“ se uplatni režim přenesení
daňové povinnosti dle ~ 92a „Zákona o DPH“.

IV.2. Případné změny, doplňky nebo rozšířeni předmětu dila požadované objednatelem, které nebyly uvedeny v poptávce, budou
oceněny joložkově s použitím stejných jednotkových cen, jako rozpočet pro předmět díla, předložený v nabídce. Položky
neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny ve směrných cenách, vydaných ÚRS Praha, platných v době uzavření
smlouvy, ponížených 010%.

IV.3. Práce, které nebudou oproti zadávací dokumentaci prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových
cen, jako rozpočet pro předmět dila a budou odečteny z ceny dodávky včetně specifikaci a přirážek.

IV.4. V případě, že zhotovitel měl na práce, které objednatel zruší, omezí nebo jinak změní (např. změna kvality a množství),
v průběhu realizace stavby vynaložené finanční náklady (tj. až po podpisu této smlouvy), uhradí objednatel zhotoviteli
finanční náklady, spojené se zrušením, omezenim či jinou provedenou změnou pouze v případě, že výše těchto nákladů
bude ze strany zhotovitele jednoznačně prokazatelná.

V. FINANCOVÁNÍ

V.1. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur, které vystaví zhotovitel. Výše faktur bude odpovídat skutečně
provedeným pracím, odsouhlaseným technickým dozorem objednatele v protokolu dílčího plněni a dle přiloženého soupisu
provedených prací.

V.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část
faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

V.3. Jednotlivé faktury budou splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že bude
obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynuti lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti
začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

V.4. Veškeré provedeni rozšířeni předmětu dila, případně neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem
provedených prací, který bude odsouhlasen TD objednatele. Oceněni bude provedeno dle čI. lV.2. a IV.3. této smlouvy.
Cena za rozšiřeni bude uplatněna na základě pisemného dodatku ke smlouvě, vyúčtováni proběhne nejpozději v poslední
faktuře samostatnou položkou. Totéž se týká vyčísleni a vyúčtováni neprovedených prací oproti zadávací dokumentaci.

V.5. Dílo bude proplaceno do výše 90% ceny prací v případě převzetí dila s vadami a nedodělky. Právo na zaplaceni pozastávky
platby ve výši 10% ceny dila vznikne dnem odstraněni všech vad a nedodělků ve smyslu této smlouvy, a to nejpozději
do patnácti dnů po sepsáni zápisu o jejich odstranění.

V.6. Poslední faktura bude vystavena nejpozději do patnácti dnů po předání a převzetí díla a bude v ni vyrovnána případná
poskytnutá záloha.

V.7. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na třicet dnů po jejich doručení objednateli. Povinnost zaplatit
je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
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.8. Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturovaně částky za každý den prodleni.

V.9. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu~ škody nebo jinou
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře nebo pozastávce
(na podkladě objednatelem vystavené faktury).

V.10. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli přikaz k dočasnému zastaveni všech činnosti, souvisejících s dodávkou díla
v případě nedostatku finančních prostředků. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu nákladů z tohoto zastavení
vzniklých a přiměřeně se prodlužuje termín plněni, který bude upraven písemným dodatkem ke smlouvě. Pokud nedojde
k dohodě, plati, že termín plněni se prodlužuje o stejnou dobu, Po kterou trvalo zastavení prací.

Vl. PŘEDÁNI A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

Vl.1. Předáni a převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem, stanoveným touto smlouvou a v souladu s 9 2604
a násl. a 5 2628 občanského zákoníku.

Vl.2.

a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejměně pět dnů předem objednatele k převzetí kompletně dokončeněho předmětu díla.

b) Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou.

c) Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předloženi veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů
o zkouškách, stanovených právními předpisy, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických
požadavcích na výrobky, ve zněni pozdějších předpisů a nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické
požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění pozdějších předpisů, provozních předpisů k obsluze díla a podmínek
užíváni a údržby, nutné po dobu záruční doby. Dále předá kompletní vyhotoveni projektové dokumentace skutečného
stavu předmětu díla ve 2 vyhotoveních se zakreslením všech odchylek proti projektu stavby, odsouhlaseném v rámci
stavebního řízeni. Případné nepředáni této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu dila.

d) Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že při přejimce bude mít předmět SOD takové vady a nedodělky,
kter~ dle objednatele nebráni řádnému užívání předmětu díla a zaváže-li se zhotovitel, že je odstrani v terminu
společně dohodnutém.

O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvnimi stranami zápis o předání a převzetí díla, v němž budou
určeny lhůty k odstraněni vad a nedodělků. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí dila přechází nebezpečí vzniku
škody k předmětu dila na objednatele a začíná běžet záruční doba.

Vl.3. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předáni a převzetí, stanovené pro odstraněni
vad a nedodělků, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodleni do doby jejich
odstraněni.

Vl.4. Zhotovitel je povinen zúčastnit se úřední kolaudace. Objednatel jej vyrozumí o termínu jejiho konáni nejméně tří dny předem
(pouze u akcí se stavebním povolením).

VIS. Předmět díla bude dokončen včetně konečného úklidu, vyklizeni a uvolněni staveniště.

VII. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

Vll.l. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli dodá doklady potřebné k zahájeni a realizaci díla.

VIl.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. Výkon technického dozoru (dále jen TD) objednatele bude provádět
pracovník BO OSIR Magistrátu města Jihlavy pan Miroslav Zvěřina, který je oprávněný:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, zadávací dokumentací, rozhodnutími
veřejnoprávních orgánů a přislušnými normami a obecnými právními předpisy,

- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky,

- dát pracovnikům zhotovitele přikaz k zastaveni praci v případě, že zástupce zhotovitele neni dosažitelný a je-Ii ohrožena
bezpečnost prováděné stavby, život nebo hrozí-Ii jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřit dohodu o opatřenich a terminech k odstraněni
zjištěných vad a nedodělků.

TD objednatele bude mit pro výkon své funkce přistup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je zpracováván a realizován
předmět díla. Nerespektování těchto požadavků ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k pozastaveni stavby do doby
sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem do stavebního deníku, případně doporučeným
dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodů, které vedly k zastaveni stavby. V případě opakovaného nerespektováni
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

VII.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí TD a činit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné
a včasné plnění smlouvy.
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‚Yll.4. a) Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, který musí být uložen u stavbyvedoucího

na přístupném mistě.

b) K požadavkům objednatele, zapsaným do stavebního deníku, se zhotovitel vyjádři do tří pracovních dnů
nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu.

c) Za objednatele budou oprávněni do deniku provádět zápis výše uvedeni zástupci ve věcech technických, TD
a projektant.

d) K zápisům zhotovitele do stavebniho deníku se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.
O závažných zápisech ve stavebním deníku ze strany zhotovitele, které budou mít vliv na cenu a termín, bude
zhotovitel informovat TD objednatele ihned po učiněném zápisu.

Vll.5. Zhotovitel nese do předáni a převzeti předmětu díla objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle,
materiálu, zařízeni a jiných věcech, určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody,
způsobené v důsledku svěho zavinění třetím osobám.

Vll.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech praci, které mají být zakrytě nebo se stanou nepřístupnými min.
tři pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude v nich zhotovitel
pokračovat. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést
na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjisti, že práce nebyly řádně provedeně, hradí odkrytí
zhotovitel. Účast objednatele na řízeni o zakryti prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádně provedení předmětu
smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.

Vll.7. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenuti, nedbalosti
nebo neplněním podmínek, vyplývajících ze zákona, z norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného
odkladu tuto škodu napravit uvedením do řádného stavu a není-li to možně, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Vll.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám, způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to
až do hqdnoty díla. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištěni je povinen
zhotovitel na požádáni předložit objednateli.

Vll.9. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně
v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

Vll.10. Záruky:

Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla je provedený podle podminek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti, předepsaně příslušnými právními předpisy a normami.

a) Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce GO měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem
předáni a převzetí díla.

b) Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel
povinnost bezplatně odstranit vady. Jestliže se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, avšak nebráni
užívání díla, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Podmínky slevy včetně její výše budou
vzájemně dohodnuty smluvními stranami a v případě, že se smluvní strany na výši slevy nedohodnou, nechají
zpracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem

c) Reklamaci vad, vzniklých v záruční době, uplatni objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nastoupit
neprodleně k odstraněni reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů od uplatněni oprávněné reklamace
objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném terminu. Termín odstraněni vad se dohodne

. pisemnou formou. Současně zhotovitel musí odstranit připadnou škodu, která touto závadou vznikne. Pokud
zhotovitel nezahájí odstraňováni vad nebo nesplní dohodnutý termín, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
1.000,- Kč za každý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vad. Objednatel má
i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody.

d) Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém terminu nejpozději do jednoho měsice od doručeni reklamace
nebo pokud nedojde k jiné dohodě o terminu odstranění vad nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli,
že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele, vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel
oprávněn, kromě uplatněni smluvni pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich
provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla.
Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do deseti dnů od doručení faktury:

e) Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatněni reklamace a končí
dnem odstraněni vady.

f) Jestliže se v průběhu záruční doby některá část předmětu díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne plánovaných
parametrů či funkci, bude zhotovitelem na požadavek objednatele opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu
převzata, přičemž záruční doba bude prodloužena o dobu potřebnou k odstraněni vady.
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g) Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatni písemně u zhotovitele nejpozději do třiceti dnů
po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v průběhu záruční doby.

h) Obě smluvni strany se dohodly na vyloučeni solidární odpovědnosti dle ust. 5 2630 občanského zákoníku.

Vll.I I. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přistup na pozemek, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění vad
nebo nedodělků.

Vll.12. Zhotovitel a objednatel si vzájemně touto smlouvou potvrzuji, že drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění
celkové řešení dila, ani nezvyšuji cenu díla, nejsou vadami, jestliže byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem
do stavebního deníku. Tyto odchylky zhotovitel vyznačí v paré skutečného provedení díla podle bodu Vl.2.c) této smlouvy.

VlIls. Pro náhradu škody platí ustanoveni 5 2913 a násl. občanského zákoníku, že se smluvni strany dohodly na vyloučeni
možnosti uplatňovat ušlý zisk.

Vll.14. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektově dokumentace, předané objednatelem, které zjistil
před zahájením prací a v jejich průběhu.

Vll.15. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy z důvodů, stanovených občanským zákoníkem a dále v případě,
že zhotovitel:
a) čelí insolvenčnimu řizeni vůči majetku a bylo vydáno rozhodnuti o úpadku nebo je-li insolvenční návrh zamítnut

pro nedostatek majetku,
b) neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady, vzniklé vadným prováděním dila do l4ti dnů po písemném

upozorněni objednatele nebo po jeho upozorněni zápisem ve stavebním deníku,
c) nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny a bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu praci

dle harmonogramu delším než 14 dnů, nedodrží termín dokončeni a předáni předmětu díla,

Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupeni nastávají dnem
doručení pisemněho oznámení. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendářních dnů vyklidit
staveniště a předat rozestavěně dílo jinému zhotoviteli, určenému objednatelem, včetně poskytnuti nezbytně nutných
činnosti pro plynulé pokračováni zhotoveni díla.V případě nesplnění této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit
objedn‘ateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením těto povinnosti vznikly.

Zhotov~tel je seznámen s podmínkami staveniště a se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na obsah smlouvy o dílo
a na jeho cenu. Předložená nabídka tyto okolnosti respektuje. Nedokonalá informovanost zhotovitele není důvodem
k pozdější změně ceny dila a termínu jeho provedení

Vll.16. Zhotovitel do přílohy této SoD doplnil seznam poddodavatelů.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VIIII. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými
zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

Vlll.2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanoveni občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které
nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

Vlll.3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Vlll.4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. O registru smluv, Statutární
město Jihlava zajisti její uveřejnění v registru smluv v souladu s právními předpisy. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním
této smlouvy včetně veškerých osobních údajů, které jsou v ní obsaženy.

V Jihlavě dne: 20. 07 21W V Jihlavě dne: .142, ~

PLYNOSERVIS - 00 0VOW~ ~pr,i. s e‘,,,
_‚—1(bsmákova 10, 586 01 Jihlava

‚řteI.: 567 322 850-2, fax: 567 322 853

Čú

razítkí‘a podpis oprávněné osoby zhotovitele
Jiří Dobrovolný, jednatel

razítko a podpis oprávněné osoby objednatele
Radek Popelka, MBA — náměstek primátora
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