
Smlouva o dílo

Vysoká škola ekonomická v Praze,
se sídlem Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1938/4, PSČ 130 67,
IČ: 613 84 399,
DIČ: CZ61384399,
zastoupená panem Ing. Tomášem Zouharem
bankovní spojení: 

na straně jedné, 
dále jen „objednatel

a

I N T E C O N spol. s r.o.,
se sídlem Stará 2569/96, 400 1 1 Ústí nad Labem 
IČ: 25016911,
DIČ: CZ 25016911,
zastoupená panem lng. Tomášem Jelínkem,

bankovní spojení: 

na straně druhé, 
dále jen „zhotovitel"

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo

číslo objednatele: /VŠ/
číslo zhotovitele: 99 299/300

Článek I.
Konstatování právního stavu

1. Objednatel má zájem, aby byla na pozemku pare. č. 19/6 se stavbou bez čísla popisného a 
evidenčního v areálu objednatele, tj. Vysoké školy ekonomické v Praze, v Praze 3, Žižkov, 
nám. W. Churchilla, č. or. 4, to vše zapsané v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 
108, vedeném Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, 
pro okres Hlavní město Praha, obec Praha, část obce a katastrální území Žižkov, konkrétně 
v části tzv. „Budova Italská", realizována stavba Rekonstrukce plynové kotelny v IB. 
instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel spočívající 
v rekonstrukci stávající plynové kotelny, instalaci nové kogenerační jednotky a nových 
tepelných čerpadel vzduch - voda (dále jen „stavba"). Projekt je označen „Rekonstrukce 
plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel".
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Stavba je specifikována v PD ke SP zhotovené Ing. Bohumilem Hrotkem, se sídlem Ústí 
nad Labem, Stará 2569/96, PSČ 400 44, (dále jen „projekt").

2. Zhotovitel byl objednatelem vybrán jako subjekt, který vyhotoví projektovou dokumentaci 
pro provedení stavby.

Článek II.
Předmět smlouvy a předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek v 
této smlouvě uvedených na svůj náklad a na své nebezpečí předmět díla, tj. zpracování 
projektové dokumentace k provedení stavby uvedené v ustanovení článku 1., odst. 1. této 
smlouvy, zpracování položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby a provádění 
autorského dozoru v rozsahu podle přílohy č. 1 této smlouvy při realizaci stavby pod 
názvem akce „Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky 
včetně tepelných čerpadel" a to vše řádně, včas a v kvalitě níže specifikované, včetně 
objednatelem požadovaných změn. Veškerá shora uvedená činnosti zhotovitele dále 
společně jen „dílo“. Objednatel se zavazuje při provádění díla spolupůsobit a zhotoviteli 
řádně zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. Zhotovitel je povinen vykonávat řádně a včas, tj. bez zbytečných odkladů veškeré činnosti, 
spojené s kontrolou dokumentace vztahující se ke stavbě, kontrolou stavby a jejího 
zhotovování, zajistit vyřízení veškerá povolení, rozhodnutí, souhlasy a kladná stanovisek 
nezbytná pro řádnou realizaci stavby, a to i veškerá stanoviska dotčených orgánů, a to 
včetně veškerých postupů podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, to vše tak, aby došlo bez zbytečných 
odkladů ke kolaudaci stavby, tj. vydání kolaudačního souhlasu podle ustanovení § 122 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel se tímto zavazuje provést dílo i jeho části v souladu s právními předpisy a 
obecně závaznými normami podle požadavků objednatele, dotčených orgánů a institucí.

4. Veškeré projekty a dokumentace budou průběžně konzultovány s objednatelem, který si 
vyhrazuje právo na změnu zadání (zejména v rámci designu, materiálového složení a 
cenových parametrů stavby), jakékoliv podklady budou příslušným orgánům a 
organizacím předkládány až po jejich odsouhlasení objednatelem. Výsledek porad mezi 
objednatelem a zhotovitelem, včetně výsledných rozhodnutí objednatele, zachytí 
zhotovitel v písemné dokumentaci.

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
ovlivnit plnění termínů, dosažení kapacit, náklady stavby nebo jiné podstatné skutečnosti 
a přizvat objednatele ke všem zásadním jednáním. V případě, že zhotovitel v průběhu díla 
zjistí skutečnosti, které by mohly ovlivnit plnění požadavků dle této smlouvy nebo základní 
parametry stavby, je povinen neprodleně, nejvýše však ve lhůtě 5 (slovy: pěti) pracovních 
dnů písemně informovat objednatele a vyčkat jeho rozhodnutí a toto přijmout.

6. Dokumentace bude zpracována v souladu odsouhlasenými záměry a požadavky 
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí. Záměry a požadavky 
objednatele budou respektovat připomínky a podmínky příslušných institucí.
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7. Dokumentace bude zpracována v nejvyšší kvalitě, nejméně v rozsahu obvyklém a 
potřebném pro daný stupeň dokumentace a rozsah zakázky a s přihlédnutím k požadavkům 
objednatele.

8. Zhotovitel se tímto zavazuje vypracovat veškerou dokumentaci podle příslušných ČSN i 
ISO norem v částech závazných i doporučujících. Odchylky musejí být vždy odsouhlaseny 
objednatelem. Součástí dokumentace bude soupis všech ČSN, vztahujících se 
k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis dalších použitých předpisů.

9. Zhotovitel zpracuje dílo tak, aby na jeho základě mohla být stavba neprodleně zahájena.

10. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla, jakož i dílo samotné podle této smlouvy a 
podle požadavků objednatele sdělených zástupci objednatele ve věcech technických 
formou, uvedenou v této smlouvě.

11. Zhotovitel je povinen uvádět název Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové 
kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel při všech úředních jednáních a na 
veškerých dokumentech týkajících se zhotovení díla a plnění povinností zhotovitele podle 
této smlouvy.

12. Zhotovitel zpracuje při ukončení projektových prací jako součást projektové dokumentace 
pro provedení stavby kalkulace nákladů na výstavbu a úplný výčet s podrobnou specifikací 
prací a materiálů, které budou použity při stavbě, včetně podrobného a úplného výkazu 
výměr, a tyto předá spolu s projektovou dokumentací pro provedení stavby objednateli.

13. Objednatel spolu s dílem jako celkem nabývá i veškerá díla s nehmotným výsledkem, která 
zhotovitel na základě této smlouvy v souladu s ustanovením § 2631 a násl. zákona ě. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zhotoví, a to s tím, že k 
nim získává výhradní práva a zhotovitel je není oprávněn poskytnout jakékoli jiné osobě.

14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo a jednotlivá plnění podle této smlouvy budou 
poskytována oprávněnou osobou podle stavebního zákona a zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

15. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je na základě informací a podkladů, které obdržel od 
objednatele, schopen řádně a včas zhotovit a zcela dokončit dílo a jeho jednotlivé části 
podle této smlouvy.

Článek III.
Termíny plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dílo včetně zpracování položkového rozpočtu pro 
výběr zhotovitele stavby zcela zhotoví a protokolárně předá objednateli a též, že splní 
veškeré další povinnosti podle této smlouvy související se zhotovením projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně zpracování položkového rozpočtu pro výběr 
zhotovitele stavby do 05. 12. 2024.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu realizace stavby provádět podle této smlouvy 
řádně a včas výkon autorského dozoru při realizaci stavby

3. Dílo se pokládá za dokončené jeho úplným zhotovením zhotovitelem a protokolárním 
předáním ze strany zhotovitele a převzetím bez vad a nedodělků ze strany objednatele.
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Ostatní plnění zhotovitele podle této smlouvy se pokládají za dokončená jejich řádným 
poskytnutím bez vad a nedodělků ze strany zhotovitele objednateli.

Článek IV.
Cena díla

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na základních cenách (bez zákonné daně z přidané 
hodnoty) za splnění předmětu díla podle ustanovení článku 11. této smlouvy při dodržení 
termínů uvedených v ustanovení článku III., odst. 1. této smlouvy a při splnění ustanovení 
a podmínek této smlouvy.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli na tom, že je celková cena díla a dalších plnění 
poskytovaných zhotovitelem na základě této smlouvy ve prospěch objednatele složena 
takto:

a) Cena za zhotovení projektové dokumentace k provedení stavby včetně zhotovení 
položkového rozpočtu pro výběr zhotovitele stavby činí 881 580 Kč (slovy: 
osmsetosmdesájednatisícpětsetosumdesát korun českých) bez zákonné daně z přidané 
hodnoty, zákonná daň z přidané hodnoty z této ceny činí 185 131,80,- Kč (slovy: 
jednostoosumdesátpěttisícjednostotřicetjedna korun českých a osmdesát haléřů), tj. 
celková cena včetně zákonné daně z přidané hodnoty činí 1 066 711,80 Kč (slovy: 
jedenmilionšedesátšesttisícsedsetjedenáct korun českých a osmdesát haléřů).

b) Cena za autorský dozor činí 303 744,- Kč (slovy: třistatřitisícsedmsetčtyřicetčtyři 
korun českých) bez zákonné daně z přidané hodnoty, zákonná daň z přidané hodnoty 
z této ceny činí 63 786,24,- Kč (slovy: šedesáttřitisícsedumsetosumdesátšest korun 
českých a dvacetčtyři haléřů), tj. celková cena včetně zákonné daně z přidané hodnoty 
činí 367 530,24,- Kč (slovy: třistašedesátsedumtisícpětsettřicet korun českých a 
dvacetčtyřihaléřů).

V ceně autorského dozoruje zahrnuta veškerá činnost v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy 
o dílo.

3. Cena díla podle odstavce 2. tohoto článku smlouvy obsahuje veškeré práce, služby a 
výkony, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení díla, a jsou v nich zahrnuty 
náklady přímé a nepřímé, zisk a náklady vedlejší. Případné práce nad rámec této smlouvy, 
odsouhlasené objednatelem, budou řešeny podle ustanovení článku VI., odst. 16. této 
smlouvy. Celková cena díla a ceny jednotlivých částí díla jsou konečné a maximální a 
zhotovitel není oprávněn na objednateli požadovat úhradu jakýchkoli víceprací a 
vícenákladů. Dojde-li ke snížení rozsahu prací, cena se přiměřeně sníží.

4. Cena díla může být zvýšena pouze v případech výslovně uvedených v této smlouvě.

5. Ceny díla jsou stanoveny jako pevné a konečné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením díla, včetně úprav a změn vyvolaných požadavky dotčených 
organizací, orgánů státní správy a jiných oprávněných subjektů.
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Článek V.
Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla podle ustanovení článku IV., odst. 2. 
po protokolárním předání a převzetí díla podle ustanovení článku VII. této smlouvy. 
Splatnost faktury - daňového dokladu se sjednává na 30 (slovy: třicet) dnů ode dne 
doručení příslušné oprávněné faktury - daňového dokladu, ve které bude účtována zákonná 
daň z přidané hodnoty.

2. Objednatel neposkytuje zálohy na zaplacení ceny díla.

3. Nezaplatí-li objednatel fakturu z titulu vadného plnění, není v prodlení s placením, pokud 
právo z odpovědnosti za vady bylo včas reklamací uplatněno.

4. Faktury jako daňové doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak jsou 
neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění 
faktury se prodlužuje i termín splatnosti faktury.

Faktury - daňové doklady budou Zhotovitelem předány Objednateli ve 2 (slovy: dvou) 
vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:

název a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele a objednatele,
IČ a DIČ zhotovitele a objednatele,

číslo smlouvy,

číslo faktury,

den vystavení a den splatnosti faktury a datum zdanitelného plnění,

označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit,

fakturovanou částku bez daně z přidané hodnoty, sazbu daně z přidané hodnoty, 
daň z přidané hodnoty, celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,

označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,

označení akce Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační 
jednotky včetně tepelných čerpadel,

razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele,

konstantní a variabilní symbol pro platbu.

5. Přílohou podmiňující proplacení faktury - daňového dokladu bude protokol o převzetí díla, 
resp. jeho části potvrzený objednatelem.

6. Objednatel je oprávněn oproti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla, kterou je 
povinen uhradit zhotoviteli na základě této smlouvy, v souladu s ustanovením § 1982 a 
nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jednostranně 
započítat veškeré své pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních 
pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit.
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Článek VI.
Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části včetně rozpočtu a výkazu výměr 
budou bez vad a že je objednatel bude moci použít pro přípravu a realizaci stavby. Tuto 
odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije třetí osoby.

2. Zhotovitel je povinen se při zpracování díla řídit pokyny objednatele a prioritně hájit jeho 
zájmy. V případě, že z nepředvídatelných důvodů bude ohroženo dodržení požadovaných 
parametrů, zhotovitel o tom bude neprodleně informovat objednatele a společně budou řešit 
vzniklou situaci.

3. Zhotovitel, včetně jeho zaměstnanců a partnerů, se tímto zavazuje nepřijmout žádné 
provize nebo jiná finanční plnění od třetích osob v souvislosti s plněním předmětu díla a 
stavbou, zejména od dodavatelů či jinak zúčastněných podnikatelů a ani nebude svým 
řešením takový stav zakládat či o jakýchkoli shora uvedených úhradách jednat.

4. Zhotovitel se zavazuje písemně, ve lhůtě do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne udělení dále 
uvedených rozhodnutí a pokynů, upozornit objednatele na následky takových jeho 
rozhodnutí a pokynů, které jsou zjevně neúčelné, samého objednatele poškozují nebojsou 
ve zjevném rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů. V případě, 
že objednatel i po tomto upozornění bude trvat na svých rozhodnutích a pokynech, které 
jsou v rozporu se stanovisky dotčených institucí nebo právních předpisů, nenese zhotovitel 
odpovědnost za důsledky takových rozhodnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem oprávněným vykonávat vybrané odborné činnosti 
v oboru projektování ve výstavbě a inženýrské činnosti.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo i každou jeho část v souladu s podmínkami této 
smlouvy, právními předpisy a dalšími obecně závaznými předpisy, platnými a účinnými 
na území České republiky, podle příslušných platných norem včetně ustanovení 
doporučujících a v souladu s připomínkami a podmínkami učiněnými v rámci územního a 
stavebního řízení týkajících se stavby a též dalšími připomínkami a podmínkami orgánů 
státní správy a samosprávy, které se vztahují ke stavbě.

7. Zhotovitel je povinen provést dílo osobně. Pokud použije ke splnění části díla třetí osoby, 
je povinen vyžádat si neprodleně od objednatele souhlas a oznámit mu její základní 
identifikační údaje a předat mu kopii platného oprávnění k zajištění požadovaného výkonu 
nebo služby. Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od 
třetích osob při zajištění předmětu díla. Pokud tato třetí osoba je pro objednatele objektivně 
a důvodně nepřijatelná, máji objednatel právo odmítnout a zhotovitel ji není oprávněn při 
plnění předmětu díla použít.

8. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by 
mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a 
nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem.

9. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a zhotovitelem 
požadované informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost 
zahrnuje zejména řešení majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy.
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10. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečných odkladů 
od požádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování 
v řádném a včasném provádění díla, to vše s tím, že lhůta pro vyjádření objednatele 
neuplyne dříve než 5 (slovy: pět) pracovních dní ode dne. ve kterém bude objednateli 
doručena písemná výzva zhotovitele k tomu, aby se k příslušným skutečnostem vyjádřil.

11. Zhotovitel se zavazuje ve smyslu ustanovení § 504 a § 2985 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení § 1730 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zachovávat absolutní 
mlčenlivost o obchodním tajemství objednatele a o všech informacích a skutečnostech, 
které se o objednateli a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech a též o dílu a stavbě 
při uzavření této smlouvy a při plnění předmětu této smlouvy, a to mimo jiné o veškerých 
informacích, skutečnostech, okolnostech nebo údajích obsažených ve veškerých 
dokumentech, listinách, plánech, výkresech, náčrtech, programech, databázích, zprávách, 
technických nákresech, návrzích, dokumentacích, analýzách a dalších podkladech, týkající 
se plnění předmětu této smlouvy a/nebo stavby (dále jen „chráněné informace a 
skutečnosti), to vše s výjimkou chráněných informací a skutečností, u nichž je jejich 
poskytnutí třetí osobě nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo kjejichž 
poskytnutí udělí objednatel zhotoviteli výslovný písemný souhlas. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že chráněné informace a skutečnosti bude užívat výhradně pro potřeby plnění 
předmětu této smlouvy, a to vždy v zájmu objednatele a na základě pokynů objednatele, 
s tím, že (i) zachová o všech chráněných informacích a skutečnostech mlčenlivost ve 
vztahu ke třetím osobám a uchová chráněné informace a skutečnosti v tajnosti a že (ii) tyto 
chráněné informace a skutečnosti sám jakkoli nevyužije v rozporu s tímto účelem a ani (iii) 
neumožní jejich využití ze strany jakékoli třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že 
zamezí zpřístupnění chráněných informací a skutečností jakékoli třetí osobě a/nebo využití 
chráněných informací a skutečností ze strany jakékoli třetí osoby. Zhotovitel se zavazuje 
k tomu, že bude objednatele okamžitě písemně informovat o tom, že chráněné informace a 
skutečnosti byly jakkoli neoprávněně zveřejněny či zpřístupněny jakékoli třetí osobě či 
došlo k jakémukoli porušení povinností podle ustanovení tohoto odstavce smlouvy s tím, 
že bezodkladně učiní veškerá opatření nezbytná k zamezení dalšího šíření chráněných 
informací a skutečností. Veškeré závazky Zhotovitele uvedené v ustanovení tohoto 
odstavce smlouvy je zhotovitel povinen plnit po dobu trvání této smlouvy a též po 
neomezenou dobu po jejím ukončení.

12. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek 
činnosti, který je předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebojím k tomu zmocněné 
osobě. Jakákoliv prezentace díla po dobu platnosti této smlouvy o dílo musí být 
odsouhlasena objednatelem. V průběhu zpracování díla může poskytovat zhotovitel 
výsledky díla pouze pracovnímu kolektivu, který se podílí na zpracování díla.

13. Zhotovitel je povinen práce na plnění předmětu díla přerušit na základě doručení 
písemného rozhodnutí objednatele o přerušení prací a obě smluvní strany jsou poté 
zavázány uzavřít dohodu o změně díla a podmínkách jejího provedení. Přerušení prací 
může trvat maximálně 5 (slovy: pět) dnů. Pokud nedojde v této lhůtě k uzavření dodatku 
k této smlouvě, nebo k doručení písemné výzvy objednatele k pokračování na plnění 
předmětu díla, může kterákoliv smluvní strana od této smlouvy odstoupit. V případě, že 
nedojde k přerušení prací z důvodu na straně zhotovitele, tak se o časový úsek shodný 
s dobou, po kterou podle písemného rozhodnutí objednatele trvalo přerušení prací, 
automaticky prodlužují termíny podle této smlouvy. V případě odstoupení kterékoli ze 
stran se postupuje podle ustanovení článku IX., odst. 6. této smlouvy.
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14. Závazná forma komunikace je doporučený dopis, fax s potvrzením o doručení následným 
faxem, e-mailová zpráva s potvrzením o jejím doručení, datová zpráva, zápis zjednání, 
protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými 
odpovědnými zástupci.

15. Zhotovitel je povinen do 5 (slovy: pěti) dnů po podpisu této smlouvy jmenovat hlavního 
inženýra projektu a jeho zástupce, kteří budou řídit a koordinovat celkový postup v 
projektové a inženýrské činnosti.

16. Dojde-li k podstatným změnám již odsouhlasené projektové dokumentace na základě 
dodatečné žádosti objednatele (s výjimkou vyhrazených změn materiálů, designu apod.), 
zavazuje se objednatel uhradit vícepráce. jejichž cena a termín zhotovení budou předem 
stanoveny v písemném dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se zároveň zavazuje 
nepožadovat na objednateli úhradu odměny za tzv. méněpráce, které na základě změn 
projektové dokumentace nebudou prováděny, a právo na úhradu ceny díla za tzv. 
méněpráce zhotoviteli nevzniká.

17. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně oznámit objednateli zjištěné vady a nedostatky 
podkladů a eventuálně nekompletnost či neúplnost podkladů předaných objednatelem.

18. Součástí dokumentace, která je předmětem plnění podle této smlouvy, budou také:

a) hlavní technické vlastnosti a projektem navržené parametry konstrukcí a objektů, 
které je nutno dodržet,

b) soupis ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům, popř. soupis jiných 
předpisů vztahujících se k návrhu konstrukce,

c) hlavní ukazatele stavebních objektů.

19. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré jemu dostupné informace potřebné k řádnému 
dokončení a včasnému provádění díla.

20. Zhotoviteli budou předány následující podklady pro řešení díla:

architektonická studie,

Podklady, které se týkají stávajícího stavu, mají pouze informativní charakter a je 
povinností zhotovitele jejich platnost ověřit, případné odchylky zdokumentovat a 
v projektu uvádět správné údaje.

21. Zhotovitel je povinen postupovat při zhotovení díla tak, aby měl objednatel možnost 
předejít škodám a jiným újmám na svém majetku v rámci realizace stavby.

22. Zhotovitel odpovídá objednateli v plném rozsahu za případné škody, které vzniknou 
objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy a/nebo 
v důsledku využití předmětu plnění, poskytnutého zhotovitelem ve prospěch objednatele 
na základě této smlouvy a též za jakékoli vícepráce či vícenáklady, které vzniknou při 
realizaci stavby v důsledku neúplnosti nebo vad prováděcí dokumentace.

23. Objednatel se na základě této smlouvy stává výlučným vlastníkem veškerých plnění, která 
zhotovitel vyhotoví na základě této smlouvy s tím, že zhotovitel tímto uděluje objednateli 
v souladu s ustanovením § 2358 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, a s příslušnými ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů 
(autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, oprávnění, a to výhradní licenci k volnému 
užití díla zhotoveného podle této smlouvy a k volnému nakládání s ním ve smyslu
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ustanovení §12 a násl. autorského zákona, a to též ke změnám a úpravám díla a ke spojení 
díla s jinými díly, včetně práva vytvářet na základě předlohy díla nová díla, a to bezúplatně 
jako výhradní licenci, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu a rozsahu užití, bez 
jakéhokoli územního omezení a bez jakéhokoli časového omezení, tj. i na dobu po 
ukončení této smlouvy, to vše s tím, že:

a) licence je poskytnuta bez omezení určitých způsobů užití díla a bez jakéhokoliv 
množstevního omezení rozsahu licence, bez jakéhokoli omezení ve formě, obsahu 
a rozsahu užití, to znamená, že je objednateli poskytována ke všem způsobům užití 
díla a v takovém rozsahu, jak objednatel uzná za vhodné,

b) objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence zcela nebo 
zčásti třetí osobě, jako tzv. „podlicenci'%

c) zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k užití díla nebo jeho části třetí osobě 
a je povinen se zdržet výkonu práva užít dílo nebo jeho část způsobem, ke kterému 
udělil licenci,

d) zhotovitel není oprávněn odstoupit od smlouvy o udělení licence podle ustanovení 
§ 53 odst. 1 autorského zákona, resp. podle ustanovení § 2378 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani poskytnutí 
licence z jakéhokoli jiného důvodu vypovědět či je jinak ukončit,

e) zhotovitel není oprávněn od smlouvy o udělení licence odstoupit z důvodů změny 
svého přesvědčení podle ustanovení § 54 autorského zákona, resp. podle ustanovení 
§ 2382 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

f) licenci poskytuje zhotovitel objednateli s tím, že je úplata za její poskytnutí v plném 
rozsahu zahrnuta v celkové ceně díla,

g) zhotovitel není oprávněn poskytnutou licenci vypovědět podle ustanovení § 2370 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ani jinak 
předčasně ukončit,

h) zhotovitel nemá zájem na utajení podkladů a sdělení podle ustanovení § 2368 odst. 
1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

a
i) zhotoviteli nepřísluší za žádných okolností nárok na dodatečnou odměnu za 

poskytnutí licence podle ustanovení § 49 odst. 6 autorského zákona.

24. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a 
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytovat kontrolnímu orgánu doklady o 
dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Splnění této 
povinnosti je zhotovitel povinen zajistit i u osob, které se budou případně jako 
podzhotovitelé (subdodavatelé) podílet se souhlasem objednatele na zhotovení díla podle 
této smlouvy.

25. Zhotovitel je povinen učinit veškerá právní jednání k tomu, aby měl objednatel možnost 
splnit své povinnosti týkající se archivace dokumentace vztahující se k dílu a čerpání 
finančních prostředků na úhradu ceny díla. a to podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a
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příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 
592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 645/2004 Sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra České 
republiky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších 
předpisů, s tím, že je zhotovitel povinen umožnit přístup k veškeré dokumentaci, týkající 
se realizace díla, a to, mimo jiné, za účelem provádění kontrol vztahujících se k čerpání 
prostředků na úhradu celkové ceny díla a při provádění jakýchkoli dalších kontrol podle 
zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, a též za 
účelem provádění kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, za podmínek uvedených v těchto zákonech, a to zejména za účelem provádění 
kontrol prováděných ze strany příslušných orgánů a institucí podle právních předpisů 
České republiky.

26. Povinnosti uvedené v ustanovení odstavce 24. a odstavce 25. tohoto článku smlouvy je 
zhotovitel, za předpokladu, že k tomu budou splněny požadavky kladené právními 
předpisy, povinen splnit a příslušné listiny, dokumenty a údaje poskytnout i v případě, že 
jejich obsah podléhá ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství či utajované skutečnosti).

27. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plném rozsahu veškerou škodu, která vznikne 
objednateli v důsledku porušení povinností zhotovitele při jeho činnosti podle této smlouvy 
a též jakékoli vícepráce či vícenáklady, které vzniknou při realizaci stavby v důsledku 
neúplnosti nebo vad projektu pro provedení stavby a/nebo položkového rozpočtu pro výběr 
zhotovitele stavby.

Článek VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nej později 5 (slovy: pět) pracovních 
dnů předem v jakém termínu bude dílo připraveno k protokolárnímu předání a převzetí.

2. Objednatel souhlasí s převzetím díla i v době dřívější, než jaká je touto smlouvou pro její 
zhotovení sjednána. V případě předčasného zhotovení díla se nemění platební a fakturační 
podmínky, uvedené v ustanovení článku V. této smlouvy.

3. Objednatel je povinen převzít bezvadné dílo do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od obdržení 
výzvy zhotovitele, ledaže v protokolu o převzetí uvede důvody, proč dílo nepřebírá. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díl, jestliže bude vykazovat závadu(-y) nebo 
nedodělek(-ky).

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel není 
povinen přezkoumávat výpočty obsažené v převzaté dokumentaci nebo takové výpočty 
provádět, zkoumat technická řešení a dodržení norem ČSN podle projektové dokumentace 
či dalších předpisů a norem podle projektové dokumentace.

5. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace k provedení stavby bude obsahovat 
zejména soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodou o lhůtách k jejich odstranění.
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6. Projektová dokumentace k provedení stavby bude objednateli odevzdána ve 2 (slovy: 
dvou) vyhotoveních v listinné podobě a v 1 (slovy: jednom) vyhotoveních v elektronické 
podobě na nosiči CD/flash s tím, že:

a) součástí dokumentace bude vyčerpávající výčet detailů skladby jednotlivých 
konstrukcí a dodávek,

b) 2 (slovy: dvě) písemná vyhotovení dokumentace a 1 elektronické vyhotovení budou 
obsahovat položkový rozpočet s krycím listem rekapitulace nákladů stavby 
členěných po jednotlivých souborech včetně vyčíslení zákonné daně z přidané 
hodnoty

a
c) zbývající vyhotovení dokumentace bude obsahovat „slepý" rozpočet, který bude 

sloužit jako výkaz výměr a soupis veškerého materiálu, jehož cena se určuje 
specifikací, určený pro zpracování rozpočtu k nabídkové ceně stavby ze strany 
uchazečů v řízení o zakázce ke zhotovení stavby.

7. Veškerá projektová dokumentace bude zpracována a předána i v digitalizované formě se 
zajištěním antivirové ochrany, při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí 
PC s využitím software podle ustanovení článku XII,, odst. 6. této smlouvy.

Článek VIII.
Odpovědnost za vady. Záruka

1. Nebezpečí nahodilé škody na projektové dokumentaci k provedení stavby nese zhotovitel 
v plném rozsahu až do jejího dokončení a předání objednateli a převzetí ze strany 
objednatele.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že projektová dokumentace k provedení stavby bude mít 
vlastnosti vymezené touto smlouvou a bude způsobilá bezvadně plnit účel, k němuž byla 
vytvořena.

3. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vady projektové dokumentace k provedení stavby 
po dobu záruky. Záruční doba trvá po celou dobu provádění stavby a následně 36 (slovy: 
třicetšest) měsíců ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem a odstranění 
všech vad a nedodělků ze strany zhotovitele stavby. Veškeré nároky objednatele 
vyplývající ze skrytých vad díla je objednatel oprávněn uplatnit v souladu s ustanovením 
§ 2629 odst. 1 občanského zákoníku po dobu 5 (slovy: pěti) let od dokončení stavby ze 
strany zhotovitele stavby a jejího převzetí objednatelem.

4. Reklamace vad v plnění předmětu této smlouvy bude objednatelem uplatněna písemnou 
formou. Na právo objednatele uplatnit reklamaci vad v plnění předmětu této smlouvy nemá 
žádný vliv uplynutí lhůty pro uplatnění připomínek podle ustanovení článku Vil. této 
smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje zjištěné vady v plnění předmětu této smlouvy odstranit bezodkladně 
od jejich oznámení objednatelem, nej později však do 5 (slovy: pěti) dnů ode dne, ve kterém 
obdrží písemnou výzvu objednatele k jejich odstranění. Pokud nedojde k jejich odstranění 
ve shora uvedené lhůtě. je objednatel oprávněn zadat odstranění vady jinému odbornému

Smlouva o dílo - Rekonstrukce plynové kotelny v IB, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel - projektová
dokumentace pro provedeni stavby
Vysoká škola ekonomická v Praze Strana 11 (celkem 17)



subjektu, a to na náklady a na účet zhotovitele, a zhotovitel se zavazuje, že poskytne tomuto 
jinému odbornému subjektu nutnou součinnost a předá mu veškeré materiály, které se 
budou vztahovat k předmětné vadě a k jejímu odstranění. Rozsah vady, způsob nápravy 
vady, rozsah účtované částky od jiného odborného subjektu musí být projednány za účasti 
zhotovitele. Shora uvedeným není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli 
vznikla.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny 
objednatelem, třetí osobou nebo nepředvídatelnou událostí.

Článek IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany objednatele pouze 
z důvodu, že je objednatel v prodlení s úhradou podle ustanovení článku V. této smlouvy 
po dobu delší než 30 (slovy: třicet) dnů a dlužnou částku neuhradí ani následně poté, co 
mu budou doručeny 2 (slovy: dvě) po sobě následující písemné výzvy zhotovitele k úhradě 
dlužné částky s poskytnutím lhůty k plnění v trvání 10 (slovy: deseti) dnů ode dne doručení 
příslušné výzvy objednateli.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez sankcí ze strany zhotovitele, pokud 
tato smlouva nebo dodatky nestanoví jinak, z jakéhokoli z níže uvedených důvodů:

a) zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla nebo jeho části podle této smlouvy 
o více než 14 (slovy: čtrnáct) dnů oproti termínu uvedenému v ustanovení článku 
III., odst. 1. této smlouvy,

b) bude rozhodnuto o zrušení zhotovitele s likvidací podle ustanovení § 187 a nás!, 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

c) zhotovitel se ocitne v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,

d) z důvodů, které nebudou na straně objednatele, nebude možné řádné a včas splnit 
předmět této smlouvy,

e) zhotovitel přeruší práce na zhotovování díla po dobu delší než 3 (slovy: tři) pracovní 
dny,

f) zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost uvedenou v ustanovení článku VI., odst. 
3. nebo odst. 11. nebo odst. 12. nebo odst. 23. nebo odst. 24. nebo odst. 25. této 
smlouvy,

g) zhotovitel při zhotovování díla (i) poruší jakoukoli svoji povinnost a nezjedná 
nápravu ani do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů ode dne, ve kterém mu k tomu bude 
doručena písemná výzva objednatele, nebo (ii) opakovaně poruší své povinnosti 
podle této smlouvy nebo právní a další obecně závazné předpisy a normy.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v tom případě, jestliže musí ze závažných 
důvodů projekt výstavby ukončit, přerušit, nebo podstatně změnit.

Smluvní strany se shodly na tom, že pro potřeby této smlouvy o dílo se podstatným 
porušením této smlouvy rozumí zejména nedodržení termínů doby plnění díla a neplnění 
předmětu smlouvy podle této smlouvy o dílo.
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3. Odstoupení od smlouvy podle ustanovení odstavce 1. a odstavce 2. tohoto článku smlouvy 
nabývá právního účinku dnem písemného doručení oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně.

4. Objednatel a zhotovitel se výslovně dohodli, pokud není v této smlouvě výslovně ujednáno 
jinak, na vyloučení aplikace ustanovení § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tj. na tom, že marné uplynutí dodatečné lhůty 
k plnění, poskytnuté s tím, že tato lhůta již nebude prodloužena, nemá za následek 
automatické odstoupení od této smlouvy.

5. V případě, že objednatel od této smlouvy podle ustanovení odstavce 1. a/nebo odstavce 2. 
tohoto článku smlouvy odstoupí, je objednateli povinen uhradit zhotoviteli finanční 
vypořádání ve výši 30 % (slovy: třicetprocent) z celkové ceny díla sjednané podle této 
smlouvy, minimálně však finanční vypořádání ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc 
korun českých).

6. V případě odstoupení od této smlouvy z jakéhokoli důvodu a/nebo v případě jakéhokoli 
jiného zániku této smlouvy souhlasí zhotovitel s dokončením stavby s použitím výsledků 
činnosti zhotovitele, přičemž projektová dokumentace bude zhotovena jiným subjektem 
s tím, že nebude uplatňovat svá autorská práva k dílu podle této smlouvy.

Článek X.
Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením projektové dokumentace k provedení stavby 
a sjejím protokolárním předáním objednateli bez vad a nedodělků, oproti termínu 
uvedenému v ustanovení článku 111., odst. 1. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých).

2. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení článku 
VI., odst. 2. nebo odst. 4. nebo odst. 6. nebo odst. 8. této smlouvy, je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za 
každý jednotlivý případ porušení uvedených ustanovení smlouvy a za každý den trvání 
tohoto porušení.

3. Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení jakékoli povinnosti uvedené v ustanovení článku 
VI., odst. 3. nebo odst. 11. nebo odst. 12. nebo odst. 23. nebo odst. 24. nebo odst. 25. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 
(slovy: padesáttisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedených 
ustanovení smlouvy a za každý den trvání tohoto porušení.

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla podle ustanovení článku Vlil., odst. 
5. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč (slovy dvatisíce korun českých) za každý den prodlení a každou neodstraněnou vadu.

5. Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřené.

6. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva poškozeného na náhradu škody s tím, že 
náhrada škody se o výši smluvní pokuty ani z části nesnižuje.

7. Smluvní pokuty jsou splatné do 1 (slovy: jednoho) měsíce ode dne odeslání písemné výzvy 
k jejich zaplacení povinné smluvní straně.
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Článek XI.

Stanovení osob oprávněných zastupovat smluvní strany
1. Objednatele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 

zastupovat:
,

kteří jsou též kontaktními osobami objednatele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy.

2. Zhotovitele jsou v rámci výkonu práv a povinností podle této smlouvy oprávněni 
zastupovat:

, 

a
, tel., fax:, e-mail:,

kteří jsou též kontaktními osobami zhotovitele při jednání objednatele a zhotovitele podle 
této smlouvy.

Článek XII.
Ostatní ujednání

1. Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.

2. Zhotovitel umožní objednateli zkontrolovat digitálně zpracovávanou dokumentaci 
předmětu díla na svém zařízení.

3. Změny již rozpracovaného projektu budou posouzeny s ohledem na stupeň rozpracovanosti 
a z toho vyplývající úhrady nákladů a popřípadě termínů plnění smlouvy. Změny budou 
řešeny formou dodatku k této smlouvě.

4. Po skončení činnosti podle předmětu této smlouvy předá zhotovitel zároveň objednateli 
všechny podklady týkající se zhotovení díla, a to v termínu písemně dohodnutém 
s objednatelem. Nebude-li termín předání dokumentace dohodnut, platí, že musí být 
předány při podpisu předávacího protokolu podle ustanovení článku Vit., odst. 4. této 
smlouvy.

5. Obě strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud plnění brání 
„vyšší moc“ (např. živelná pohroma, válečný konflikt na území České republiky). V 
takovém případě je možné práce na základě písemného oznámení doručeného druhé 
smluvní straně na dobu nezbytně nutnou pozastavit. Za vyšší moc se nepovažují důsledky 
případných omezení a opatření uplatňovaných ve spojitosti s šířením koronaviru SARS- 
CoV-2 a onemocnění COVID-19.

6. Obě strany se dohodly, že počítačové a softwarové prostředí, ve kterém budou zhotoveny 
dokumenty v elektronické podobě a v němž si budou tyto dokumenty předávat, bude 
odpovídat tomu, aby v něm bylo možné přečíst a editovat dokumenty v datovém formátu 
,,.pdf‘ (Adobe Reader) a ..DWG".
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Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou 
neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména ustanovením § 2586 a nás!, zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s tím. že smluvní strany vylučují v maximálním 
možném rozsahu aplikaci ustanovení § 1793 a § 1980 OZ na právní vztahy vyplývající 
z této smlouvy.

2. Veškerá oznámení vyplývající z této smlouvy a listiny doručované mezi smluvními 
stranami budou předány osobně oproti podpisu, potvrzujícímu jejich předání, nebo zaslány 
poštovní datovou zprávou na ID: cajn9d, nebo doporučeně poštou na adresu sídla či místa 
podnikání adresáta. Písemnost se považuje za doručenou, i když se adresát o uložení 
nedozvěděl, a to 5. (slovy: pátým) dnem ode dne, kdy byla uložena na poště. To platí i 
v případě, že nebyla doručena na změněnou adresu adresáta, pokud příslušná smluvní 
strana změnu adresy druhé smluvní straně neoznámí. Písemnost se považuje za doručenou 
i v případě, že adresát odepře písemnost přijmout, a to dnem odmítnutí převzetí písemnosti.

3. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní platnost nebo 
vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany 
dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení 
ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené 
právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným 
ustanovením.

4. Veškeré změny a doplňky jsou vázány na souhlas smluvních stran a mohou být provedeny, 
včetně ukončení smlouvy, pouze písemně, formou smluvních dodatků, číslovaných ve 
vzestupné číselné řadě.

5. Smlouva vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv 
Ministerstva vnitra ČR. Publikující stranou je objednatel.

6. Smlouva byla vyhotovena ve 2 (slovy: dvou) stejnopisech. Každá ze smluvních stran 
obdrží po 1 (slovy: jednom) stejnopisu smlouvy.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně a pečlivě 
přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění 
zástupci smluvních stran pod text smlouvy své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Objednatel:

Ing. Tomáš Zouhar
Vysoká škola ekonomická v Praze

Ing. Tomáš Jelínek 
I N T E C O N spol. s r.o.

Smlouva o dílo - Rekonstrukce plynové kotelny v 1B, instalace plynové kogenerační jednotky včetně tepelných čerpadel - projektová 
dokumentace pro provedeni stavby
Vysoká škola ekonomická v Praze Strana 15 (celkem 17)



Příloha č. 1

Rozsah a obsah autorského dozoru

V rámci výkonu autorského dozoru zabezpečí projektant zejména:
• účast při předání staveniště,
• účast při vyznačení výchozí výškové kóty pro stavbu,
• průběžné projednávání projektu stavby se zhotovitelem stavby a s technických 

dozorem investora (dále jen ,,TDS“),
• pravidelná spolupráce s TDS,
• kontrolu dodržení projektu k provedení stavby s přihlédnutím ke stanoviskům orgánů 

státní správy a poskytování potřebných vysvětlení v průběhu realizace osobně na 
stavbě, popřípadě telefonicky, faxem nebo e-mailem,

• účast na kontrolních dnech stavby,
• posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky od projektu z hlediska 

dodržení technicko-ekonomických parametrů, termínů a ceny stavby a jejich 
projednání s objednatelem a TDS, bez souhlasu objednatele nemá zhotovitel právo 
měnit ani doplňovat řešení projektu, zejména v případě, kdy by mohlo jít o zvýšení 
nákladů stavby a změny termínů pro úplné zhotovení stavby,

• projednání vlastních návrhů na změny a odchylky od projektu, které by zaznamenaly 
změnu vzhledu, funkce, termínu ukončení nebo ceny stavby, s objednatelem před 
jejich uplatněním u zhotovitele stavby,

• posouzení návrhů objednatele na změny a odchylky od projektu v průběhu stavby,
• nezbytné úpravy a doplňky projektu v případě, že byly objednatelem odsouhlaseny 

jako nutné pro jeho realizovatelnost a pro koordinaci jednotlivých profesí,
• spoluúčast při projednávání a posuzování zhotovitelem uplatněných víceprací a 

vícenákladů v rámci objektů řešených projektem,
• zpracování kontrolního sestavení nákladů ve spolupráci s investorem, pokud bude 

v průběhu stavby požádáno,
• kontrolu projektu skutečného provedení, pokud u něj jeho zpracování zhotovitel 

stavby neobjedná, v obou případech ve spolupráci s technickým dozorem investora,
• účast na předání a převzetí stavby mezi zhotovitelem a objednatelem,
• účast při kontrole odstranění případných vad a nedodělků u stavby,
• kontrola podkladů ke kolaudaci stavby,
• účast při kolaudaci, tj. mimo jiné účast na závěrečné kontrolní prohlídce stavby a 

zastupování zájmů objednatele na této prohlídce, spolupráce s objednatelem při 
uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení a při kontrole odstranění 
případných vad a nedodělků u stavby.
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Prohlášení zhotovitele

Zhotovitel tímto závazně prohlašuje, že si pečlivě a pozorně přečetl všechna ustanovení 
tohoto návrhu smlouvy o dílo, která bude uzavřena mezi Vysokou školou ekonomickou v Praze, 
v postavení objednatele, a vybraným uchazečem, v postavení zhotovitele, a na základě toho 
závazně potvrzuje, že

a) nemá k přiloženému návrhu smlouvy o dílo žádné připomínky
b) navrhuje provést v přiloženém návrhu smlouvy o dílo pouze změny vyznačené 

v příloze této smlouvy o dilo.
/nehodící se škrtněte/

Žádáme zhotovitele, aby návrh smlouvy o dílo nepřepisoval, pouze doplnil údaje 
požadované v zadávacích podmínkách.

V Praze dne

označení, razítko a podpis zhotovitele, 
resp. osoby oprávněné zhotovitele 
zastupovat
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