

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 9

Číslo související Rámcové dohody: **08PU-002413** (dále jen „Rámcová dohoda“)

Ze dne: 17. 09. 2020

Číslo dílčí objednávky: 08PU-003838

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Chomutov

Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, sp. zn.: A 80478

Dodavatel:

„Velkoplošné značení ÚL“

Vedoucí sdružení: SAFEROAD Czech Republic s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Předmětem Dílčí objednávky č. 9 je výměna velkoplošného dopravního značení po jejich poškození vč. poškození při dopravní nehodě, anebo z důvodu konce životnosti daného dopravního značení.

Identifikace vad v CEV: ID: 661888, 660980, 660452, 660100, 647133, 667146, 646740, 445066, 418573 472303, 429526

Místo plnění: silnice I. třídy a dálnice D6 a D7 v Ústeckém kraji

Termín plnění: od 01.10.2024 do 31.05.2025

Fakturace: Vždy po řádném převzetí ucelené části Plnění, vyplývající z Dílčí smlouvy č. 9 a přiřazených závad Objednatelem.

Kontaktní osoba objednatele:

[redacted]

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 1 528 450,00 / 1 849 424,50

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	„Velkoplošné značení ÚL“, vedoucí sdružení SAFEROAD Czech Republic s.r.o. Plzeňská 666, 330 21 Líně
Doba pro dokončení	1.1.9	Od 01.10.2024 – 31.05.2025
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	Nepoužije se.
Sekce	1.1.26	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	██
Zástupce objednatele	3.2	██ ████████████████████
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Netýká se.

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 9 jsou:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění – výkaz výměr

Příloha č. 2 – Report závad

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele: [REDACTED]

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016
SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ*



Firma: Velkoplošné dopravní značení ÚL

Dílčí objednávka č. 9

Stavba: 08PU-002413 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji

101

1 528 450,00

Rozpočet: 101 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9			Ostatní konstrukce a práce				0,00
1	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000		
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
2	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	16,000		
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
3	914441		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000		
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
4	914443		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS			
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2			
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
6	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2			
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	M2			

			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení		
8	914533		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	M2	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo		
9	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	
			položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		
10	914913		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo		
11	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	
			položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		
12	914983		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo		

Digitálně podepsal: [Redacted Signature]
Datum: 13.09.2024 14:48:34 +02:00

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 16. září 2024 11:05
Komu: [REDACTED]
Předmět: RE: 08PU-003838 - Velkoplošné dopravní značení v ÚK - DO č. 9

E-maily z adresy [REDACTED] nedostáváte moc často. [Přečtěte si, proč je to důležité.](#)

Dobrý den

Potvrzuji přijetí a akceptuji objednávku

S pozdravem / Best regards

[REDACTED]

[REDACTED]



SAFEROAD Czech Republic s.r.o.
Plzeňská 666
330 21 Líně - Sulkov
CZECH REPUBLIC

[REDACTED]

M: +[REDACTED]

T: +[REDACTED]

> saferoad.com / saferoad.cz

Předávané informace jsou určeny pouze osobě nebo subjektu, kterému jsou adresovány, a mohou obsahovat důvěrný materiál. Jakákoli revize, další přenos, šíření nebo jiné použití těchto informací nebo podniknutí jakéhokoli opatření na základě těchto informací osobami nebo subjekty jinými, než je zamýšlený příjemce, je zakázáno. Pokud jste jej obdrželi omylem, kontaktujte prosím odesílatele a odstraňte materiál z příslušných zařízení.

The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination, or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

P Please consider your environmental responsibility before printing this e-mail

From [REDACTED]
Sent: Monday, September 16, 2024 8:24 AM

To: [REDACTED]

Subject: 08PU-003838 - Velkoplošné dopravní značení v ÚK - DO č. 9

Dobrý den,

v příloze zasílám Objednávku č. 08PU-003838 s názvem „**Velkoplošné dopravní značení v ÚK – DO č.9**“.

Prosím o zaslání akceptace zpět na tento mail.

OBJEDNÁVKU NEPODEPISUJTE – **POSTAČÍ POUZE ODPOVĚĎ, ŽE POTVRZUJETE PŘIJETÍ A AKCEPTUJETE OBJ.**“

Děkuji

S pozdravem



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

[REDACTED]
Referent majetkové správy

[REDACTED]
Správa Chomutov – Kochova 3975/10, 430 01
Chomutov
www.rsd.cz